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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich 
Pl. Armii Krajowej 1  ,   70-456 Szczecin 

(pok. nr . nr 149 D) 
 

ZAPRASZA DO ZŁO ŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W 
TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKRE ŚLONYCH W 

PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:  
 

PEŁNIENIE FUNKCJI IN ŻYNIERA KONTRAKTU NA ZADANIU 
„PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WYSP ŁASZTOWNI I K ĘPY 

PARNICKIEJ ”.  
 
SPIS TREŚCI :  
 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Oferty wspólne; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis 

warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia i rękojmia; 
Rozdział VIII Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z 

zamawiającym;  
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział X Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XII Zawarcie umowy , zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki: 
  Załącznik nr 1 – oferta cenowa; 
  Załącznik nr 2 – oświadczenie; 
  Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia; 
  Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych; 
  Załącznik nr 5 – wzór umowy; 
  Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa;  
 
 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, 
poz. 1655 ), zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I  Forma oferty 

 
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny 
podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 oraz Rozdział III 
pkt 2 niniejszej siwz. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie 
lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez te osoby.  

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto 
Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich , Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
pok. nr 149D, "oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu 
„Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowi i Kępy Parnickiej” oraz „nie 
otwierać przed   08.05. 2008r godz. 10:30 ” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby 
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający 
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie ofert w 
szczególności w sytuacji , gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 14 
ppkt 1) lecz wpłynie do kancelarii Urzędu Miasta.  

 
 



Nr sprawy: 13/U/PN/08 siwz Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  na zadaniu „ Przebudowa układu drogowego wysp 
Łasztowni i Kępy Parnickiej”. 

 3 

ROZDZIAŁ II  Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z 
dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca 
winien dokumenty te złożyć . 
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 
zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 
zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

3. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po 
upływie terminu do wniesienia protestu. 

 
ROZDZIAŁ III  Oferty wspólne 

 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp.. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – składa każdy z 
wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;  

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa 
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
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2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 
 
ROZDZIAŁ IV Jawno ść postępowania 
 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak 

opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i 
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili 
ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 
późniejszymi zmianami)”. 

5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 
ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
5) spełniają następujące warunki dodatkowe: 

a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że 
wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże 
iż dysponuje co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko 
(chyba, że osoby te posiadają łącznie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na 
więcej niż jedno stanowisko):  

1. „In żynier”  lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia 

Wymagane kwalifikacje:  
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Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia do projektowania 
w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń.   

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 10 letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej. 
Doświadczenie na stanowiskach: Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent na co 
najmniej jednej inwestycji komunikacyjnej realizowanej na terenie Polski wg zasad 
FIDIC, przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. 
Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2.Inspektor nadzoru robót drogowych i torowych 

Wymagane kwalifikacje:  

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu 
robót budowlanych. 

3. Inspektor nadzoru robót mostowych  

Wymagane kwalifikacje:  

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu 
robót budowlanych. 

4.Inspektor lub Inspektorzy nadzoru robót sanitarnych   

Wymagane kwalifikacje:  

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci wod.-kan., sieci gazowych, sieci cieplnych bez ograniczeń; 
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu 
robót budowlanych.  

5.Inspektor lub Inspektorzy nadzoru robót elektrycznych  i trakcji tramwajowej 

Wymagane kwalifikacje:  

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń; przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 5- letnie  doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu 
robót budowlanych.  
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6.Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych.   

Wymagane kwalifikacje:  

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
telekomunikacyjnej bez ograniczeń; przynależność do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 5- letnie  doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu 
robót budowlanych.    

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej opisanych stanowisk jeżeli którakolwiek z 
przewidzianych osób posiada łącznie wymagane przez zamawiającego kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe. 

b) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie minimum dwie usługi podobne do usługi objętej przedmiotem zamówienia. Za 
usługę podobną zamawiający uzna: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Inżyniera 
Rezydenta na inwestycjach komunikacyjnych tj. budowa lub przebudowa układu drogowego 
wraz z infrastrukturą techniczną , realizowanych wg procedur FIDIC.     
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów złożonych przez Wykonawcę , na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
 
2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

siwz: 
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w 
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólna. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób 
i podmiotów. 
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4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają 
wymagane uprawnienia o których mowa w pkt 1. ppkt 5a)  oraz dokumenty 
potwierdzające przynależność tych osób  do właściwej izby samorządu zawodowego 
aktualne na dzień składania ofert. 

5) Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz 
oraz dokumenty np. referencje, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
należycie,  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 
jeden wspólny ww. wykaz.  

 
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) odpowiednie pełnomocnictwa; 
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku 
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). 

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli 
wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń  lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego 
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, 
nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez 
zamawiającego.  

 
ROZDZIAŁ VI  Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) siwz składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

 
 
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i r ękojmia  

 
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia końcowego 
inwestycji , lecz nie dłużej niż 31 miesięcy , przy czym:  

1) okres przygotowania dokumentacji przetargowej: w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc  
od dnia podpisania umowy z Zamawiającym;  
2) okres realizacji robót budowlanych: od dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą 
Robót i Zamawiającym do dnia odbioru końcowego robót ;  
Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: wrzesień 2008r. Termin może ulec 
zmianie w wyniku przedłużenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych 
(np.  protesty, odwołania). 
 Przewidywany okres realizacji robót budowlanych: 24 miesiące od dnia podpisania umowy 
z Wykonawcą Robót . 
3) okres rozliczenia końcowego inwestycji: w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę Robót , zakończenia robót budowlanych. 

2. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres rękojmi wynosi: 36 miesięcy od dnia 
przejęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego. Wykonawca musi oświadczyć się w tej 
kwestii w ofercie cenowej. 

 
 
ROZDZIAŁ VIII Wyja śnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym  
 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 

poniedziałki – od godz. 9:00 do godz. 17:00 
wtorek do  piątku  - od godz. 7:30 do godz. 15:30 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu 
następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 
2) modyfikacje treści siwz, 
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny, 
7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek 

rachunkowych, 
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8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy, 

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z 
postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego 
dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym  wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 
wyłącznie na ten adres. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Jadwiga 

Kment  tel. 091 42 45 479  w godz. od 9:00 do 12:00, fax 091 45 53 609 (czynny całą dobę). 
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego 
na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz 
oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym 
przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej. 

 
ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Podstawą do obliczenia ceny jest zakres prac podany w Rozdziale XIV siwz . 

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
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6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa 
zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 
ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydział Inwestycji Miejskich, Pl. Armii 

Krajowej 1, pok. nr 149D (sekretariat), w terminie do dnia  08.05 .2008 r., do godz. 10:00 . 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 
godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 08.05.2008 r., o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Miasta Szczecin, Wydział Inwestycji Miejskich,  Pl. Armii Krajowej 1, pok. Nr 151. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 
powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr  155/2008 z dnia 10 kwietnia 2008r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności – zawartych w ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

 cena najniższa 

  ------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100 % 

 cena oferty ocenianej 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają 
wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. 
Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z 
postępowania nie podlegają odrzuceniu.  
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6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 

8. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 
88 ustawy. 

9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści siwz, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 
podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w siwz. 

12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w siwz. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 
adresy wykonawców, którzy założyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne 

14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 
unieważnia postępowanie. 
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15. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy , zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z 

zamawiającym w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i 
uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej siwz.  

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

4) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, nie wcześniej niż w 8 dniu od daty 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w wysokości  10% ceny  całkowitej podanej w ofercie). 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
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na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 
określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 
zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji,  

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.  

8) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia 
jego wysokości. 

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek 
ochrony prawnej – protest.  

2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie. 

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a 

także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 
prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

6. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga. 
 
 
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj.  świadczenie usług 
związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót 
budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego  pn: 
„Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowi i Kępy Parnickiej”–  które realizowane 
będzie wg warunków FIDIC.  

Rodzaj zamówienia: usługa.  Kod CPV  74264000-7 
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Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie działał zgodnie z rolą, jaką 
przypisano Inżynierowi w „Warunkach kontraktu na budowę dla robót budowlanych i 
inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” Międzynarodowej Federacji 
Inżynierów Konsultantów FIDIC (1999), w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz wynikających z 
aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. 
Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin, a Wykonawcą Robót , zwanej dalej „Kontraktem”. 

 
1.2. Cel zamówienia. 

Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie, kontrolę, nadzór nad realizacją 
oraz rozliczenie Kontraktu , o którym  mowa w pkt. 1.1. , w celu wykonania obiektu zgodnie 
z dokumentacją  projektową w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie. 
 

1.3. Charakterystyka obiektu. 
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowi i Kępy Parnickiej w Szczecinie obejmuje 
odcinki ulic: Energetyków, Floriana, Celna, Bytomska, Władysława IV, Bulwar Gdański.  
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót:  
- przebudowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok 

autobusowych, wjazdów, 
- przebudowę torowiska tramwajowego od mostu Długiego do mostu Portowego,  
- budowę przystanków tramwajowych wraz z ustawieniem wiat przystankowych i 

wygrodzeniem ochronnym,  
- przebudowę sieci elektrotrakcyjnej,  
- budowę kładki dla pieszych nad ul. Energetyków. Obiekt składa się z kładki głównej, 

kładki łącznikowej, pochylni, schodów i wind dla obsługi przystanków tramwajowych, 
- stałą organizację ruchu i organizację ruchu na czas budowy, 
- przebudowę sieci wodociągowej,  
- przebudowę  kanalizacji deszczowej,   
- przebudowę sieci gazowych, 
- przebudowę sieci cieplnych,  
- przebudowę oświetlenia ulicznego,  
- przebudowę sieci elektroenergetycznych 0,4 kV,  
- przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych 15 kV,  
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Energetyków, Floriana,  

 Władysława IV , 
- budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej ,  
- przebudowę infrastruktury teletechnicznej,  
- wycinkę drzew i krzewów,  
- nasadzenie i pielęgnację zieleni,  
- wyburzenie obiektów kolidujących z inwestycją . 

 
Zakres inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową - załącznik nr 6 do siwz. 
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1.4. Dokumentacja Zamawiającego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy ( Inżynierowi Kontraktu) , na czas trwania umowy , 
kopie następujących dokumentów: 
1) Dokumentację projektowo-kosztorysową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.  
2) Umowę o roboty budowlane.  
3) Ofertę Wykonawcy Robót. 
4) Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane. 
5) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt , 
6) oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach 

prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację  umowy. 
 
2. Zakres działań : 
2.1. Ogólne obowiązki In żyniera Kontraktu : 
1) Weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, uczestniczenie w 

przygotowaniu dokumentów przetargowych, 
2) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami 
odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

3) wykonywanie innych czynności, o których mowa w Rozdziale XIV niniejszej siwz, 
4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 

finansowych związanych z realizacją  Kontraktu. 
5) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania 

inwestycyjnego. 
6) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
7) w przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy Robót, Inżynier zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej 
sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 

 
2.2. Etap poprzedzający budowę  (przygotowanie dokumentacji przetargowej): 
Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do: 
1) zapoznania się, weryfikacji, sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności dokumentacji 

projektowej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
dostarczonych przez Projektanta. Po zakończeniu tej czynności, Inżynier pisemnie potwierdzi 
jej wykonanie oraz przekaże ewentualne uwagi (zaproponuje konkretne rozwiązania) 
wynikające ze sprawdzenia dokumentacji.  

2) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z     
dokumentacja projektową ; 

3) przygotowania Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej podstawę rozliczeń z 
Wykonawcą Robót oraz uczestniczenie przy opracowywaniu odpowiedzi na zapytania 
oferentów (Wykonawców Robót) na etapie trwania procedury przetargowej ; 

4) przygotowania warunków szczegółowych (wg FIDIC) do siwz w przetargu na wybór 
Wykonawcy Robót ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i 
Ustawy Prawo budowlane. 
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2.3.  Etap budowy. 
2.3.1. Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do: 
1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego  ; 
2) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów 

nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na 
budowę; 

3) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z 
zadaniem inwestycyjnym ; 

4) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i 
urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do 
wbudowania; 

5) przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy ;  
6) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską oraz stosownymi 
przepisami; 

7) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 
wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania; 

8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenia planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami; 

9) ścisłej współpracy z Projektantem, sprawującym Nadzór Autorski; 
10) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

Kontraktu; 
11) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu; 
12) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 
13) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 

Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 
pracy;  

14) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót 
(Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w 
realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Zamawiający oraz inni 
oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie i przekazywanie protokółów z tych narad w ciągu 5 
dni od daty narady; 

15) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i 
przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 5 dni od 
dnia narady; 

16) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności realizacji z obowiązującym  harmonogramem robót; 

17) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
18) nadzorowania badań materiałów i robót  wykonywanych przez Wykonawcę Robót; 
19) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość co do ich jakości; 
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20) zlecania na własny koszt wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów , 
Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego, w zakresie koniecznym do weryfikacji 
badań Wykonawcy Robót; 

21) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości; 
22) weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski,  rysunków 

wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót; 
23) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót; 
24) dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
25) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
26) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach 

oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wykrytych wad ; 
27) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad; 
28) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do 
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

29) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót potwierdzonych 
wypełnioną Tabelą Elementów Rozliczeniowych ; 

30) poświadczenia terminu zakończenia robót; 
31) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 

Wykonawcę Robót po zakończeniu robót; 
32) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót; 
33) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 
budowy; 

34) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót; 
35) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
36) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 
37) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Kontraktu, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą; 
38) zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, 

po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń 
laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne 
niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót; 

39) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni ulic i 
chodników. Inwentaryzacji należy dokonać wspólnie z przedstawicielem Zarządu Dróg i 
Transportu Miejskiego w Szczecinie; 

40) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy i wydanie w terminie dwóch miesięcy od 
daty rozpoczęcia robót budowlanych,  broszury informującej o przedsięwzięciu (format A-4, 
kolor, 1 strona trzykrotnie złożona) w nakładzie 200 egzemplarzy; 

41) przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie 
przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem Biura Prasowego i na stronach 
internetowych Urzędu Miasta; 

42) przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją 
przedsięwzięcia, wraz z ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu 
drogowym oraz inne istotne informacje dla mieszkańców Szczecina. 

 
2.3.2. Inżynier Kontraktu  w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie decydować o: 
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1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych 
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót; 
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów 

oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót; 
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami Kontraktu; 
5) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 
  
2.3.3. Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do Zamawiającego o: 
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) zatwierdzenie Laboratorium do przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów ; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót; 
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych. 
6) zatwierdzenie Harmonogram Robót i Płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót; 
7) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy 

Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót). 
 
2.3.4. Roboty dodatkowe. 
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 
2) Inżynier Kontraktu przygotowuje dla Zamawiającego protokół spisany przy udziale 

przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, zawierający 
opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji 
projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. 

3) Inżynier Kontraktu przedstawia Zamawiającemu kalkulację kosztów Wykonawcy Robót na 
wykonanie robót dodatkowych. Wartość i zakres robót dodatkowych każdorazowo będzie 
podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.  

4) Wydanie przez Inżyniera Kontraktu polecenia wykonania robót dodatkowych odbywać się 
może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

5)  Uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie dodatkowe 
udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

 
2.4. Etap po zakończeniu robót. 
2.4.1.Po zakończeniu robót Inżynier Kontraktu dokona ich odbioru w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i wystawi protokół odbioru końcowego. 

Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało: 
1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
2) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości budowli do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 
dokumentów; 

3) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do 
usunięcia wad; 

4) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 
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5) reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego w procesie 
uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie lub innych sytuacji występujących podczas 
realizacji inwestycji, jak również zadbanie o przygotowanie przez Wykonawcę Robót 
dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany 

6) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów. 

7) rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego. 
8) przeprowadzenie przeglądu wykonanej zieleni w okresie wiosenno – letnim. 
2.4.2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi.  

Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem przeglądu.    

Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. 
 
3.  Wymagania: 
 
3.1. Personel 
a) Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego będzie powierzony osobom wskazanym w 
ofercie Inżyniera Kontraktu na  Załączniku nr 3 do siwz – wykaz osób przewidzianych do 
wykonania zamówienia, zwanym w dalszej treści Zespołem Inżyniera.  
b) Inżynier w terminie 1 miesiąca od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego, schemat organizacyjny Zespołu Inżyniera wraz ze szczegółowym zakresem 
obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład 
zespołu. 
c) Inżynier może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy 
uwzględnić w ofercie. 
d) Inżynier wraz z zespołem powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie Zamawiającego 
lub Wykonawcy Robót. 
 
3.2. Wyposażenie biura na czas trwania robót budowlanych. 
Zamawiający udostępni Inżynierowi pomieszczenia biurowe  przekazane przez Wykonawcę 
Robót do dyspozycji Zamawiającego zgodnie z warunkami Kontraktu tj. Wykonawca robót w 
ramach zaplecza budowy, zapewni pomieszczenia dla zespołu Inżyniera Kontraktu o powierzchni 
min. 20m², wyposażone w telefon/fax, meble biurowe dla 2 osób oraz przyłącze energetyczne i 
telekomunikacyjne. Ponadto w ramach zaplecza zapewni salę konferencyjną o powierzchni 
umożliwiającej organizację Rad Budowy, itp. dla minimum 20 osób. Dodatkowo Wykonawca 
robót zapewni dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz zapewni 2 miejsca parkingowe dla 
przedstawicieli Inżyniera Kontraktu. 
Inżynier zapewni pozostały sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania swoich 
obowiązków , takie jak: sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, materiały biurowe itp.  
 
4. Kontrola realizacji Kontraktu  
Podstawowym zadaniem Inżyniera jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z 
wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa.  
Inżynier, w granicach przyznanych mu uprawnień i w ramach prawa budowlanego, będzie 
prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postęp prac oraz potwierdzał ilość i wartość 
wykonanych robót.  
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5. Raporty 
 
5.1. Raporty miesięczne: 
Inżynier w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży 
Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera 
prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym 
poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji 
umowy na roboty budowlane. 
Raport będzie zawierał: 
1) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
2) nakłady finansowe poniesione na  roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, 
3) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 
4) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia , 
5) fotografie dokumentujące postęp robót, 
6) wykaz zmian w dokumentacji projektowej , 
7) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 
 
5.2. Raport końcowy: 
Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier przedłoży Zamawiającemu komplet, 
sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jak 
wynika to z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych. 
Inżynier Kontraktu  przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał: 
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych; 
b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego; 
c) protokół odbioru końcowego;  
d) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: 

sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski 
Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, 
świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację 
powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT , 
książki obiektu ,  itp.  

Dokumenty wymienione w pkt 5.1. i 5.2. należy przekazywać do Zamawiającego w wersji 
drukowanej i elektronicznej.  
 
6. Warunki płatności i kary . 
6.1. Wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za wykonane usługi w czasie realizacji Robót 

będzie wypłacane w oparciu o harmonogram płatności, sporządzony przez Wykonawcę, 
który stanowić będzie załącznik do umowy.  

6.2. Harmonogram powinien przewidywać: 
a)  pierwszą płatność  w wysokości nie większej niż 3% wartości umowy, która 
zrealizowana  zostanie po wykonaniu czynności , o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2. 
niniejszego rozdziału; 
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b) ostatnią płatność w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości umowy, która 
zrealizowana zostanie po rozliczeniu końcowym Wykonawcy Robót.  

6.3. Rozliczenia i realizacja płatności nastąpi zgodnie z § 8 wzoru umowy. 
6.4. Podstawą płatności będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione dla 

Zamawiającego.  
Podstawą do wystawienia faktury przejściowej i faktury końcowej będą potwierdzone przez 
Zamawiającego protokoły odbioru dokumentów opisanych  w pkt 5 niniejszego Rozdziału 
siwz.  

6.5. W przypadku nie wywiązywania się Inżyniera  z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z umowy, Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności 
faktur – w części lub w całości. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z 
tytułu opóźnienia w zapłacie. 

6.6. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.  
6.7. Kary umowne za nieterminowe wykonanie przez Inżyniera Kontraktu powierzonych mu             

zadań naliczone zostaną zgodnie z   § 13 wzoru umowy. 
 
7.  Rozwiązanie umowy 
W przypadku unieważnienia przetargu na wybór Wykonawcy Robót na podstawie art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania 
umowy z Wykonawcą (Inżynierem Kontraktu). 
Rozwiązanie umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu) o 
roszczenia finansowe.  
 
8.Ubezpieczenie. 
8.1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu świadczenia usług 
stanowiących przedmiot zamówienia , w ciągu czternastu dni od daty podpisania umowy.  
W sytuacji nie przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w terminie czternastu dni od daty podpisania umowy, 
Zamawiający, po wyznaczeniu dodatkowego terminu na przedłożenie przedmiotowej umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo zawrzeć umowę o zakresie 
odpowiadającym wymogom określonym w punkcie 2 i 3 na koszt Inżyniera Kontraktu.  

8.2.Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być ważna na dzień rozpoczęcia przez  
Inżyniera działań poprzedzających budowę i obowiązywać w czasie jej realizacji do dnia 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.  

8.3. Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:  
- zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe i 

rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty 
finansowe nie będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej; 

- suma gwarancyjna nie może być niższa niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści 
oraz dla czystych strat finansowych nie będących następstwem szkody rzeczowej lub 
osobowej ;  

- franszyza redukcyjna dla ryzyka czystych strat finansowych nie może być wyższa niż 
70.000 PLN;  

- zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu, które 
są wynikiem działania lub zaniechanie działania w związku z zarządzaniem, kontrolą i 
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nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie obiektu 
pn.: „Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowi i Kępy Parnickiej”;  

- obowiązki Inżyniera Kontraktu określone w umowie przez Zamawiającego powinny 
stanowić integralną część polisy Odpowiedzialności Cywilnej; 

- umowa ubezpieczenia ma dotyczyć wyłącznie realizowanego Kontraktu;  
- ważność przedłożonej umowy ubezpieczenia ma być potwierdzona Zamawiającemu 

przedstawieniem przez Inżyniera Kontraktu potwierdzenia zapłaty składki lub w przypadku 
płatności ratalnej składek ubezpieczeniowych; 

- termin zgłaszania roszczeń ma być zgodny z obowiązującymi przepisami; 
 
 
 
Członkowie komisji przetargowej: 
 

1.  Krystyna Bartnik – Przewodnicząca komisji  

2.  Bartłomiej Miluch          

3. Piotr Szołomicki           

4. Ireneusz Lechowicz         

5.   Jadwiga Kment                     

 
 

 
 
 

Zatwierdził w imieniu zamawiającego:  Krzysztof Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta 


