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Nr sprawy: 62/D/PN/07 Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Nr C.R.UM ................. / 2007 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: 
..................................................... – Zastępca Prezydenta Miasta 
..................................................... - ................................................. 
zwaną dalej w treści umowy  ”Zamawiającym”  

a 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

NIP - ................................... REGON - .......................................... KRS .................................... 
zwanym dalej w treści umowy "Projektantem". 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Projektanta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi przeprowadzonego w dniu ............................................ na 
wykonanie ,,Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej połączenia ulicy Autostrada 
Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U z  2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej 
połączenia ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie”. 

2. Zakres umowy obejmuje: 
1) Etap I - opracowanie minimum dwóch wariantów projektowych wielobranŜowej 

koncepcji układu drogowego, umoŜliwiających bezkolizyjne połączenie 
ul. Autostrada Poznańska (poprzez projektowane rondo w rejonie hotelu Panorama) 
z Autostradą A-6 wraz z drogowymi obiektami inŜynierskimi i uzbrojeniem. 

2) Etap II - Ustalenie lokalizacji  drogi wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
decyzji. 

3) Etap III – wykonanie, we wszystkich branŜach, dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wybranego przez Zamawiającego wariantu projektu koncepcyjnego, 
uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, uzgodnień, decyzji itp. dokumentów 
oraz złoŜenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. 

4) Etap IV - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - dokonanie wszelkich 
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uzupełnień i poprawek niezbędnych w trakcie postępowaniu o udzielenie pozwolenia 
na budowę. 

3. Etap I - Projekt koncepcyjny wielobranŜowy obejmuje: 
1) Wykonanie aktualnej mapy zasadniczej (wtórnika geodezyjnego) w skali 1:500 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej 
wraz z mapą stanu władania i wypisami z rejestru gruntów. Mapę stanu władania 
i wypisy z rejestru gruntów naleŜy sporządzić równieŜ dla działek bezpośrednio 
sąsiadujących z terenem inwestycji, w celu ustalenia stron w postępowaniu 
o udzielenie pozwolenia na budowę. 

2) Naniesienie, po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych poszczególnych 
mediów, na aktualnej mapie w skali 1:500 zawierającej wkreśloną linię 
rozgraniczającą teren drogi oraz oznaczone granice działek - minimum dwóch 
wariantów koncepcji przedmiotowego zadania wraz z uzbrojeniem. 

3) Wykonanie badań natęŜenia ruchu. 
4) Wykonanie analizy efektywności ruchu dla proponowanych wariantów 

koncepcyjnych. 
4a) Opracowanie analizy konieczności przebudowy linii napowietrznych 110 kV 

istniejących w obszarze projektowanego układu drogowego. Analizę naleŜy 
uzgodnić w Rejonie Wysokich Napięć, 73–100 Stargard Szczeciński – 
ul. Szczecińska 146 oraz w ENEA SA, 71–616 Szczecin – ul. Malczewskiego 5/7. 

5) Wskaźnikowe określenie kosztów budowy ulicy, drogowych obiektów inŜynierskich, 
uzbrojenia, usunięcia kolizji oraz koszty pozyskania niezbędnych terenów dla 
kaŜdego rozwiązania koncepcyjnego. 

6) Wykonanie prezentacji poszczególnych rozwiązań (wizualizacja multimedialna 
w wersji cyfrowej). 

7) Uzyskanie dla poszczególnych rozwiązań opinii: 
a.) Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, 
b.) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Szczecin, 
c.) Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 
d.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

8) W cenie ofertowej naleŜy uwzględnić koszty związane z uzyskaniem opinii, 
warunków technicznych, wykonaniem prezentacji i inne koszty niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

9) Projekt koncepcyjny naleŜy skoordynować z innymi opracowaniami dotyczącymi 
terenu inwestycji, w szczególności z realizowaną przez spółkę Transprojekt Gdański 
″Dokumentacją projektowo-kosztorysową ronda i łącznic drogowych na węźle 
Morwowa z włączeniem w układ drogowy autostrady A6 ″ oraz realizowaną przez 
konsorcjum firm Damart i Pont Projekt dokumentacją projektowo-kosztorysową 
przebudowy ul. Autostrada Poznańska. 

10) Warunki dotyczące wykonania projektu koncepcyjnego: 
a.) Projekt koncepcyjny w formie drukowanej 6 egz. 
b.) Projekt koncepcyjny w formie cyfrowej na nośniku CD 3 egz. 
c.) Wizualizacja komputerowa 3 egz. 

4. Etap II – ustalenie lokalizacji drogi wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji. 
1) Przygotowanie i złoŜenie kompletnych wniosków celem ustalenia lokalizacji drogi: 

a.) Dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych, naleŜy przygotować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji 
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w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 03.80.721 z późn. zm.). 
b.) Na obszar nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

dla infrastruktury nie związanej z drogą naleŜy przygotować dokumenty do 
uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. 

c.) Na obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
infrastruktury nie związanej z drogą naleŜy uzyskać wypis i wyrys 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

2) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji (raport 
oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, opinii 
i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska). 

3) Uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję administracyjną ustalającą lokalizację 
drogi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz decyzje administracyjne 
ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego (obszar bez waŜnego planu 
zagospodarowania przestrzennego) oraz wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (obszar objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego). 

5. Etap III – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: 
1) Projekt zagospodarowania terenu. 
2) Projekty budowlane we wszystkich wymaganych branŜach. 
3) Projekty wykonawcze we wszystkich wymaganych branŜach. 
4) W przypadku wystąpienia kolizji linii napowietrznych 110 kV z projektowanym 

układem drogowym naleŜy wykonać i uzgodnić projekt budowlano wykonawczy 
usunięcia tych kolizji. 

5) Przedmiary robót. 
6) Kosztorysy inwestorskie i zestawienie kosztów całej inwestycji. 
7) Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji inwestycji. 
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
9) Projekt docelowej organizacji ruchu. 
10) Wytyczne (załoŜenia) do projektów organizacji ruchu na czas budowy. 
11) Dokumentacja geotechniczna. 
12) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu i projekt zieleni (w razie konieczności 

uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów, zbliŜenie do drzew ). 
13) Inwentaryzacja obiektów kolidujących z inwestycją. 
14) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
15) Opracowanie dot. oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem 

decyzji środowiskowej. 
16) Projekty ewentualnych rozbiórek obiektów kolidujących z projektowanymi drogami 

(naleŜy opracować jako osobne dla kaŜdego obiektu projekty budowlano-
wykonawcze wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót). 

17) Projekt regulacji terenowo-prawnych. 
18) Studium wykonalności inwestycji. 
19) Dokumentacja (komplet) w formie cyfrowej na nośniku CD. 
20) Wizualizacja komputerowa wraz z animacją na CD. 

6. Dokumentację projektową, kosztorys inwestorski naleŜy wykonać zgodnie z ustawą 
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  18 maja 2004 r. w sprawie metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
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prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

7. Zakres prac wyszczególniony w ust. 3, 4 i 5 naleŜy zaprojektować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi  oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

8. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone we wszystkich 
wymaganych prawem decyzjach i warunkach, a jej treść winna być dostosowana do 
specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych. 

9. Wszelkie opracowania dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko naleŜy 
przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Projektant ma obowiązek bieŜącego konsultowania z Zamawiającym prac 
projektowych i uzgadniania z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych 
i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych.

§ 2 

1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.   

§ 3 

Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie 
............................................................................................ nr telefonu ....................................... 
wraz z projektantami w  następujących branŜach: 

............................................................................................................................................…… 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

§ 4 

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

........................................................ nr telefonu  ………………… wraz z zespołem w 

następujących branŜach: 

..............................................……………– branŜa drogowa  

..............................................……………– branŜa mostowa, 

..............................................……………– branŜa energetyczna, 

..............................................……………– branŜa telekomunikacyjna, 

..............................................……………– branŜa sanitarna. 
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II.  PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY  

§ 5 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązku 
Zamawiającego naleŜy dokonanie odbioru dokumentacji projektowej. 

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli 
zaawansowania i oceny postępu prac projektowych: 

1) Ocena postępu robót będzie przeprowadzana w siedzibie Zamawiającego jeden raz w 
miesiącu przez cały okres realizacji zamówienia. 

2) Na Ŝądanie Zamawiającego kontrola i ocena postępu robót moŜe być 
przeprowadzana w dodatkowych terminach. 

§ 6 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Projektanta 
naleŜy: 

1) Uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Koszty 
związane z uzgodnieniami, w tym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
ponosi Projektant. 

2) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów i dokumentów 
umoŜliwiających kontrolę oraz ocenę postępu prac projektowych jeden raz w 
miesiącu oraz kaŜdorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilościach: 
a.) Projekt koncepcyjny w formie drukowanej 6 egz. 
b.) Projekt koncepcyjny w formie cyfrowej na nośniku CD 3 egz. 
c.) Wizualizacja komputerowa 3 egz. 
d.) Projekt zagospodarowania terenu 6 egz. 
e.) Projekty budowlane wszystkich branŜ 6 egz. dla kaŜdej branŜy  
f.) Projekty wykonawcze  wszystkich branŜ 6 egz. dla kaŜdej branŜy 
g.) Projekt docelowej organizacji ruchu 6 egz. 
h.) Wytyczne (załoŜenia) do projektu tymczasowej organizacji ruchu 6 egz. 
i.) Projekt budowlano-wykonawczy 
 usunięcia kolizji linii napowietrznych 6 egz. 
j.) Projekt rozbiórek obiektów kolidujących 6 egz. 
k.) Dokumentacja geotechniczna 6 egz. 
l.) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 6 egz. 
m.) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu i projekt zieleni 6 egz. 
n.) Inwentaryzacja obiektów kolidujących z inwestycją 6 egz. 
o.) Przedmiary robót 6 egz. 
p.) Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji inwestycji 2 egz. 
q.) Kosztorysy inwestorskie i zestawienie kosztów całej inwestycji 2 egz. 
r.) Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6 egz. 

               s.)     Opracowanie dot. oddziaływania inwestycji na środowisko                       6 egz. 
t.)      Studium wykonalności 6 egz. 
u.)    Projekt regulacji terenowo-prawnych 2 egz. 
v.)    Dokumentacja (komplet) w formie cyfrowej na nośniku CD 3 egz. 
w.)    Wizualizacja komputerowa projektu inwestycji wraz z animacją na CD 2 egz. 

   4)   PrzedłoŜenie oświadczenia o kompletności we wszystkich wymaganych branŜach 
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dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, Ŝe 
dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z ustaleniami 
określonymi w wydanych decyzjach, wymogami ustawy Prawo Budowlane, i 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
uŜytkowego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

III.  TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 7 

1. Terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji umowy Zamawiający ustala w 
następujący sposób: 

1) Etap I – termin na opracowanie projektu koncepcyjnego nie moŜe być dłuŜszy niŜ 90  
 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2) Etap II i III – termin na uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej 
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wykonanie 
dokumentacji projektowej wybranego przez Zamawiającego wariantu wraz ze 
złoŜeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę nie moŜe być dłuŜszy niŜ 
12 miesięcy , licząc od daty przekazania Projektantowi decyzji o wyborze wariantu 
koncepcji. 

3) Etap IV – termin na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 65 dni od 
dnia wystąpienia przez Projektanta do właściwego organu z pierwszym wnioskiem 
w sprawie wydania decyzji. 

2. Odbiór dokumentacji, o których mowa w §1 ust. 3 i 5 przebiega dwuetapowo. 
3. W ciągu 3 dni roboczych od dnia złoŜenia dokumentacji Zamawiający dokona oceny 

jej kompletności pod względem spełniania warunków określonych odpowiednio treścią 
§ 1 ust. 3-5 oraz §6 ust. 1 pkt. 3 i 4 umowy. 

4. W sytuacji kiedy okres przeprowadzania oceny kompletności wykracza poza lub 
rozpoczyna się po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, negatywna ocena 
złoŜonego projektu obciąŜa Projektanta. 

5. Zawinione przez Projektanta niewywiązanie się z terminów określonych w ustępie 1 
niniejszego paragrafu , skutkować będzie naliczaniem przez Zamawiającego kar 
umownych stosownie do treści §14 umowy równieŜ za okres dokonywania oceny 
kompletności. Okres dokonywania oceny przekraczający 3 dni robocze nie podlega 
zaliczeniu do okresu zwłoki. Kary umowne naliczane będą do dnia złoŜenia przez 
Projektanta wersji projektu, która uzyskała od Zamawiającego pozytywną ocenę 
kompletności. 

6. W przypadku dokonania przez Zamawiającego pozytywnej oceny kompletności 
złoŜonej w terminie umownym dokumentacji, czas przeprowadzania oceny nie obciąŜa 
Projektanta, a termin wykonania przedmiotu umowy uznany zostanie za dochowany. 

7. Zamawiający poinformuje Projektanta o wyniku oceny kompletności niezwłocznie po 
jej przeprowadzeniu za pomocą faxu na numer ……………… albo listem poleconym, 
według wyboru Zamawiającego. W obu przypadkach dniem dokonania pozytywnej 
oceny kompletności będzie dzień skutecznego doręczenia informacji Projektantowi. 

8. W ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania pozytywnej oceny kompletności 
Zamawiający dokona merytorycznej oceny dokumentacji, o której mowa w §1 
ust. 3 i 5. 

9. Zamawiający kaŜdorazowo poinformuje Projektanta o wyniku merytorycznej oceny 
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dokumentacji niezwłocznie po jej przeprowadzeniu za pomocą faxu na numer 
……………… albo listem poleconym, według wyboru Zamawiającego. W obu 
przypadkach dniem dokonania odbioru dokumentacji będzie dzień skutecznego 
doręczenia Projektantowi informacji o pozytywnym wyniku merytorycznej oceny 
dokumentacji. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w toku merytorycznej oceny 
dokumentacji, wad w dokumentacji Projektant zobowiązany jest do ich usunięcia na 
swój koszt i własnym staraniem. 

11. Usunięcie wad nastąpić powinno w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
12. W przypadku uchybienia powyŜszemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kar umownych, o których mowa w §14 ust. 4 albo do usunięcia wad na koszt 
Projektanta. 

13. Nieusprawiedliwione uchybienie przez Projektanta terminowi do usunięcia wad 
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leŜących po 
stronie Projektanta. 

IV.  WYNAGRODZENIE PROJEKTANTA  

§ 8 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Projektantowi wynagrodzenie  
zgodnie z ofertą cenową (łącznie z podatkiem VAT) w wysokości: ............................ zł 
(słownie złotych: .......................................................). 

2. Strony ustalają, iŜ wynagrodzenie z ust.1 będzie płacone w następujący sposób: 
1) Za Etap I w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. ..................................... zł. 

łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych:...............................) na podstawie faktury 
przejściowej wystawionej na podstawie informacji o pozytywnym wyniku 
merytorycznej oceny złoŜonej dokumentacji. 

2) Za Etap II w wysokości 15% wynagrodzenia umownego - .................................... zł. 
łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: ...............................) na podstawie 
faktury przejściowej wystawionej po uzyskaniu przez wszystkie decyzje, o których 
mowa w §1 ust. 4 pkt. 3 umowy, statusu ostatecznych w rozumieniu przepisów 
postępowania administracyjnego. 

3) za Etap III w wysokości 65% wynagrodzenia umownego - 
........................................ zł. łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: ..............)  
na podstawie faktury przejściowej wystawionej na podstawie informacji o 
pozytywnym wyniku merytorycznej oceny złoŜonej dokumentacji. 

4) Za Etap IV w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego........................................zł.. łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: 
..............) na podstawie faktury końcowej wystawionej po uzyskaniu przez decyzję o 
pozwoleniu na budowę statusu ostatecznej i dostarczeniu jej Zamawiającemu. 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 9 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa wystawione przez 
Projektanta dla Zamawiającego. 

2. Termin płatności faktury przejściowej wynosi 14 dni roboczych, licząc od daty 
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dostarczenia faktury Zamawiającemu. 
3. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni roboczych licząc od daty 

dostarczenia faktury Zamawiającemu. 
4. Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

...............……………………………………………………………………… 
5. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Dla dokonania przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią wymagane 

jest uzyskanie zgody Zamawiającego. 
3. Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr tel. oraz nr NIP i Regon. 

VI.  RĘKOJMIA ZA WADY 

§ 11 

1. Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
projektu do czasu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie dłuŜej niŜ do 
dnia 31.12.2013 r.  

2. Do wad w projekcie ujawnionych w okresie rękojmi odpowiednio stosuje się zapisy §7 
ust. 11-12 oraz §14 ust. 4 umowy. 

VII.  ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOW Y 

§ 12 

1. Projektant dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy  
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego tj. w wysokości: ...................... zł, (słownie złotych: ..................................... 
w formie ............................................................ 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niŜej podanych wysokościach 
i terminach: 

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu decyzji, o której mowa w §8 ust. 2 pkt 4. 

2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia 
rękojmi. 

VIII.  UBEZPIECZENIE  

§ 13 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania 
na sumę gwarancyjną nie niŜszą niŜ wartość przedmiotu umowy na jedno i wszystkie 
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zdarzenia, w okresie ubezpieczenia i na okres trwania prac projektowych związanych 
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Projektant dostarczy przedmiotową polisę wraz 
z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków 
ubezpieczenia. 

IX.  KARY UMOWNE  

§ 14 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne za przekroczenie terminów, o których 
mowa w § 7 ust.1 w wysokości: 

1) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych, liczone za kaŜdy dzień zwłoki, 

2) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych zwłoki, liczone za kaŜdy dzień zwłoki, 

3) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap za kaŜdy następny dzień 
zwłoki. 

2. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Projektanta w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Obowiązek zapłaty kary, o której mowa w ust. 2 jest niezaleŜny od obowiązku zapłaty 
kary o której mowa w ust. 1, która to kara będzie naliczana do dnia złoŜenia przez 
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad projektu, Projektant zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia za dany Etap, za kaŜdy dzień zwłoki. 
Kara umowna będzie naliczana do czasu usunięcia wszystkich wad. 

5. Projektant wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu naleŜności. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej naleŜne mu kary umowne, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 

            Projektant  przenosi  na  Zamawiającego całość autorskich praw  majątkowych  oraz      
           własność utworu, w tym równieŜ prawo wykonywania zaleŜnego prawa autorskiego i  
           wyraŜa zgodę na: 

1) dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań 
projektowych, zastosowania odmiennych materiałów, ograniczenia wydatków, 
zmiany obowiązujących przepisów itp. okoliczności, 

2) utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R), 
3) zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero, 
4) udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.  

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
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2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej 
w  art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny 
w Szczecinie. 

5. Integralną częścią umowy jest oferta Projektanta. 
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

ze stron. 

 ZAMAWIAJĄCY PROJEKTANT 


