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            Załącznik nr 7 do siwz 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

Nr CRU/10/……………………………..  
 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
NIP ……………………,  Regon  ………………, 
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic 
Darniowej i Krzewinkowej w zakresie robót drogowych, budowy sieci wodociągowej, sieci 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz usunięcia kolizji z napowietrzną linią energetyczną i 
kanalizacją teletechniczną” , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zm.)  
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, pn.: 
„Przebudowa ulic Darniowej i Krzewinkowej w zakresie robót drogowych, budowy sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz usunięcia kolizji z 
napowietrzną linią energetyczną i kanalizacją teletechniczną”. 

2. Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
budowę nr 49/2010 z dnia … marca 2010 r., wydanej przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) Roboty drogowe wg Projektu Wykonawczego tom 2 - 1 „BranŜa  drogowa”: 

a) Odcinek ulicy Darniowej od hektometra 0+000 do  hektometra 3+69,60 - 
za skrzyŜowaniem z ulicą Krzewinkową, 

b) Odcinek ulicy Krzewinkowej w całości – od ulicy Darniowej do ulicy 
Darniowej; 
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2) Roboty sanitarne wg Projektu Wykonawczego tom 2 - 2 „Kanalizacja 
deszczowa”:  

a) Odcinek od wylotu kanału do rzeki Bukowej Wd1 do studni D18 – bez 
przyłączy i bez wpustów, 

b) Odcinek od studni D10 do studni D30 – bez przyłączy do granic posesji 
i wpustów, 

c) Odcinek od studni D30 do studni D36 – z przyłączami do granic posesji  
i wpustami, 

d) Odcinek od  studni D30 do studni D38 – z przyłączami  do granic posesji  
i wpustami, 

e) Odcinek od studni D18 do studni D42 – z przyłączami do granic posesji  
i wpustami, 

f) Odcinek od studni  D18 do studni D49 – z przyłączami do granic posesji 
wpustami, 

g) Odcinek od studni D23 do studni D51 – z przyłączami do granic posesji  
i wpustami, 

h) Odcinek od studni Di2 do studni D45 – z przyłączami do granic posesji  
i wpustami, 

i) Odcinek od studni Di1 do studni D52 – z wpustami, 
j) Odcinek od studni Di2 do wpustu K34, 
k) Wykonanie wylotu kanału do rzeki Bukowej, 
l) Remont odcinka rzeki Bukowej na długości 38m; 

3) Roboty sanitarne wg  projektu wykonawczego Tom 2 - 3 „Sieć 
wodociągowa”: 

a) Odcinek od węzła W1 do węzła W38 – bez przyłączy do granic posesji, 
b) Odcinek od węzła W21 do węzła W68 – bez przyłączy do granic posesji, 
c) Odcinek od węzła W 38 do węzła W 64 – z przyłączami do granic posesji, 
d) Odcinek od węzła W46 do węzła W97 – z przyłączami do granic posesji, 
e) Odcinek od węzła W38 do węzła W51 – z przyłączami do granic posesji, 
f) Odcinek od węzła W68 do węzła W71 – z przyłączami do granic posesji; 

4) Roboty elektryczne wg projektu wykonawczego Tom 2 - 4 „Budowa 
oświetlenia ulic”:  

a) Przebudowa istniejącej szafy oświetleniowej nr 309 typu SO-6, 
b) Budowa ciągów oświetleniowych: 
− obwód I – od szafy oświetleniowej SO – 6 nr 309 do istniejącego słupa 

RN-10 linii napowietrznej oświetleniowej na słupach ENEA Operator w 
kierunku ulic Ustowskiej i Wysokiej, 

− obwód II – szafa oświetleniowa SO – 6 nr 309 do punktu Oświetleniowego 
1 (istn. RN 10), 

− obwód III – szafa oświetleniowa SO – 6 nr 309 do punktu 
oświetleniowego Nr 29 (słup 11/III), wraz z oświetleniem łącznika od 
punktu oświetleniowego 23 (słup 7/III) do istniejącego słupa linii 
napowietrznej przy posesji Bluszczowa 21, 

− obwód IV – od szafy oświetleniowej SO – 6 nr 309 do punktu 
oświetleniowego 76 (bez słupa 15/IV) wraz z odcinkami, od punktu 111 
(słup 14/IV) do punktu 78 (słup 1/14/IV) i od punktu 82 (słup 13/IV) do 
punktu 29 (słup 11/III); 

5) Roboty elektryczne wg projektu wykonawczego Tom 2 - 5 „Przebudowa 
odcinka napowietrznej sieci energetycznej.” – w całości; 
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6) Roboty teletechniczne wg projektu wykonawczego Tom 2 – 6 „Przebudowa 
sieci telekomunikacynej.” w całości; 

7) Projekt stałej organizacji ruchu  Tom 2 – 7 - odcinek ulicy Darniowej od 
hektometra 0+000 do  hektometra 3+69,60 - (za skrzyŜowaniem z ulicą 
Krzewinkową), odcinek ulicy Krzewinkowej w całości; 

8) Projekt makroniwelacji terenu Tom 2 – 8 – usunięcie nadmiaru ziemi z rejonu 
skrzyŜowania ul. Darniowej z ul. Krzewinkową i wbudowanie w obszar nasypów; 

9) Projekt zieleni Tom 2 – 9 – plan obsadzenia zieleni na fragmentach 
realizowanych robót drogowych. 

4. Zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej 
opracowanej przez firmę pod nazwą Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane inŜ. 
Stanisław Kamiński, z siedzibą w Szczecinie, adres: al. Zajęcza 14 k, 70-795 Szczecin, 
pn: „Projekt przebudowy ulic Krzewinkowej i Darniowej na osiedlu Ustowo w 
Szczecinie”, z maja 2009 r., składającej się z: 

1) Projektu zagospodarowania terenu, 
2) Projektu budowlanego, 
3) Projektu wykonawczego o zawartości: 

a) projektu wykonawczego drogowego, 
b) projektu wykonawczego sanitarnego (sieć wodociągowa i sieć kanalizacji 

deszczowej), 
c) projektu usunięcia kolizji z napowietrzną linią energetyczną, 
d) projektu przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej, 

4) BIOZ (w projekcie zagospodarowania), 
5) Projektu organizacji ruchu na czas budowy (w opracowaniu uzupełniającym), 
6) Projektu stałej organizacji ruchu (w projekcie wykonawczym), 
7) Operatu wodno-prawnego (opracowania uzupełniające), 
8) Projektu inwentaryzacji, zieleni i małej architektury (w projekcie wykonawczym), 
9) Dokumentacji geotechnicznej (opracowania uzupełniające), 
10) Projektu organizacji zaplecza budowy (opracowania uzupełniające), 
11) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branŜ. 

 
§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 
…………………………….………  nr tel. .................................. posiadający uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 
2. Kierownikami robót w pozostałych specjalnościach będą: 

1) …………………………….……………………... posiadający uprawnienia budowlane 
w specjalności sanitarnej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 

2) …………………………….…………………….. posiadający uprawnienia budowlane 
w specjalności elektrycznej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 

     
§ 3 

1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 
1) w specjalności drogowej 
……………………………………………………………………………………………. 
2) w specjalności sanitarnej          
……………………………………………………………………………………………... 
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3) w specjalności elektrycznej              
……………………………………………………………………………………………. 

2. Funkcję inspektora nadzoru - koordynatora sprawować będzie:  
………………………………………………………………………………………… 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 
 

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem 
określonym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, dokumentacją projektową wskazana w § 1 ust. 4 
niniejszej umowy, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa 
oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień. 
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ i nie wnosi do 
niej uwag oraz uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moŜe zatrudnić Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.  
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub umowę  
z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie umowy . 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
2) kwotę  wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy. 

4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym 
Podwykonawcą. 

5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 7 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 
Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – nie później niŜ 21 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość częściowego 
przekazywania frontu robót oraz moŜliwość narzucenia kolejności prowadzenia robót 
w zaleŜności od bieŜących potrzeb związanych z realizacją inwestycji.  

2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wskazanej w 
§1 ust. 4 wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, o której mowa w § 1 ust. 2 
niniejszej umowy. 

3) Dokonanie odbioru końcowego. 
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4) Przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

naleŜy: 
1) Wykonanie następujących opracowań wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
c) Dokumentację Odbiorową w 2 kompletach, dostarczoną Zamawiającemu w 

terminie najpóźniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego robót,  
z załączonymi m. in.: 

− Protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych i elektrycznych, 

− Protokołami przeglądów technicznych dokonanych przez UŜytkowników, 
− Dokumentacją powykonawczą wykonanych sieci i drogi, 
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 
1:500 obejmujący cały zakres robót), 

− Dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

− Wynikami badań zagęszczenia gruntu zasypowego, nasypów i podbudowy 
drogi z kamienia łamanego, 

− Formą elektroniczną dokumentacji odbiorowej na nośnikach CD lub DVD. 
Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy 
Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu 
dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu 
wykonawczego tj.: 
− pliki tekstowe – doc, rtf, txt, pdf, 
− rysunki techniczne – dwg, dxf, pdf, 
− obrazy – bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi), pdf. 

           Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 
d) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wykonany zgodnie z zapisami w SIWZ,  

określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót z uwzględnieniem koniecznej 
koordynacji robót związanych z przezbrojeniem istniejących sieci wg 
dokumentacji technicznej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
Harmonogram  Rzeczowo - Finansowy najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem 
niniejszej umowy. Harmonogram za zgodą stron moŜe być aktualizowany w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2) PrzedłoŜenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą w celu 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 

3) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
4) Poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych uŜytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. 

5) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – 
zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj.: doprowadzenie wody do 
zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zuŜycia 
wody i energii oraz ponoszenie kosztów zuŜycia wody i energii w okresie realizacji 
robót objętych umową,  dokonanie koniecznych uzgodnień. 

6) Zabezpieczenie skarp wykopów oraz istniejącego uzbrojenia terenu podczas 
prowadzenia robót ziemnych. 
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7) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 
pod względem przeciwpoŜarowym. 

8) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  
9) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
10) Przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych  warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny 
koszt. 

11) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy – m. in. do wyznaczenia linii 
regulacyjnych przed rozpoczęciem robót. 

12) Uzyskanie zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego 
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu  i poniesienie kosztów dokonanych 
zajęć. 

13) Tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do 
prowadzenia robót budowlanych – Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na 
swój koszt. 

14) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących 
funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w 
ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji i 
zatwierdzenia Zamawiającego. 

15) Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 
przekazanego frontu robót, a jeŜeli nie będzie to moŜliwe  zabezpieczenie dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 

16) Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary 
zasadnicze były nieprawidłowe. 

17) Przekazanie materiałów z demontaŜu sieci elektroenergetycznych (słupy, lampy, 
przewody itd.) do depozytu Eneos Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Ku 
Słońcu 34, 71-080 Szczecin. 

18) Zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

19) Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

20) Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie. 
21) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń  tymczasowych, zaplecza itp., po  

zakończeniu robót. 
22) Uporządkowanie terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni – 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 – t. j. ze zm.). Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a 
jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 
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4. Wszystkie materiały uŜyte do realizacji przedmiotu niniejszej umowy muszą posiadać 
stosowne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację inspektorów nadzoru 
Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

5. Wszystkie materiały drogowe pozyskane z rozbiórki jezdni i chodników (krawęŜniki, 
bruk, płyty chodnikowe, płyty JOMB, Ŝelbetowe, frez asfaltowy itd.) nadające się do 
ponownego wbudowania stanowią własność Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej 
przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiały drogowe 
powinny być wykorzystane w ramach prowadzonej inwestycji lub odtransportowane do 
magazynu depozytowego Zarządu Dróg i transportu Miejskiego mieszczącego się przy ul. 
Narzędziowej 37 w Szczecinie, za stosownym pokwitowaniem, uwzględniając koszt 
powyŜszego transportu w ofercie cenowej. 

6. Pozyskanie materiałów kamiennych i betonowych podczas robót rozbiórkowych, 
drogowych powinno uwzględniać procedury opisane w piśmie ZDiTM -
IU/AW/7040/320/04 z dnia 6 czerwca 2004 r. 

7. Przy realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót zgodnie  
z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia z dnia 13 stycznia 2009 r., WGKiOŚ.II.AKo/7632/I/82/08, 
UNP:50402/WGKiOŚ-XLV/08. 

 
III. Termin wykonania, odbiór ko ńcowy i przekazanie do eksploatacji przedmiotu 

umowy 
 

§ 8 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 6 miesięcy od dnia podpisania 

niniejszej umowy.  
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się, 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru – koordynatora, wpis, dokonany przez kierownika 
budowy do dziennika budowy,  o zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru 

robót. 
5. Przekazanie do uŜytkowania nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na 

eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 
6. Określone w ust. 5 niniejszego paragrafu przekazanie do eksploatacji zostanie dokonane 

protokołem przekazania do uŜytkowania spisanym między Zamawiającym a 
UŜytkownikami z udziałem Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 
czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji UŜytkownikom. 

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 9 

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe,  ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w  kwocie (łącznie  z podatkiem 
VAT)…………………………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………….…………………………) 
i obejmujące  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
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V. Warunki płatno ści 
 

§ 10 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  

Wykonawcę  Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza 
niŜ 10 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Faktury przejściowe wystawiane będą w okresach miesięcznych, na podstawie 
protokołów odbioru wykonanych robót, stwierdzających procentowe zaangaŜowanie  
wykonanych rodzajów robót, podpisanych przez inspektorów nadzoru poszczególnych 
branŜ. 

3. Procent zaangaŜowania w fakturach przejściowych z wykonanych elementów robót nie 
moŜe przekroczyć 90% wartości tych elementów. 

4. Termin płatności faktur  przejściowych wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez  
Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót 
wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu umowy oraz protokół przekazania 
do uŜytkowania przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót  Podwykonawców,  załącznikiem do 
faktur przejściowych i faktury końcowej, będą  oświadczenia Podwykonawców o braku 
wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 6 niniejszej 
umowy.  

7. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na  rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ………………………………………………………………………………..………... 

9. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
10. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur - w 

całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze 
zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 
§ 11 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
 

VI. Rękojmia za wady  
 

§ 12 
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu przekazania 
przedmiotu umowy do uŜytkowania. 
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VII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 13 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości ………………………… zł  
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..) 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
 

VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 14 
1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczeniową 

wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na 
czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający,  
Wykonawca oraz Podwykonawcy, a wartość polisy nie moŜe być niŜsza niŜ wartość robót 
objętych niniejszą umową. Przedmiotowa polisa powinna obejmować takŜe szkody  
powstałe w dodatkowym okresie ubezpieczenia spowodowane w tracie wykonywania 
czynności mających na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidzianych  w 
kontrakcie oraz szkody powstałe w wyniku błędów projektowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ przedstawić polisę odpowiedzialności cywilnej 
wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie 
wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania, 
powstałe w związku realizacją zadania określonego w niniejszej umowie oraz za szkody 
wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy 
oraz za szkody wyrządzone innemu Ubezpieczonemu, którego odpowiedzialność cywilna 
ubezpieczona została na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia przy sumie 
gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia z sublimatem na odpowiedzialność pracodawcy do kwoty 1 000 000 zł. 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje zdarzenia będące 
następstwem przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce 
w okresie ubezpieczenia. Zgodnie z rozumieniem niniejszych zapisów szkody w mieniu 
lub na osobie obejmują szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzenie  mienia 
lub na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z włączeniem 
szkód następczych. 

3. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony w przypadku, gdy 
Wykonawca nie później, niŜ w dniu przejęcia placu budowy przekaŜe Zamawiającemu 
polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną 
treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty 
składki. 

4. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spełniającej wszystkie 
wymagania wskazane w ust. 1 i 2, nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia 
tego ryzyka przez Wykonawcę w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W 
takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz 
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polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowy) posiadaną polisę odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z pełną treścią warunków 
ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki naleŜnej z tytułu polisy. 

5. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 pkt 3. 

 
IX. Kary umowne 

 
§ 15 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 

a) 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień opóźnienia 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  
z przysługujących mu naleŜności. 

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 
okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy. 
 

X. Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
1. W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze 
zm.),  

3. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy, polegających na : wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, 
zmianie terminu zakończenia realizacji robót i zmianie wynagrodzenia.  

4. Zmiany w umowie będą moŜliwe na  warunkach opisanych poniŜej: 
1) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których 

realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W 
takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
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wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do niniejszej 
umowy; 

2) Wystąpi koniczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku 
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim 
przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do niniejszej 
umowy. 

3) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to 
będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia 
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do niniejszej umowy.  

4) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów  
i niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na 
harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do niniejszej umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,     
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zm.). 

6. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
8. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja 

projektowa, o której mowa w § 1 ust. 4.   
9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla kaŜdej ze stron.  
 
PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Zamawiającego:                                                         W imieniu Wykonawcy: 

 


