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Załącznik nr 7 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  zadanie: 

„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” 
 

Umowa o roboty budowlane         
Nr CRU/10 ................. 

 
zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
a 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
w imieniu, której działa: 
....................................................................................................................................................... 
NIP ..................................... Regon ...................................... KRS ...................................... 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB)” 

Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty WRB w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego dla potrzeb realizacji projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu 
w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami).  

I. Postanowienia ogólne 

§1. WRB zobowiązuje się, na zasadach wynikających z Aktu Umowy, zrealizować i oddać 
Projekt, a Zamawiający zobowiązuje się, na zasadach wynikających z Aktu Umowy, do 
odebrania Projektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

§2. Przedmiot  Aktu Umowy obejmuje wykonanie Projektu „Modernizacja dostępu 
drogowego do Portu w Szczecinie”, obejmującego zakres, technologię wykonania 
poszczególnych robót i warunki wykonawstwa określone w Dokumentacji Projektu i 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,  na które składają się: 

a) Projekty budowlane:   
a) Przebudowa ulicy Andrzeja Struga w Szczecinie – etap II: 
1.1. Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.  
1.2. Opracowanie: drogowe.  
1.3. Opracowanie: mostowe (wiadukt drogowy w ciągu ul. Jasnej).  
1.4. Opracowanie: mostowe (wiadukt drogowy w ciągu ulic Wiosenna – 

Łubinowa).  
1.5. Opracowanie: mostowe (kładka technologiczna).  
1.6. Opracowanie: konstrukcja (ekran akustyczny).  
1.7. Opracowanie: projekt budowy kanalizacji deszczowej.  
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1.8. Opracowanie: projekt przebudowy sieci wodociągowej.  (uwaga: na 
skrzyŜowaniu z ul. Łubinową, sieć wodociągowa o średnicy 180PE  na 
długości ok. 135 mb,  od punktu W1 do punktu W9 została juŜ zrealizowana 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie) 

1.9. Opracowanie: projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej.   
1.10. Opracowanie: projekt przebudowy sieci gazowej.   
1.11. Opracowanie: projekt przebudowy linii kablowej 0,4 kV.   
1.12. Opracowanie: projekt przebudowy linii kablowej 15 kV.   
1.13. Opracowanie: projekt sieci oświetleniowej ulic.   
1.14. Opracowanie: projekt przebudowy sieci cieplnej.   
1.15. Opracowanie: dokumenty formalno – prawne.   
1.16. Opracowanie: projekt zagospodarowania terenu – zamienny. Zadanie: 

Zmiana trasy i średnicy kanału deszczowego, zmiana średnicy ciepłociągu 
oraz zmiana trasy kanalizacji sygnalizacyjnej dla sygnalizacji świetlnej 

 
b) Przebudowa ulicy Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III: 
1.17. Opracowanie: projekt zagospodarowania terenu.  
1.18. Opracowanie: dokumenty formalno – prawne.   
1.19. Opracowanie: projekt drogowy wraz z docelową organizacją ruchu.   
1.20. Opracowanie: projekt estakad, murów oporowych i ekranów akustycznych 

w ciągu ul. A. Struga (estakady w ciągu ul. Andrzeja Struga).   
1.21. Opracowanie: projekt przebudowy sieci wodociągowej + BIOZ.  (uwaga: na 

skrzyŜowaniu z ul Maciejowicką siec wodociągowa o średnicy 180PE, na 
długości ok. 124 mb, od punktu W1 do punktu W9 została juŜ zrealizowana 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie) 

1.22. Opracowanie: projekt budowy kanalizacji deszczowej + BIOZ.   
1.23. Opracowanie: projekt budowy kanalizacji sanitarnej + BIOZ.   
1.24. Opracowanie: projekt przebudowy sieci cieplnej + BIOZ.   
1.25. Opracowanie: projekt przebudowy sieci gazowej + BIOZ.   
1.26. Opracowanie: projekt przebudowy linii kablowych 0,4 kV i 15 kV + BIOZ.   
1.27. Opracowanie: projekt sieci oświetleniowej ulic + BIOZ.   
1.28. Opracowanie: projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej + BIOZ.   

 
b) Projekty wykonawcze,  przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót, opracowania branŜowe:   
a) Przebudowa ulicy Andrzeja Struga w Szczecinie – etap II: 
2.1. Drogowe wraz z docelową organizacją ruchu (wraz z planem sytuacyjnym 

chodnika przy ul. Łubinowej – rysunek zamienny) 
2.2. Przedmiar robót: Roboty drogowe z docelową organizacją ruchu 
2.3. Wytyczne tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
2.4. Mostowe: Wiadukt drogowy w ciągu ul. Jasnej 
2.5. Przedmiar robót: Wiadukt drogowy w ciągu ul. Jasnej 
2.6. Mostowe: Wiadukt drogowy w ciągu ulic Wiosenna – Łubinowa 
2.7. Przedmiar robót: Wiadukt drogowy w ciągu ulic Wiosenna – Łubinowa 
2.8. Mostowe: Kładka technologiczna 
2.9. Przedmiar robót: Kładka technologiczna 
2.10. Zieleń: Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. Przestrzenny 

układ zieleni. 
2.11. Przedmiar robót: Zieleń: Gospodarka drzewostanem. Przestrzenny układ 

zieleni. 
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2.12. Konstrukcja: Ekran akustyczny. 
2.13. Przedmiar robót: Konstrukcje inŜynierskie. Ekrany akustyczne 
2.14. Projekt budowy kanalizacji deszczowej 
2.15. Przedmiar robót: Projekt budowy kanalizacji deszczowej 
2.16. Projekt przebudowy sieci wodociągowej (uwaga: na skrzyŜowaniu z ul. 

Łubinową, sieć wodociągowa o średnicy 180PE  na długości ok. 135 mb,  
od punktu W1 do punktu W9 została juŜ zrealizowana przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie) 

2.17. Przedmiar robót: Projekt przebudowy sieci wodociągowej  
2.18. Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej TP 
2.19. Przedmiar robót: Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej TP 
2.20. Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej Netii 
2.21. Przedmiar robót: Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej Netii 
2.22. Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej UPC 
2.23. Przedmiar robót: Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej UPC 
2.24. Projekt przebudowy sieci gazowej 
2.25. Przedmiar robót: Projekt przebudowy sieci gazowej 
2.26. Projekt przebudowy linii kablowej 0,4 kV 
2.27. Przedmiar robót: Projekt przebudowy linii kablowej 0,4 kV 
2.28. Projekt przebudowy linii kablowej 15 kV 
2.29. Przedmiar robót: Projekt przebudowy linii kablowej 15 kV 
2.30. Projekt sieci oświetleniowej ulic 
2.31. Przedmiar robót: Projekt sieci oświetleniowej ulic 
2.32. Projekt przebudowy sieci cieplnej 
2.33. Przedmiar robót: Projekt przebudowy sieci cieplnej 
2.34. Projekt sygnalizacji świetlnej – branŜa drogowa 
2.35. Elektroenergetyka: sygnalizacja świetlna ruchu ulicznego 
2.36. Przedmiar robót: Elektroenergetyka. Sygnalizacja świetlna ruchu ulicznego 
2.37. Przebudowa ulicy A. Struga w Szczecinie – zad. I. Bariery osłonowe i 

balustrada zabezpieczająca. 
2.38. Przedmiar robót: Przebudowa ulicy A. Struga w Szczecinie – zadanie I. 

Bariery osłonowe i balustrada zabezpieczająca. 
2.39. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Cześć ogólna 
2.40. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty drogowe 
2.41. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty mostowe 
2.42. Dokumentacja geologiczno – inŜynierska uproszczona do projektu 

budowlanego modernizacji ulicy Andrzeja Struga w Szczecinie (kwiecień 
1998) 

 
b) Przebudowa ulicy Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III:  

 
2.43. Projekt drogowy wraz z docelową organizacją ruchu 
2.44. Przedmiar robót: Roboty drogowe z docelową organizacją ruchu 
2.45. Wytyczne do projektu tymczasowe organizacji ruchu na czas realizacji 
2.46. Projekt budowy kanalizacji deszczowej 
2.47. Przedmiar robót:  Projekt budowy kanalizacji deszczowej 
2.48. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej 
2.49. Przedmiar robót: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej 
2.50. Projekt przebudowy sieci wodociągowej (uwaga: na skrzyŜowaniu z ul 

Maciejowicką siec wodociągowa o średnicy 180PE, na długości ok. 124 mb, 
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od punktu W1 do punktu W9 została juŜ zrealizowana przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie) 

2.51. Przedmiar robót: Projekt przebudowy sieci wodociągowej  
2.52. Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej dla TP S.A. 
2.53. Przedmiar robót: Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej dla TP 

S.A. 
2.54. Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej dla Multimedia 
2.55. Przedmiar robót: Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej dla 

Multimedia 
2.56. Projekt przebudowy sieci gazowej 
2.57. Przedmiar robót: Projekt przebudowy sieci gazowej 
2.58. Projekt przebudowy linii kablowych 0,4 kV i 15 kV 
2.59. Przedmiar robót: Projekt przebudowy linii kablowych 0,4 kV i 15 kV 
2.60. Projekt przebudowy sieci cieplnej 
2.61. Przedmiar robót: Projekt przebudowy sieci cieplnej 
2.62. Projekt sieci oświetleniowej ulic 
2.63. Przedmiar robót: Projekt sieci oświetleniowej ulic 
2.64. Zieleń: Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. Przestrzenny 

układ zieleni 
2.65. Przedmiar robót: Zieleń. Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. 

Przestrzenny układ zieleni 
2.66. Projekt estakad, murów oporowych i ekranów akustycznych w ciągu ul. A. 

Struga 
2.67. Przedmiar robót: Projekt estakad, murów oporowych i ekranów 

akustycznych w ciągu ul. A. Struga 
2.68. Projekt rozbiórki budynku 
2.69. Przedmiar robót: Projekt rozbiórki budynku 
2.70. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Część ogólna 
2.71. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty drogowe z infrastrukturą 
2.72. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty mostowe 
2.73. Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia do projektu 

budowlanego skrzyŜowania ulicy A. Struga i Pomorskiej w Szczecinie – 
Dąbiu, woj. Zachodniopomorskie (lipiec 2007) 

2.74. Szczegółowe specyfikacje techniczne – Aneks. Modernizacja dostępu 
drogowego do Portu w Szczecinie. Roboty drogowe z infrastrukturą. 
(uwaga: SST „D.08.02.05. ŚcieŜka rowerowa z SMA" zastępuje, w zapisach 
dotyczących ścieŜki rowerowej, specyfikacje „D.08.02.02.ŚcieŜka rowerowa i 
separacja brukowej kostki betonowej" zawarte w dokumentacji przetargowej 
dla ul. Struga etap II i III.  SST „D.08.03.01. Betonowe obrzeŜa chodnikowe" 
zastępuje w całości specyfikacje pod tym samym tytułem, zawarte w 
dokumentacji przetargowej dla ul. Struga etap II i III). 

c) wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie niezbędne do 
realizacji Projektu 

§3. Przedmiot Aktu Umowy wykonywany będzie na podstawie decyzji: 
1) Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2000 z dnia 18.05.2000r. znak 

AB.I.3T/7111/17/2000 o pozwoleniu na przebudowę ul. Struga (odcinek od ul. 
Gryfińskiej do ul. Pomorskiej), leŜącej w ciągu drogi krajowej nr 116; 

2) Wojewody Zachodniopomorskiego nr 66/2007 z dnia 30.03.2007r. znak I.I-JO-
7111/25-3/07, 



5 
 

3) Wojewody Zachodniopomorskiego nr 216/2008 z dnia 20.08.2008r. znak I.I-JO-
7111/202-2/08, 

4) Wojewody Zachodniopomorskiego nr 230/2008 z dnia 09.09.2008r. znak I.I-JO-
7111/210-2/08, 

5) Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.07.2009 r. znak I.I-JO-7111/17-
4/2000/09. 

§4. Wykonanie Projektu obejmie Prace Budowlane wskazane w Dokumentacji Projektu i 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , w szczególności: 
1) Przebudowa ulicy Andrzeja Struga w Szczecinie – etap II: 

a) roboty przygotowawcze, rozbiórki; 
b) opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związanej z 

prowadzeniem prac (m.in. oznakowanie prac, wykonanie tymczasowych dróg, 
przejazdów, zapewnienie właściwego zlokalizowania tymczasowych przystanków 
autobusowych, wprowadzanie zmian w programach sygnalizacji świetlnych); 

c) roboty drogowe:  
a) przebudowa obydwu jezdni ul. Struga na odcinku od istniejących łącznic (ok. 

150 m od wiaduktu drogowego wykonanego w ramach etapu I, w stronę ul. 
Jasnej) do włączenia ul. Botanicznej w jezdnię obsługującą - całkowita długość 
przebudowy ul. Struga w ramach etapu II wynosi ok. 1,1 km, 

b) budowa łącznic zjazdowych i wjazdowych wraz z pasami włączenia i 
wyłączenia z jezdni ul. Struga,  

c) przebudowa skrzyŜowań: południowa droga obsługująca – ul. Jasna, północna 
droga obsługująca – ul. Jasna,  

d) przebudowa skrzyŜowań: ul. Łubinowa - południowa droga obsługująca ul. 
Wiosenna - północna droga obsługująca;  

e) przebudowa dróg obsługujących,  
f) budowa parkingu, wykonanie bariery zabezpieczającej i balustrady w rejonie 

istniejącego wiaduktu w pobliŜu skrzyŜowania ul. Struga i Jasnej; 
d) roboty mostowe:  

a) wiadukt na przedłuŜeniu ul. Jasnej,  
b) wiadukty na przedłuŜeniu ul. Łubinowej – Wiosennej,  

e) budowa kładki technologicznej; 
f) wykonanie ekranów akustycznych; 
g) przebudowa sieci wodociągowej; 
h) przebudowa infrastruktury teletechnicznej; 
i) wykonanie kanalizacji deszczowej; 
j) przebudowa sieci cieplnej; 
k) przebudowa sieci gazowej; 
l) przebudowa linii kablowych; 
m) oświetlenie uliczne; 
n) zieleń; 
o) wprowadzenie stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie korekt/zmian do 

programów sygnalizacji świetlnej, wynikających z kontroli organu zarządzającego 
ruchem w ciągu 6 miesięcy od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 

2) Przebudowa ulicy Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III: 
1) roboty przygotowawcze, rozbiórki; 
2) opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związanej 

z prowadzeniem prac (m.in. oznakowanie prac, wykonanie tymczasowych dróg, 
przejazdów, zapewnienie właściwego zlokalizowania tymczasowych przystanków 
autobusowych, wprowadzanie zmian w programach sygnalizacji świetlnych); 
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3) roboty drogowe:  
a) przebudowa obydwu jezdni ul. Struga na odcinku od końca etapu II do 

włączenia w ul. Pomorską - długość ok. 1,5 km, 
b) budowa duŜego ronda na skrzyŜowaniu ul. Struga, ul. Zwierzynieckiej i ul. 

Pomorskiej, 
c) przebudowa skrzyŜowania północnej wspomagającej i ul. Pomorskiej,  
d) przebudowa południowej wspomagającej na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do 

włączenia w rondo - długość ok. 1,2 km (w tym budowa chodników, ścieŜek 
rowerowych, itp.),  

4) roboty mostowe: budowa estakad w ciągu ul. Struga (przejście trasy głównej nad 
rondem); 

5) budowa kanalizacji wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych i posesji; 
6) przebudowa sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie istniejącej magistrali 

wodociągowej w rejonie zjazdów drogowych; 
7) budowa kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami do posesji; 
8) przebudowa sieci gazowej, 
9) przebudowa sieci energetycznej oraz oświetlenia drogi, 
10) przebudowa sieci telekomunikacyjnej; 
11) budowy przepustów dla sieci cieplnej; 
12) budowy przepustów dla sygnalizacji; 
13) zieleń; 
14) wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

§5. W ramach przedmiotu Aktu Umowy WRB zobowiązany jest wykonać następujące 
opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
2) Programy Zapewnienia Jakości (PZJ) dla wszystkich rodzajów robót, opisujące 

m.in. przyjętą przez Wykonawcę technologię wykonawstwa. PZJ powinien 
zapewnić zamawiającemu moŜliwość kontroli realizacji przedmiotu zamówienia 
między innymi poprzez bezzwłoczne przekazywanie InŜynierowi Kontraktu 
wszystkich bieŜących dokumentów związanych z funkcjonowaniem PZJ oraz 
gwarantować prawo do akceptacji decyzji naprawy wad i skutków błędów 
popełnionych przez Wykonawcę. PZJ powinien zostać zatwierdzony przez 
InŜyniera Kontraktu; 

3) Harmonogram (Harmonogram Prac Budowlanych) określający planowaną 
kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót lub innych czynności związanych z realizacją Projektu oraz 
planowane nakłady finansowe dla kaŜdej pozycji, w kaŜdym z kolejnych miesięcy, 
opracowany na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), w 
odniesieniu do danej jednostki czasu (dni, tygodnie, miesiące, itp., zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego), systematycznie aktualizowany, wskazujący na 
zaawansowanie rzeczowe i finansowe Projektu (osiągnięte do danego dnia w 
którym został zaktualizowany), zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram] 
Warunków Szczególnych Kontraktu. 

4) Projekty czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie 
niezbędnym dla prowadzenia robót objętych Kontraktem, wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i zatwierdzeniami, w szczególności z uzgodnieniem projektów 
czasowych organizacji ruchu z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
S.A. przed ich zatwierdzeniem. Podstawą do opracowania projektów czasowych 
organizacji ruchu będą wytyczne, wymienione w § 2 pkt 2 lit a ppkt 2.3 i § 2 pkt 2 
lit b ppkt 2.45  umowy o roboty budowlane; 
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5) Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe niezbędne do prawidłowego 
wykonania robót. 

6) Rysunki powykonawcze sporządzane na bieŜąco w miarę postępu robót . 
7) Dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach, zawierającą w 

szczególności: 
a)  dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa budowlanego; 
b) protokoły z prób, sprawdzeń, pomiarów i badań; 
c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, 
świadectwa jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie; 

d) protokoły odbioru;  
e) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno – kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały 
zakres robót oraz zmianami lub aktualizacją uŜytków gruntowych i 
ewentualnymi zmianami w zakresie własności gruntów, skala mapy 1:500 w 
kolorach, w 6 egz.); 

f) wyŜej wymienione elementy zapisane w formie elektronicznej na płytach CD – 
2 egz., zgodnie z wymogami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w 
Szczecinie określonymi w piśmie znak: IU.ZR.7040.150.07 z dnia 16.07.2007 
r. dokumentacja powinna być zapisana w formatach obsługiwanych przez 
programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy zachowaniu 
zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy 
wykonaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe - doc, rtf, txt; rysunki 
techniczne – dwg, dxf;  obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki 
nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

§6. Zamawiający zastrzega dla siebie moŜliwość przekazywania placu budowy w częściach 
oraz moŜliwość narzucenia kolejności prowadzenia robót w zaleŜności od bieŜących 
potrzeb związanych z realizacją inwestycji. 

II.  Przedstawiciel WRB   

§7. Przedstawicielem WRB na budowie będzie Kierownik Budowy ...................................... 
nr tel. ................................................. uprawnienia……………………………………… . 

§8. Kierownikami robót w następujących branŜach będą: 
1) kierownik robót mostowych……………………………………………………….. 

uprawnienia…………………………….. 
2) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych…………………………………….. 

uprawnienia…………………………….. 
3) kierownik robót sanitarnych……………………………………………………….. 

uprawnienia…………………………….. 
4) kierownik robót elektrycznych…………………………………………………….. 

uprawnienia…………………………….. 
5) kierownik robót telekomunikacyjnych…………………………………………….. 

uprawnienia…………………………….. 
§9. W dniu podpisania Aktu Umowy, WRB przedstawi Zamawiającemu na piśmie zakres 

pełnomocnictw udzielonych Kierownikowi budowy. 
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III.  Przedstawiciel Zamawiającego - InŜynier 

§10. W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiający posługiwał się będzie podmiotem – 
zwanym InŜynierem - któremu powierzy wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz 
obowiązków zastrzeŜonych Kontraktem i Umową pomiędzy Zamawiającym i 
InŜynierem Kontraktu. 

§11. InŜynier przy realizacji Kontraktu działał będzie przez InŜyniera Rezydenta oraz Zespół 
InŜyniera, którym kierował będzie InŜynier Rezydent. 

§12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania Kontraktu, przedstawi InŜyniera 
Wykonawcy Robót Budowlanych oraz pisemnie wskaŜe zakres udzielonego InŜynierowi 
pełnomocnictwa oraz zakres pełnomocnictw poszczególnych członków Zespołu 
InŜyniera. 
 

IV.  Personel Zamawiającego 
 
§13. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Aktu Umowy będzie 

Kierownik Projektu. 
§14. Funkcje pomocnicze sprawować będzie Zespół Kierownika Projektu: 

1) ………………………………………………………..; 
2) ………………………………………………………..; 
3) ………………………………………………………..; 
4) ………………………………………………………..; 
5) ……………………………………………………….. . 

 
V. Zasady wykonania 

 
§15. WRB zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Aktu Umowy w oparciu o 

dokumentację, o której mowa w § 2 umowy o roboty budowlane, Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, 
przyjętą przez Zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień w 
ścisłej współpracy z Zamawiającym, InŜynierem Kontraktu i Nadzorem Autorskim. 

§16. Szczegółowe warunki realizacji Projektu zawarte zostały w „Warunkach Kontraktu na 
budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”, 
Warunki Ogólne, wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania 
FIDIC 1999), z uwzględnieniem Warunków Szczególnych Kontraktu, które stanowią 
załącznik nr 1 do umowy o roboty budowlane . 

§17. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
§18. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 

VI.  Termin wykonania 

§19. Termin wykonania przedmiotu Aktu Umowy ustala się na 30 miesięcy od dnia 
podpisania Aktu Umowy.  

§20. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Projekt. 

VII.  Wynagrodzenie WRB 

§21. Zamawiający za wykonanie i oddanie Projektu zapłaci WRB wynagrodzenie 
kosztorysowo – ryczałtowe ustalone na podstawie oferty WRB oraz sprawdzonych i 
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potwierdzonych obmiarów wykonanych robót, zgodnie z zapisami Warunków 
Kontraktu. 

§22. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa ustalona została zgodnie z Ofertą Wykonawcy w 
wysokości ...................... zł (słownie: ....................................................................), w tym 
netto ...................... zł (słownie: ....................................................................). 

§23. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa wskazana w § 22 umowy o roboty budowlane 
obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Kontraktu, lecz moŜe ulec zmianie 
tylko i wyłącznie na zasadach przewidzianych treścią Warunków Kontraktu i wtedy staje 
się Ceną Kontraktową. 

§24. Załącznikiem nr 2 do umowy o roboty budowlane jest Tabela Elementów 
Rozliczeniowych. 
 

VIII.  Warunki płatności 

 
§25. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  

Wykonawcę dla Zamawiającego. 
§26. Termin płatności faktur, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego wynosi: 

1) 14 dni dla faktur przejściowych, 
2) 30 dni dla faktury końcowej, 

zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność]. 
§27. Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich zatwierdzania 

następować będzie zgodnie  Klauzula 14 [Cena Kontraktowa i Płatność]. 
§28. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy ………………….. 

IX.  Okres zgłaszania wad 

 
§29. Strony ustalają długość okresu rękojmi (Okres Zgłaszania Wad) na 3 lata  od dnia 

następującego po dniu wystawienia Świadectwa Przejęcia przez InŜyniera. 

X. Zabezpieczenie Wykonania 

§30. WRB dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszego Aktu Umowy 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości ........................................ zł (słownie złotych: 
..........................................................................................), z zastrzeŜeniem §43 niniejszej 
umowy. 

§31. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Aktu Umowy. 

§32. Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania moŜe nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

XI.  Ubezpieczenie 

§33. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczeniową  
budowy od wszystkich ryzyk - CAR (zwanej polisą) z sumą ubezpieczenia do pełnej 
wysokości wartości przedmiotu  Aktu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
na czas realizacji przedmiotu Aktu umowy, przy czym ubezpieczonym będą: 
Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. 
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Polisa winna zawierać równieŜ w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej wraz z odpowiedzialnością  za Podwykonawców za szkody na mieniu lub 
osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców oraz za szkody wyrządzone 
pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie 
gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia oraz przy limicie 1 000 000,00 zł dla odpowiedzialności cywilnej 
pracodawcy. 

§34. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie później, niŜ w dniu przejęcia placu budowy przekaŜe Zamawiającemu 

polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną 
treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem 
opłaty składki, 

2) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych  
w  Akcie Umowy. 

3) Polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
oraz wszystkich Podwykonawców w mieniu będącym własnością Zamawiającego lub 
osób trzecich powstałe w trakcie realizacji prac określonych w  Akcie Umowy. 

§35. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spełniającej wszystkie 
wymagania wskazane w § 33 i § 34 umowy o roboty budowlane, nie istnieje 
konieczność dodatkowego ubezpieczenia tego ryzyka przez Wykonawcę w ramach 
polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowy) 
posiadaną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej wraz z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłaty 
składki naleŜnej z tytułu polisy, a takŜe zobowiązanie do utrzymania polisy cywilnej w 
całym okresie realizacji Kontraktu. 

§36. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z § 33 i § 34 umowy o roboty 
budowlane, Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 
5 000,00 zł za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku wynikającego z § 33 i § 
34 umowy o roboty budowlane. 

XII.  Kary umowne 

§37. WRB zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Aktu Umowy w wysokości: 

a) 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) 0,3 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kaŜdy następny dzień opóźnienia. 
2) za opóźnienie w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od Aktu Umowy z przyczyn leŜących po stronie WRB w wysokości 
10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; 

4) za prowadzenie Robót w kolejności innej niŜ wskazana przez Zamawiającego, 
zgodnie § 6 Aktu Umowy w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej za kaŜdy dzień prowadzenia Robót w kolejności innej niŜ wskazana 
przez Zamawiającego; 
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5) za naruszenie przepisów bhp, potwierdzone przez InŜyniera Kontraktu, w wysokości 
5 000,00 zł za kaŜdy przypadek naruszenia przepisów bhp; 

6) za niedokonanie korekt programów sygnalizacji świetlnej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 
15, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kaŜdy dzień 
opóźnienia; 

7) za nieprzekazanie Harmonogramu (Harmonogramu Prac Budowlanych), zgodnie 
Subklauzulą 8.3 [Harmonogram], w wysokości 5 000 zł za kaŜdy dzień opóźnienia. 

§38. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

§39. WRB wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących 
mu naleŜności. 

§40. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

§41. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w Świadectwie Przejęcia, WRB wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub 
usterek na koszt WRB. 

§42. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania obowiązków przewidzianych Kontraktem, 
Zamawiający uprawniony będzie do: 

1) powiadomienia Wykonawcy o wymierzeniu kary z podaniem jej wysokości. 
2) potrącenia, w formie pisma zawierającego stosowne oświadczenie woli, naleŜnych 

Zamawiającemu kar umownych z pierwszej płatności dokonywanej na rzecz 
Wykonawcy jaka będzie miała miejsce po przekazaniu powiadomienia o 
wymierzeniu kary. W przypadku, kiedy wysokość kar umownych przekraczać 
będzie wysokość najbliŜszej płatności Zamawiający uprawniony będzie do 
dokonywania potrąceń z kolejnych płatności Wykonawcy aŜ do zaspokojenia 
naleŜności z tytułu kar umownych. Potrącenia powyŜsze nie doprowadzą do 
obniŜenia danej płatności dla Wykonawcy poniŜej poziomu 25% wartości danej 
płatności. Dla potrzeb ustalenia kwoty wolnej od potrąceń strony nie będą 
uwzględniać innych niŜ wynikające z naliczonych kar umownych obciąŜeń 
Wykonawcy. 

§43. W przypadku, kiedy naleŜność z tytułu kar umownych przekroczy wysokość pozostałych 
do wykonania na rzecz Wykonawcy płatności, Zamawiający uprawniony będzie do 
potrącenia ich wysokości ze środków zgromadzonych jako Zabezpieczenie Wykonania. 

XIII.  Postanowienia końcowe 

§44. Załącznik nr 1 i 2 do umowy o roboty budowlane stanowią jej integralną cześć i razem 
tworzą Akt Umowy. 

§45. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§46. Zmiana postanowień  Aktu Umowy moŜe nastąpić zgodnie z Subklauzulą 13.1 [Prawo 
do zmieniania]. 

§47. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od  Aktu Umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

§48. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
§49. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 
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§50. Umowę o roboty budowlane sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla kaŜdej ze stron, natomiast załączniki sporządzono w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  

 Zamawiający WRB: 

 
 

 


