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 Załącznik nr 9
Nasz znak: ZDiTM-

IU/DM/7040/43/02

Szczecin'dnia 15.1 1.2002 r.

Urząd Miejski w Szczecinie 
Wydział Inwestycji Miejskich 
PI. Armii Krajowej 1 70-456 
Szczecin

Dotyczy: dokumentów wymaganych do odbioru ostatecznego robót

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie prosi ponownie1-' o ujmowanie w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó.wjenia- do przetargów na roboty -w pasie drogowym na
terenie m. Szczecina nw. zestawienia, które będzie wymagane na dzień odbioru ostatecznego
robót. .    .      - ' ■ ■ •  ■  . . ' - ' ^ C f - i - :  ' ■ >  ■

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje TeGhniczne;.(podstawowe'SrWZ z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne)'. 

Recepty i ustalenia..technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały-),--------------------    •
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew, 
PZJ (Program Zapewnienia Jakości).
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ.
Opinię .technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i-PZJ.

8. Rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   przełożenie   linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń. ■ ' •     .         ■ '   .;

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.'
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Inwentaryzację materiałów drogowych na przekazaniu placu budowy, protokół przekazania

materiałów z odzysku na magazyn ZDiTM, protok.óHikwidacji materiałów niezdatnych do
ponownego wbudowania - całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Branż i Inżyniera
Kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez- 'komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Otrzymują:
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PROCEDURA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW BETONOWYCH.

I.         ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH, 
IOMB, SZEŚCIOKĄTNYCH itp.

Wyszczególnienie robót:
1.   Ręczne wyłamanie płyt betonowych z nawierzchni. 
Przesortowanie i oczyszczenie krawędzi płyt.
Ułożenie  gruzu   betonowego  w stosy i  zagospodarowanie   we  własnym zakresie. 
Dokumenty utylizacji odpadów należy okazać przy rozliczeniu zadania.

4. Załadowanie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na środek transportu
przy użyciu urządzeń mechanicznych" (dźwig, HDS itp.) oraz ich ułożenie w foremne
stosy.         . .

5. Przewóz   środkiem   transportu   i .."''ich.' rozładunek   przy   pomocy   w/w   urządzeń
mechanicznych.   Zakazuje  się  zrzucania płyt  betonowych   bezpośrednio  ze  środka
transportu.

6. Ułożenie materiałów na placu składowym w foremne stosy.

II.       ROZEBRANIE   OBRZEŻY  I   KRAWĘŻNIKÓW   BETONOWYCH   ORAZ
NAWIERZCHNI  BETONOWEJ WYKONANEJ  Z  POŁBRUKU,  PŁYTEK 
CHODNIKOWYCH itp.

Wyszczególnienie robót: _     ; •
1. Ręczne wyjęcie materiałów betonowych.
2. Przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki.         .     , . . , - ,    .     :-  ' .=
3. Ułożenie   gruzu   betonowego  w  stosy i  zagospodarowanie   we, własnym, .^zakresie.

Dokumenty utylizacji odpadów należy okazać przy rozliczeniu zadania.
4. Ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach i owinięcie

folią palet z płytkami. .
5. Załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych ( HDS) lub

ręcznie. :,:- ,■ _i; .. •
6. Przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy użyciu w/w urządzeń na placu

składowym.
7. Ułożenie materiałów znajdujących się na paletach, na placu składowym. •
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PROCEDURA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW KAMIENNYCH

I.         ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH [ NAWIERZCHNI Z 
PŁYT KAMIENNYCH.

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wyjęcie płyt granitowych i krawężników kamiennych ( nie powodując kruszenia

ich krawędzi).
2. Ręczne przesortowanie i oczyszczenie materiałów.
3. Załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.)

i pasów oraz ich ułożenie w stosy . Sprzęt mechaniczny nie może powodować uszkodzeń
materiałów.

4. Przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy pomocy w/w urządzeń mechanicznych
i pasów. Zakazuje się zrzucania płyt i krawężników bezpośrednio ze środka transportu.

5. Ułożenie materiałów na placu składowym w foremne stosy.

II.        ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ.

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni.
2. Przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki.
3. Załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych ( ładowarka) lub

ręcznie.
4. Przewóz środkiem transportu i  ich rozładunek na placu  składowym,  wg wskazań

przyjmującego.
5. Ułożenie materiałów na placu składowym wg asortymentów.
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