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m) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 z podaniem powodu, 

n) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

o) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 

3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie l 
 Następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zamierzenia inwestycyjnego 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i polecenia wydane przez  Inspektora Nadzoru 
f) korespondencję na budowie. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregoś z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

 
6.6  Dokumentacja  powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przedstawiony 
Inspektorowi Nadzoru 

 
. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę  osobie zarządzającej realizacją umowy 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - waŜne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym-czasie jeŜeli-zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z dokumentacją 
projektową  to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.5. Próby, Próby Końcowe 
 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę 
wyników prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót  
 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zuŜywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym 
próby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania prób oraz 
koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione 
w cenie Umownej.  
 
(2) Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie brał pod uwagę 
tolerancje na wpływ wszelkiego uŜytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki 
 i inne cechy charakterystyczne Robót.  

6.5. Dokumenty budowy 

1 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu   
kaŜdego z elementów wykonanych Robót.  Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
1 Dziennik Budowy 

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę w okresie od 
rozpoczęcia Robót do podpisania Końcowego Protokołu Odbioru przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

c) KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

d) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

e) Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
f) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
g) datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Rysunków, 
h) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
i) dane dotyczące zabezpieczenia elementów objętych programem ochrony 

konserwatorskiej. 
j) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
k) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
l) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru  umowy do 
zatwierdzenia  zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne,kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami   

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, osoba zarządzającą realizacją umowy  ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie ewentualne koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 Na zlecenie  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  

6.3 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W   
przypadku,   gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, 
stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  Inspektora Nadzoru 
 

Osoba zarządzającą realizacją umowy moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to osoba zarządzająca realizacją umowy poleci    Wykonawcy    
lub   zleci niezaleŜnemu   laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, osoba zarządzająca realizacją 
umowy   moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane , kaŜda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest. 
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Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 
Wszelkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 
 -być nowe i nieuŜywane 
 -być w gatunku bieŜąco produkowanym 
 -odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i na 
rysunkach oraz innych nie wymienionych a obowiązujących norm i przepisów 
 -mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa  
 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty na udowodnienie powyŜszego 
oraz w zaleŜności od potrzeb szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  . 
 
 Wykonawca ( w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru  ) moŜe być zobowiązany  do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z  umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości  oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne  wytyczenie  w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami  .Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie  Inspektor Nadzoru 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru   nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, 
normach i wytycznych.   Przy podejmowaniu decyzji osoba zarządzającą realizacją umowy  
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez nią  wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane w czasie określonym w 
poleceniu Wykonania Robót. JeŜeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z 
zawieszenia Robót będą obciąŜały Wykonawcę.  
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zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.).  
 
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania Umowne 
Wykonawcy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13 Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu końcowego Ukończenia 
Robót oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
Osoba zarządzająca realizacją umowy moŜe wstrzymać Roboty, jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie   powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe  nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych naleŜy do Wykonawcy.  

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru   o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.15. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie Urzędu. 
Wykonawca i Inspektor Nadzoru    ustalą zasady odpłatności za wykorzystane media. 
 

2. MATERIAŁY 

UWAGA!  
Zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie uŜyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, 
standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze naleŜy przyporządkować wyraz lub 
"równowa Ŝne". 
 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów, ustalenia ogólne 
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Wykonawcy stanowią część elementy Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i 
podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, a w szczególności:  

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych.  

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Umowną poza pozycjami wymienionymi 
w Przedmiarze Robót. 
 

1.5.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iŜ 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
 i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym 
przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 
2)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
3)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
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1.4.2   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 
 
1.4.3 . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia 
 
1.4.4 Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez zamawiającego do działania , upowaŜniona 
do wydawania kierownikowi budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagroŜeń, wykonania prób lub badań, odkrycia robót oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych i aprobat technicznych  

1.4.5 Księga obmiaru -akceptowany przez Inspektora Nadzoru lub inna Inspektora Nadzoru 
zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, wpisów,  dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

l .4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru 

l .4.7. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 

 
1.4.8 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi z  poleceniami  zarządzającego 
realizacją umowy 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz z  potwierdzeniem pozwolenia na budowę ,  Księgę Obmiaru 
Robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i  komplet specyfikacji technicznej. 

Wykonawca przedstawi  osobie zarządzającej realizacją umowy  do  akceptacji  projekt  
organizacji  i zagospodarowania placu budowy. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Projekt Budowlany , który był załącznikiem do pozwolenia 
na budowę , Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja Powykonawcza zostanie   opracowana przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Umownej. 

Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do wystąpienia 
Zamawiającego o pozwolenie na uŜytkowanie w zakresie  objętym zamówieniem.  pozwolenia na 
budowę.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
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1. WSTĘP 
 
1.1    Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna – Wymagania Ogólne dotyczy wymagań wspólnych , dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i  przejęcia robót  związanych z  remontem i 
przebudową węzłów sanitarnych w prawym skrzydle budynku Urzędu Miasta 
publicznego Szczecinie przy pl.Armii Krajowej 1. 
. 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
W  kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca będzie stosował się do 
polskich norm, instrukcji i przepisów. 
 
1.3  Opis stanu istniejącego i planowanych robót objętych specyfikacja techniczną 
 
 
1.3.1  Opis stanu istniejącego  
 

Węzły sanitarne znajdują się w piwnicy i 4-rech kondygnacjach nadziemnych 
budynku,przeznaczone są dla kobiet. Pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnych składają 
się z przedsionka,pomieszczenia magazynowego i toalety z trzema kabinami. Wszystkie drzwi 
wewnętrzne nie spełniają szerokości wymaganych przepisami. Elementy wykończenia są w 
stanie wysokiego zuŜycia,poza pomieszczeniami w piwnicy. 

 
1.3.2   Opis projektowanych prac  
 
Zakres rzeczowy  całej inwestycji: 

Inwestycja obejmuje : 
− rozbiórkę ścianek kabin, posadzek 
− montaŜ ścianek ustępowych systemowych. 
− powiększenie otworów drziowych 
− wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz okien 
− wykonanie nowych warstw posadzkowych 
− wykonanie nowych zabudów pionów kanalizacyjnych istniejących stelaŜy do istniejących.c. 

istniejących płyt GKFI 
− wymianę okładzin ściennych 
− roboty szpachlarsko-malarskie 

 
1.3.3  Wymagania zamawiającego w zakresie organizacji prac  
 

W trakcie prac naleŜy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia funkcjonowania przyległych 
pomieszczeń. 
Przyjmuje się, ze Wykonawca zapewni bezkolizyjny dostęp do wydzielonych części oraz ich 
funkcjonowanie .  

 
1.4  Określenia podstawowe  
 

Są zgodne z odpowiednimi określeniami podanymi w opracowaniu „Ogólne specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót tom II – Wymagania ogólne” oraz Polskimi Normami 
 
a w szczególności: 
 
1.4.1 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy 
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