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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki należącego do zespołu szkół 
samochodowych. 
 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budynku przebudową internatu i kuchni - stołówki należącego do 
zespołu szkół samochodowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z przebudową internatu i kuchni - stołówki 
należącego do zespołu szkół samochodowych. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor:  Gmina Miasto Szczecin 

Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wykonaniu 
instalacji sanitarnych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST: 
 

Kod CPV 45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach 

 
SST IS.6.0 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE  

SST IS.6.1 Instalacja wod-kan 

SST IS.6.2 Instalacja ciepła 

SST IS.6.3 Instalacja wentylacji  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
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Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego 
z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
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Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 
ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 
bądź nachyleniu 1:0,25; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
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upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 
zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 
 opis, 
 część graficzną  
 wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 
pomiary, odbiory, próby szczelności 

 
2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. 
Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
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materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru.  
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-
użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 
jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 
zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 
technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 
projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 
techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
 
3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót. 
 
5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Inwestor. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru. 
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5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 
5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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 datę przyjęcia placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
 datę rozpoczęcia robót, 
 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 
się do jego treści. 

Książka obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 
 podstawą wyceny i opisem robót, 
 ilością przedmiarową robót, 
 datą obmiaru, 
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
 ilością robót wykonanych od początku budowy. 
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Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
 decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 protokół przekazania placu budowy, 
 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
 harmonogram budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokóły odbioru robót, 
 protokóły z narad i ustaleń, 
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 
 korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności 
na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
 datę obmiaru, 
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
 ilość robót wykonanych od początku budowy, 
 dane osoby sporządzającej obmiar. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
 odbiorowi robót zanikających, 
 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
 odbiorowi po upływie rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym także Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy – wg wymagań zamawiającego 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
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Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór końcowy 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją przetargową i Specyfikacją Techniczna. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
 
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
 Książki obmiarów robót, 
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
 Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 
 Wykaz przekazywanych kluczy, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących wszelkie 
niezbędne do wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące należy ująć w cenie 
ryczałtowej ustalonej dla całego zadania. 
Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania 
Cena powinna uwzględniać wszystkie roboty, czynności, wymagania i badania składające się na  
wykonanie przedmiotu umowy określone  w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji 
przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostały  szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte w specyfikacji 
technicznej lub przedmiarze, a konieczne są do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z 
umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w cenie ryczałtowej. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 
881). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami). 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

 
9.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 
 

9.3. Normy 

 PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesyłania pod 
ciśnieniem wody do picia 

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

 PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

 PN-B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
 PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody - Wymagania 
ogólne 

 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budynku przebudową internatu i kuchni - stołówki należącego do 
zespołu szkół samochodowych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robót budowlanych: 45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria robót budowlanych: 45331100 – 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
sanitarnego 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

 montaż instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i ciepłej wody, 
 montaż instalacji hydrantowej, 
 montaż kanalizacji sanitarnej . 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 
użytkową.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 

 instalacji wodociągowej, 
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 instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, 
 instalacji kanalizacji deszczowej. 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) 
stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej  

Przewody: 
 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP 
 Rurociągi stalowe ocynkowane 

Kształtki 
 Kształtki systemowe do rur PP 
 Kształtki systemowe do rur stalowych ocynkowanych 
  

Armatura 
 Zawory odcinające 
 Zawory cyrkulacyjne 
 Zawory antyskażeniowe 
 Zawory czerpalne 

Baterie  
 Baterie umywalkowe  
 Baterie zmywakowe 
 Przyciski do płuczek ustępowych 

Inne 
 Uchwyty do rur 
 Pozostały asortyment niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji 

Izolacja termiczne 
 Izolacja termiczna z pianki  PE 
 

2.3. Materiały dotyczące instalacji hydrantowej 

Przewody: 
 Rurociągi stalowe ocynkowane 

Kształtki 
 Kształtki do rur stalowych ocynkowanych 

Inne 
 Zawory hydrantowe 
 Uchwyty do rur 
Pozostały asortyment niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji 

 
2.4. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej  

Rury i kształtki z PVC 
 Średnica: Ø 50 – 160mm, 
 Połączenie na uszczelkę gumową, 
 Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych, 
 Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar. 

Czyszczaki z PVC 
 Wg normy PN-EN 1519-1:2002 
 Średnica: Ø 110mm 
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 Połączenie na uszczelkę gumową, 
 Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych, 
 Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar. 

Rury wywiewne 
 Średnica 110mm 

Umywalki i zlewozmywaki 
 Umywalki  
 Zlewozmywak 

Miski ustępowe  
 Miski ustępowe 
 Pisuary  
 Przyciski do spłuczek podtynkowych. 

Inne 
 Wpusty ściekowe 

Uwaga! 
Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne”.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
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Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i 
przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej 
wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa 
nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i 
przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 
środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 
Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
Do demontażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od instalacji wewnętrznych. 
Roboty demontażowe należy rozpocząć od demontażu armatury i urządzeń. 
Po demontażu wszystkich urządzeń instalacyjnych można przystąpić do demontażu 
rozprowadzeń. Po złożeniu zdemontowanych elementów w wyznaczonym miejscu, należy 
całość tych materiałów usunąć z placu budowy. 
Realizacja robót będzie się odbywać w nowym obiekcie medycznym, w związku z czym za 
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia będzie odpowiadać Wykonawca. Jeżeli w związku z 
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
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Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej i hydrantowej 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
 lokalizacja przyborów i urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej  

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
 lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody. 

 
5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej i hydrantowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykonać z rur PP oraz stalowych 
ocynkowanych. Piony będą prowadzone w bruzdach ściennych. Instalację od pionów do 
odbiorników należy prowadzić w posadzkach w warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi 
producenta rur. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie 
szczelności 1,5 ciśnienia roboczego. 
Przejścia przewodów instalacji przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych 
wypełnionych pianką PE lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, aby 
rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. 
Na instalacjach zamontować podpory stałe i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi 
producenta rur.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe i 
pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna 
odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej,  
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 
50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - 
co najmniej 15 cm.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  
i w odpowiedniej od niej odległości.  
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Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rurociągów z rur PVC połączonych przez uszczelkę gumową, 
 montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 
 podłączenie przyborów,  
 uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 
 próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  
 
5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 
niepalnym, np. otuliną z pianki PE. 
 
5.6. Technologia kuchni 

Rozwiązania funkcjonalne 

Zaplecze magazynowe, magazyn chłodniczy, stanowisko przechowywania i pomieszczenie 
dezynfekcji jaj, zlokalizowane są w piwnicach budynku. Pomieszczenia zaplecza są dostępne za 
pomocą schodów wewnętrznych kuchni. 
Szatnia, obieralnia, przygotowalnia czysta, kuchnia z wydawalnią i jadalnia ze zmywalnią 
zlokalizowane są na parterze budynku. Pomieszczenia kuchni są dostępne bezpośrednio z 
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poziomu otaczającego terenu za pomocą schodów zewnętrznych. Zlokalizowane jest tu wejście 
na zaplecze kuchenne ( dla personelu i dostawców). 
Dostawa towarów do magazynów i wejście personelu - wejściem gospodarczym, od strony 
zachodniej. Dla obsługi dostawców przewidziano przy  wejściu wagę towarową i umywalkę, 
oraz stanowisko przyjmowania faktur . 
Usuwanie resztek z przygotowalni brudnej i zmywalni do osobnych kontenerów na odpadki 
kuchenne (ustawionych w pomieszczeniu na odpadki kuchenne) wejściem gospodarczym od 
strony zachodniej. Odpadki przenoszone muszą być w pojemnikach ze szczelnymi pokrywami.  
Naczynia stołowe, sztućce zmywane są w dwóch zmywarkach w zmywalni na parterze. 
Personel zespołu żywieniowego wchodzi na zaplecze kuchni wejściem gospodarczym od strony 
zachodniej. Na zapleczu przewidziano szatnię personelu zespołu żywieniowego z węzłem 
sanitarnym (WC,umywalka). Kącik socjalny do śniadania personelu stanowi oddzielny stolik w 
jadalni internatu. 
Sprzęt porządkowy będzie przechowywany w pomieszczeniu porządkowym ze zlewem na 
zapleczu magazynowym kuchni. 

Opis procesów technologicznych kuchni 

Przechowywanie zapasów. 
 
W przy wejściu przewidziano ustawienie wagi towarowej. 
 
Transport poziomy i pionowy ręczny.  
Zapas ziemniaków, warzyw i owoców 
 
Zapasy przechowywane będą w magazynie warzyw: ziemniaki na paletach, warzywa i owoce w 
skrzynkach na regałach magazynowych i na paletach magazynowych. 
 
Zapas kiszonek 
Przewiduje się tylko zapas kilkudniowy w opakowaniach półhurtowych (wiaderka 5-10l z 
tworzyw sztucznych), zapas przechowywany będzie w magazynie warzyw i owoców, na dolnej 
półce regału 
 
Zapas produktów suchych 
Mąka, cukier, ryż i inne artykuły sypkie oraz produkty gotowe do spożycia (z zakupu) 
przechowywane będą w magazynie produktów suchych na regale . Zachować odległość regałów 
od ściany rzędu 2-3cm 
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Zapasy wymagające chłodzenia 
Zapasy mięsa, drobiu, ryb, nabiału oraz wędliny przechowywane będą w komorach 
chłodniczych 4 szaf chłodniczych: na oznaczonych półkach: mięso, wędliny, drób,ryby, warzywa 
i nabiał. 
Produkty mrożone przechowywane będą odpowiednio w  komorach 2 szaf mroźniczych na 
oznaczonych półkach:( mięso,drób, ryby, mrożonki warzywno-owocowe, mączne). 
Zaprojektowano zewnętrzne agregaty chłodzące, pod tarasem 
 
Zapas jaj 
Zapas przechowywany będzie w na stanowisku-magazynie jaj w obieralni wazryw, w szafie 
chłodniczych, wydany do kuchni może być tylko po dezynfekcji w  urządzeniu UV do dezynfekcji 
jaj.  
 
Zapas dzienny 
Zapasy wydane na cały dzień pracy przechowywane będą w kuchni na półkach podblatowych w 
stołach roboczych i w stołach chłodniczych . 
 
Zasoby kuchni i jadalni 
Zasoby (zastawa stołowa, zapas bielizny) przechowywane będą w magazynie zasobów na 
zapleczu magazynowym kuchni. 
 
Opakowania zwrotne 
Opakowania zwrotne przechowywane będą w odpowiednich magazynach na wyznaczonych 
miejscach. 
 
Sprzęt porządkowy 
Sprzęt będzie przechowywany w pomieszczeniu porządkowym ze zlewem na zapleczu 
magazynowym kuchni. 

Pomieszczenia personelu 

Szatnia personelu zespołu żywieniowego i sanitariat. 
W szatni personelu zespołu żywieniowego (liczba zatrudnionych – na 1 zmianie łącznie do 
5osób) przewiduje się szafki pracownicze – dwudzielne.  Przy szatni projektuje się sanitariat z 
WC i umywalką. 
 
Miejsce śniadań personelu zespołu żywieniowego 
Dla spożywania śniadania przez personel zespołu żywieniowego zaprojektowano miejsce  
śniadań w jadalni internatu. 

Produkcja 

Pomieszczenie przechowywania i dezynfekcji jaj. 
Zapas jaj przechowywany będzie w magazynie jaj w szafie chłodniczej, wydany do kuchni może 
być tylko po dezynfekcji w urządzeniu UV do dezynfekcji jaj.  
Dla dezynfekcji jaj zaprojektowano osobny zlew i stanowisko dezynfektora UV. 
W przygotowalni jaj nie wolno wybijać jaj. 
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Odpadki będą wynoszone na zewnątrz budynku do osobnego kontenera na odpadki kuchenne 
(ustawionego w pomieszczeniu na odpadki kuchenne) wejściem gospodarczym od strony 
zachodniej Odpadki transportowane i gromadzone będą w pojemnikach z pokrywą. 
Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych przewidziano umywalkę, złączkę do 
węża oraz wpust podłogowe d=100 mm. Do umywalki, basenów i zlewozmywaków należy 
doprowadzić wodę zimną i ciepłą. 
 
Przygotowalnia wstępna ziemniaków, warzyw 
Obróbka wstępna warzyw i owoców, ziemniaków odbywać się będzie w wydzielonym 
pomieszczeniu, gdzie zaprojektowano 2 baseny z blatem do pracy, obok stanowiska do 
przygotowania warzyw, owoców i ziemniaków przewidziano obieraczkę do ziemniaków z 
łapaczem miazgi. 
Odpadki będą wynoszone na zewnątrz budynku do osobnego kontenera na odpadki kuchenne 
(ustawionego w pomieszczeniu na odpadki kuchenne) wejściem gospodarczym od strony 
zachodniej Odpadki transportowane i gromadzone będą w pojemnikach z pokrywą. 
Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych przy stanowiskach tych przewidziano 
umywalkę, złączkę do węża oraz wpust podłogowe d=100 mm. Do umywalki, basenów i 
zlewozmywaków należy doprowadzić wodę zimną i ciepłą. 
 
Przygotowalnia czysta 
W przygotowalni czystej dokonywać się będzie obróbka wtórna: przygotowanie czystych 
surowców do końcowej obróbki i sporządzenia gotowych potraw. Polegać to będzie na 
rozdrobnieniu surowców i formowaniu.  
W przygotowalni czystej zorganizowano podstawowe stanowiska przygotowania potraw (w 
ciągu): 

 przygotowanie potraw z drobiu 
 przygotowanie potraw mięsnych i rybnych (przewiduje się dostawę ryb wyłącznie 

filetowanych i mrożonych) 
 rozdrabnianie warzyw i sporządzanie surówek 
 przyrządzanie potraw mącznych 
 stanowisko przygotowywania śniadań 

 
Kuchnia właściwa 
W kuchni właściwej dokonywać się będzie końcowa obróbka wtórna: przygotowanie czystych 
surowców do końcowej obróbki i sporządzenia gotowych potraw. Polegać to będzie na obróbce 
termicznej i ekspedycji gotowych potraw do sal restauracyjnych. 
 
Obróbka termiczna dokonywana będzie : w kotle warzelnym, na trzonach kuchennych i 
taborecie gazowym, na patelni, w piecu  konwekcyjno-parowym i we frytownicy. 
 
W kuchni właściwej wydzielono stanowisko zmywania naczyń kuchennych. Stanowisko to 
stanowi zmywak do mycia garów kuchennych (z napełniaczem i spryskiwaczem) i regał na 
czyste naczynia kuchenne. 
 
Oprócz wyposażenia stanowisk roboczych w kuchni przewidziano  umywalkę, urządzenie do 
mycia i dezynfekcji(dostawa  od producenta detergentów dla gastronomii), złączki do węża i 
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wpusty podłogowe. Do zmywaków i trzonu kuchennego należy doprowadzić wodę zimną i 
ciepłą. 
Woda do pieców konwekcyjno-parowch i zmywarek ze zmiękczacza wody. Także płaszcz kotła 
warzelnego napełniać wodą uzdatnioną. 
Próbki potraw dla celów sanitarno-epidemiologicznych przechowywane będą w chłodziarce na 
tacach z przegródkami na próbki w stole chłodniczym w kuchni. 
Frytura będzie wynoszona na zewnątrz budynku do osobnego kontenera tylko na fryturę 
(ustawionego w pomieszczeniu na odpadki kuchenne) wejściem gospodarczym od strony 
zachodniej - odebrana musi być przez firmę specjalistyczną, z dokumentacją utylizacji. Zużyta 
frytura i inne odpadki z kuchni transportowane i gromadzone będą w pojemnikach z pokrywą. 
 
Ekspedycja (wydawanie) 
Gotowe do wydania potrawy będą wkładane do pojemników GN w części wydawczej kuchni. 
Naczynia czyste przechowywane będą w szafach przelotowych zamykanych obustronnie 
drzwiczkami przesuwnymi, między zmywalnia a wydawalnią. 
W strefie wydawalni zaprojektowano bemary na dania gorące, kociołki do zup,dystrybutor 
talerzy. 
W jadalni zaprojektowano samoobsługowe stanowisko do dystrybucji kawy, herbaty, deserów i 
surówek, oraz dystrybutor tac i sztućców i lodówkę na napoje. 
 
Zmywalnie naczyń stołowych 
Zaprojektowano zmywalnię naczyń stołowych przy wydawalni na parterze. 
Zwrot naczyń brudnych do zmywalni odbywać się będzie na regałach jezdnych. 
Ciąg urządzeń do mycia naczyń stanowią: blat odstawczy do oczyszczenia zastawy z resztek 
konsumpcyjnych, zlewozmywak 1-komorowy (płukanie wstępne) z napełniaczem i 
spryskiwaczem, zmywarki elektryczn4 gastronomiczne: do naczyń i do szkła (z temperaturą 
+95°C). 
W zmywalni zamontować złączki do węża do zasilania zmywarki Woda do zmywarki ze 
zmiękczacza wody. 
Naczynia czyste przechowywane będą w szafach przelotowych. 
Odpadki będą wynoszone na zewnątrz budynku do kontenera na odpadki kuchenne 
(ustawionego w pomieszczeniu na odpadki kuchenne) ) wejściem gospodarczym od strony 
wschodniej. Odpadki transportowane i gromadzone będą w pojemnikach ze szczelną  pokrywą. 
 
Stanowisko mycia i dezynfekcji wózków 
W zmywalni zaprojektowano stanowisko mycia regałów jezdnych do odstawiania tac z 
naczyniami. Stanowisko to wyposażone będzie w kratkę ściekową i złączki do węża.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Procedura prac 

Badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Warunków Technicznych 
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Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części skład owych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe 
i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 

 
6.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robot 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Badania 
wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3 -krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków 
i roszenia oraz spadku ciśnienia obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w 
dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu 
ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli 
badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i 

 roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2bara - to uznaje się, że instalacja 
wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia próbnego 
należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie 
szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z 
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

 Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 
spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 
niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, 
przy ciśnieniu roboczym. 

 Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ustalenia dotyczące obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Normy 
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 PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
 przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
 PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
 PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
 PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
 wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 

wydłużone. 
 PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
 PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
 PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
 zlewozmywakowe. 
 PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
 PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
 PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
 PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
 umywalkowe stojące. 
 PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
 PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice 
 suwakowe. 
 PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i 
 zlewozmywakowa . 
 PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 

kryte. 
 PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
 jednootworowe. 
 PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
 PN-78/M-75147 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
 PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
 PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
 PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników 

płuczących. 
 PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
 PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
 PN-88/M-54901.00 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania. 
 PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
 wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu 
 przez przepływ zwrotny. 
 PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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 PN-67/C-89350 - Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu. Klej W. 

 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
 PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
 PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej 

emaliowane. 
 PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
 PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
 PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 

zlewozmywaków. 
 PN-89/B-75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

 
9.3. Inne dokumenty 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 -COBRTI 
INSTAL. 

 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnętrznych 
 
 

SST IS.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE  

SST IS.6.1 Instalacja wod-kan 

SST IS.6.2 Instalacja ciepła  

SST IS.6.3 Instalacja wentylacji  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budynku przebudową internatu i kuchni - stołówki należącego do 
zespołu szkół samochodowych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robót budowlanych 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 
Kategoria robót budowlanych: 45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 
urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o 
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w 
budynku. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, 
a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) 
wyrażonej w milimetrach. 
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
 instalacji centralnego ogrzewana 
 instalacja ciepłą technologicznego, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały do budowy instalacji ciepła i chłodu powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji ciepła 

Przewody 
 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP 
 Rurociągi stalowe czarne 
Kształtki 

 Kształtki systemowe do rur PP 
 Kształtki systemowe do stalowych czarnych 

Zawory, odpowietrzniki i inne 
 Zawory odcinające 
 Zestaw automatycznych zaworów równoważących 
 Zawory odcinające z nastawą wstępną 
 Zawory regulacyjne obrotowe 
 Zawory grzejnikowe zasilające 
 Zawory grzejnikowe powrotne 
 Głowice termostatyczne 
 Regulacyjne automatyczne wielofunkcyjne zawory równoważące 
Grzejniki 
 Grzejniki stalowe płytowe  
 Grzejnik łazienkowy 
Inne 
 Rozdzielacze 
 Szafki rozdzielaczowe 
Izolacja termiczna 
 Izolacja termiczna PE 
Uwaga. 
Przy dostarczeniu systemów konieczność montażu, odpalenia i przeszkoleniu personelu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód samowyładowczy do 5t 

4. TRANSPORT 

4.1. Przewody i kształtki 

Transport rur 
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Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i 
przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej 
wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa 
nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i 
przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
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Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
sieci wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji ciepła  

 wytyczenie trasy przewodów, 
 lokalizacja urządzeń i armatury, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 

 
5.3.  Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji ciepła  
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 W budynku projektuje się instalację centralnego ogrzewania: wodną, dwururową, w 
systemie zamkniętym, o parametrach 70/50ºC. Przewody rozprowadzające w piwnicy, piony oraz 
niektóre przewody do grzejników zaprojektowano z rur PP oraz stalowych czarnych. Przewody 
rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnicy oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego 
części sanitarnej sali sportowej. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających 
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość 
przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony. Przy przejściu przez strop, powinna wystawać     
ok. 2 cm ponad powierzchnię posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdować się żadne 
połączenia przewodów. Przestrzeń między rurą ochronną i przewodową wypełnić pianką 
ogniochronną. Zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnych uderzeń 
bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych zapewniono kompensację 
przewodów poprzez naturalne załamania ich tras (samokompensacja) oraz kompensatory              
U-kształtne. 

Odpowietrzenie instalacji realizować za pomocą odpowietrzników automatycznych Ø1/2” 
umieszczonych w najwyższych punktach pionów i za pomocą odpowietrzników ręcznych 
zamontowanych w grzejnikach. W najniższych punktach instalacji zaprojektowano zawory 
spustowe DN 15. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku od najdalszych 
pionów lub odbiorników do źródła ciepła. 

Ogrzewanie podłogowe  

Dla instalacji ogrzewania podłogowego zastosowano system rozdzielaczowy. Ciepło 
doprowadzane jest oddzielnym układem do systemu ogrzewania podłogowego. Rozdzielacze 
wyposażone są w zestawy pompowe usprawniające przepływ czynnika do pętli. Umiejscowienie 
pętli pokazano na rzutach oraz rozwinięciach instalacji centralnego ogrzewania. 

Instalacja ciepła  

 montaż rurociągów z tworzywa sztucznego, 
 montaż rurociągów stalowych czarnych, 
 montaż armatury na przewodach, 
 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
 próby szczelności instalacji,  
 płukanie przewodów, 
 uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
 montaż izolacji. 

 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić 
ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych 
powierzchni przewodów stosować farby przeciwrdzewne podkładowe i nawierzchniowe. 
 
5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Wszystkie przewody (oprócz przewodów z glikolem) należy zaizolować pianką 
poliuretanową o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(mK) o grubościach (wg 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  

 Dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – grubość izolacji 20mm; 
 Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość izolacji 30mm; 
 Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – grubość izolacji równa 

średnicy wewnętrznej rury; 
 Dla przewodów przechodzących przez ściany, stropy, skrzyżowań przewodów, 

przewodów prowadzonych w bruzdach – grubość izolacji równa połowie 
powyższych wartości; 

Przewody prowadzone nad dachem należy zaizolować izolacją ciepłochronną, armaturę 
izolować łupkami systemowymi. Niedopuszczalne są jakiekolwiek nieciągłości w izolacji.  

Grubość warstwy izolacji o współczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) dla przewodów 
prowadzonych na dachu wg PN-B-02421. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż 

urządzeń instalacji odpowiadają założeniom projektowym, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
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 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 

 badanie ewentualnego drenażu, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
Instalacja grzania i chłodu 
 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

 
6.3. Próby szczelności instalacji  

Instalację ciepła i chłodu należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację 
uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji ciepła i chłodu należy spisać protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w 
celu dokonaniem regulacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Ustalenia dotyczące obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Normy 

 PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
 PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
 PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
 PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
 PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
 PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności. 
 PN-EN 1057:1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
 PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
 PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do zaciskania. 
 PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do 

rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania. 
 PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
 PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
 PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 

grunt. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 13789:200 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
 PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
 PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nic uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
 PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
 PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
 PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
 PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
 PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
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 PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3. 

 PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 

 PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
 PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 

kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
 PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
 PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 
 PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
 PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
 PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
 PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 
 PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 
 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 

do malowania. 
 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. 
 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
 PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
 PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 
 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
 PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 
 
9.3. Inne dokumenty 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
 Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budynku przebudową internatu i kuchni - stołówki należącego do ze-
społu szkół samochodowych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót budowlanych 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
Kategoria robót budowlanych: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyza-

cyjnych 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i za-
warcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczy-
mi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z za-
stosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – in-
tensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędko-
ści ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 
równej objętości pomieszczenia. 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego 
lub klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 
strumienia powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
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Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 
otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 
strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadza-
ne o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bi-
lansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urzą-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wy-
konania instalacji wewnętrznych; j.n. 

 instalacji wentylacji, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 

technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 



Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki OST IS.6.3 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Instalacja wentylacji Strona 
37 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przy-
padku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gor-
szych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumen-
tacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych insta-
lacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicz-
nej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wy-
magania ogólne”. 

Materiały do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania 
w budownictwie.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przy-
padku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wentylacyjnej mechanicznej  

Urządzenia 
 Centrale wentylacyjne wraz z systemem - wsporczym 
 Wentylatory kanałowe wraz z systemem - wsporczym 

Kanały i kształtki  
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne wraz z systemem - wsporczym 
 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane wraz z systemem - wsporczym 
 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane 
 Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne 

Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne  
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 Zawory wentylacyjne 
 Kratki wentylacyjne 
 Anemostat wirowy 
 Nawiewnik teatralny 

Klapy p.poż., przepustnice 
 Przepustnice prostokątne 
 Przepustnice kołowe 
 Klapy p.poż. prostokątne 

Tłumiki 
 Tłumiki akustyczne prostokątne 

Izolacja 
 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez 

względu na ich wielkość - gr. 40mm 
Uwaga. 
Przy dostarczeniu systemów konieczność montażu, odpalenia i przeszkoleniu personelu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 

 Ciągnik kołowy 37kW 
 Przyczepa skrzyniowa 5.0t 
 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód samowyładowczy do 5t 
 Żuraw samochodowy   4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kanałów oraz urządzeń wentylacyjnych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 
rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, 
należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie 
o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, 
w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
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opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:  
- zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 
- silniki wentylatorów, 
- mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, 
- reduktory obrotów, 
- dysze wodne i zraszacze wodne, 
- filtry z tworzyw sztucznych, 
- nagrzewnice elektryczne  
 

Podsumowując: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wa-
runkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od produ-

centa na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczo-

ne równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spa-
daniem lub przesuwaniem.  

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycz-
nych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 

 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami 

sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 

technicznie środki transportu: 
- Samochód dostawczy do 0,9t 
- Samochód skrzyniowy   5t 
- Żuraw samochodowy   4t 
- Ciągnik kołowy 37kW 
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t 

Przyczepa skrzyniowa 3,5t 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepi-

sów ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
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dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie od-
powiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez wła-
ściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do te-
renu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram ro-
bót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
instalacji wentylacji. Całość prac przebudowania instalacji wentylacji należy wykonać pod nad-
zorem użytkownika. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji 

- wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
- lokalizacja armatury i urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wentylacji  

Montaż wentylatorów i central wentylacyjnych 

 Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem realizowana jest zgodnie z do-
kumentacją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na pla-
cu budowy, a następnie montaż. Transport, montaż oraz uruchomienie należy przeprowadzić 
zgodnie z DTR-ką urządzenia. 
 Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadać charakterystyki technicz-
ne oraz wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru zawartą w dokumentacji projektowej 
instalacji. 
 Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem 
ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stoso-
wanie łączników elastycznych. 
 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przeno-
szone na instalację. 
 Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich urucho-
mieniem należy wirnik wyważyć statycznie. 



Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki OST IS.6.3 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Instalacja wentylacji Strona 
41 

 

 Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, 
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między 
wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 
 Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora 
powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 
 Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien 
być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 
 Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych 
króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna 
wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
 W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki 
ochronne. 
 Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczel-
niania bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę miękką 
grubości ok. 10 mm. 
 Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki 
ochronne nad silnikami elektrycznymi. 
 Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i 
siatki z możliwością łatwego demontażu. 

 

 Montaż elementów instalacji prowadzących (transportujących) powietrzne 

 
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy 
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg 
normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w 
kierownice powietrza). Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek pro-
stokątnych- j.w. oraz częściowo z elementów okrągłych - typu spiro.  
Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w 
systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą 
izolowane wełną mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z 
wełny mineralnej gr.40mm pokryte folią. Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.037 W/mK 
(analogicznie dla przewodów wprowadzonych na zewnątrz grubość izolacji 80mm + płaszcz z 
blachy ocynkowanej). 
Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową  grubość izolacji 40mm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła – 0.037 W/mK (analogicznie dla przewodów wprowadzonych na zewnątrz 
grubość izolacji 80mm + płaszcz z blachy ocynkowanej). 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za 
pomocą elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwie-
szania kanałów wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszko-
dzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w 
otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewo-
dów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych po-
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winny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 
1,5 dla podwieszeń: 
 Przewodów 
 Materiału izolacyjnego  
 Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
 Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źró-
dła drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek        z materia-
łów elastycznych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą 
kołnierzy wibroizolacyjnych. 

 Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otwo-
rów rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopusz-
czalne jest pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
Otwory rewizyjne należy montować przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chy-
ba że możliwy jest demontaż w.w. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne 
należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden 
otwór na dwa kolana.   
Czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali 
ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakończe-
niami instalacji wywiewnych będą wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych 
typ E, oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe. 
Na instalacjach wentylacyjnych kanałowych projektuje się przepustnice regulacyjne dla ukła-
dów spiro i wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych.  
Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w 
procesie odzysku ciepła kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najbliższych pionów insta-
lacji wentylacji.  

Montaż osprzętu wentylacyjnego 

Przepustnice: 
 Przepustnice do regulacji nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element umożli-
wiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu 
przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu 
w czasie pracy instalacji. 
 Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w peł-
nym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwar-
tego i zamkniętego. 

Kratki wyciągowe  
 Kratki wyciągowe należy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych.  
 Kratki należy zamontować po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach. 

Nawiewniki, wywiewniki 
 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. 
  Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 
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 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  
 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuższych 
niż 4 m. 
 Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy 
D, prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi na-
wiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o 
średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 
 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  
 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budow-
lanych. 
 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót 
budowlanych   i   wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   urządzeń   klimatyzacyjnych.   Montaż   
urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 

 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

 czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych 
punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stano-
wią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 
 czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 
mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego sąsiedz-
twa źródeł ciepła, 
 szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   
urządzeń energetycznych, 
 sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów 
do przetworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o 
ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 
 przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwy-
tów rozstawionych co 500 mm, 
 przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki 
odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich 
swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni 
ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 
 przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V 
należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie 
wyższe od 24 V. 

 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 
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Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą po-
włok ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wy-
czyścić ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić.  

 
5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie, np. matami 
z wełny mineralnej o grubości 40mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku oraz 
100mm dla kanałów prowadzonych na zewnątrz budynku. Dodatkowo kanały mające stycz-
ność ze środowiskiem zewnętrznym należy zabezpieczyć płaszczem, z blachy ocynkowanej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”.  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpie-

czeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadają założeniom projektowym, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za-
kresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie 
 sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 
 regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności 
 pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi 
 pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 

 
Instalacja wentylacji  

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 



Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki OST IS.6.3 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Instalacja wentylacji Strona 
45 

 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ustalenia dotyczące obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Normy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 
z dnia 15.06.2002 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyro-
bów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – ze-
szyt 5 

 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
 PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 
 PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
 PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
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 PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
 PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
 PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.   
 
 

 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI IN-
STAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Przepisy i wymagania SANEPID 


