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Załącznik nr 7 do siwz 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
Nr…..    /RB/2015 

 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 

               Gminą Miasto Szczecin – Przedszkole Publiczne Nr 30, 71-423 Szczecin, ul. Ks. Piotra Skargi 18, 
którą reprezentuje: 

                 Alicja Gerlach Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie , działająca na podstawie 
upowaŜnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin z 
dnia………………Nr………….. 

 
             NIP……………………….     Regon…………………………….. 

zwaną dalej w treści umowy  Zamawiającym  

a 
…………………………………………….z siedzibą w ………………………..,  
ul. ……………………, (kod pocztowy),  NIP ………………………, REGON …………………… 
wpisaną do ………………………………………………….. 
 
reprezentowany przez: 
...............................................      –  ..................................................... 
...............................................      –  ...................................................... 
zwane dalej w treści umowy Wykonawcą. 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie 
przetargu nieograniczonego na. „Przebudowę i zmianę sposobu uŜytkowania budynku 
gospodarczego na cele oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 przy ul. 
Piotra Skargi 18 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 
„Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego na cele oddziałów 
przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 przy ul. Piotra Skargi 18 w Szczecinie” 
jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
2. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Dokumentacja projektowa opracowana w 2014 roku w Pracowni Projektowej ARKADA 
mgr inŜ. arch. Anna Patrycja Flicińska, z siedzibą ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin, 
składająca się z: 

a) projektu budowlanego branŜe: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne 
,instalacje elektryczne, instalacje elektryczne- oddymianie klatki schodowej, 
instalacje elektryczne – instalacja SAP. Projekt budowlany został zatwierdzony 
Decyzją Nr 1834/14 wydaną w dniu 26.11.2014 r. przez Prezydenta Miasta 
Szczecin. 

b) projektu wykonawczego branŜe: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne 
,instalacje elektryczne, instalacje elektryczne- oddymianie klatki schodowej, 
instalacje elektryczne – instalacja SAP, 
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c) informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) określenie parametrów równowaŜności dla przywołanych w opracowaniu urządzeń i 

materiałów- instalacje elektryczne 
e) określenie parametrów równowaŜności dla przywołanych w opracowaniu urządzeń i 

materiałów- oddymianie klatki schodowej   
f) określenie parametrów równowaŜności dla przywołanych w opracowaniu urządzeń i 

materiałów- system alarmu przeciwpoŜarowego, 
 

2)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane w 2014 
roku i 2015 roku  w Pracowni Projektowej ARKADA mgr inŜ. arch. Anna Patrycja Flicińska, 
z siedzibą ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin  ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin, 
składające się z: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branŜa architektura 
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branŜa sanitarna 

 ( instalacje kanalizacyjne, wodociągowa, centralnego ogrzewania, wentylacji) 
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branŜa elektryczna 

( instalacje elektryczne, system oddymiania, instalacja SAP), 
 

3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
4)  Oferta Wykonawcy. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w 

sposób naleŜyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Przedmiary robót wszystkich branŜ mają charakter pomocniczy. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

§ 3 
1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będą: 

a) ………………………..- inspektor nadzoru branŜy konstrukcyjno-budowlanej, 
b) ………………………..- inspektor nadzoru branŜy sanitarnej, 
c) ………………………..- inspektor nadzoru branŜy elektrycznej, 
 

2. Przedstawiciele Zamawiającego działają w granicach umocowania nadanego przez 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy............................................ 
……………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr 
……………………………wydane w dniu ………….. r.  
 

 2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika budowy na terenie budowy 
      co najmniej trzy razy w tygodniu.  
 
3. Ponadto Wykonawca wskazuje następujących kierowników robót: 
 

 a) ………………………..- kierownik robót branŜy sanitarnej 

      b) ………………………...- kierownik robót branŜy elektrycznej 

 
 

§ 5 
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1. Wykonawca zamierza wykonać Przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału 
podwykonawców. 

2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót 
podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych 
niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 
1)     zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową  
2)     kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3)    formę wynagrodzenia  - wynagrodzenie w toŜsamej formie, co w umowie wykonawcy  

(ryczałtowe), 
4)     termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram 

robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 
5)     termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

6)   w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot  zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niŜ 
termin zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy przez  Zamawiającego (za zakres 
zlecony Podwykonawcy), 

7)  zapis umoŜliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 
odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

5.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmianę o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian pisemnych zastrzeŜeń, 
uwaŜa sie za akceptację projektu umowy. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 
5 000 zł za kaŜde zdarzenie. 

6.  Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi pisemne zastrzeŜenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

                   1)    niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie, 
                   2 )    gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ 30 dni, 
                   3)  zawierający zapis uzaleŜniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

                   4)   zawierający zapis uzaleŜniający zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy od  zwrotu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego. 

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku 
niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kaŜde zdarzenie. 

8.  Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o 
której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu jest naleŜna Zamawiającemu równieŜ w 
przypadku nieprzedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

9.  Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

10.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na 
terenie budowy. 

11.  W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane  Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres 
oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców – w formie ustalonej z 
Przedstawicielem Zamawiającego. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania 
któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy 
odbioru robót lub przyjęcia faktury. 

12.  Wraz z fakturą końcową Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
dowody zapłaty lub oświadczenia Podwykonawców (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do umowy), z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane (z wyłączeniem robót branŜy budowlanej), o niezaleganiu przez 
Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez podwykonawców na podstawie umów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku 
Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo: 

      1)     powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na 
rzecz podwykonawcy naleŜnego wynagrodzenia lub  
2)     dokonać zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy i potrącić równowartość 
kwoty zapłaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

13.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości niniejszej Umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niŜ 50.000 zł. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 
stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 
podwykonawstwo. 

14.  W przypadku umów, o których mowa w ust. 7 i 13, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuŜszy niŜ 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w zdaniu następnym. W przypadku 
niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 

15.  Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 
obowiązków opisanych w ust. 13 – 14. Kara umowna, o której mowa w ust. 14 jest naleŜna 
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Zamawiającemu równieŜ w przypadku nieprzedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

16.  Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej 
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień 
dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w 
ust. 17 i nast. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Termin 
zgłaszania uwag będzie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający moŜe: 
1)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo 
2)     złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się naleŜy, albo 

3)     dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność 
takiej zapłaty. 

22.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości 
Wynagrodzenia moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

24.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z 
którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 
bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty 
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% 
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kaŜdy taki przypadek. 

25.  Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 
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26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

27. NiezaleŜnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe umoŜliwi ć Podwykonawcy wejścia na 
teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienaleŜyte wykonanie umowy.  

28. Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z zapisami ust. 27 niniejszego paragrafu , Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł za kaŜde takie zdarzenie. PowyŜsza 
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §15 ust.1 pkt 5 umowy.  

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 6  

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Zamawiającego naleŜy : 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych oraz dziennika budowy;  

3)   dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Wykonawcy 

naleŜy: 
1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby 
samorządu zawodowego potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i uwierzytelniona 
kopię uprawnień budowlanych; 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie nie później niŜ dwóch 
dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego; 

3) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 
kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy 

4)  dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 
szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który stanowić będzie 
załącznik nr 5 do umowy:  
a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy ich 
wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym  
b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zostać wcześniej skonsultowany i 
zatwierdzony przez Zamawiającego 

5) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 
roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób 
uniemoŜliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; 

7) Zorganizowanie, poza terenem budynku szkoły, np. w formie kontenerowej, zaplecza 
budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy 
mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii 
elektrycznej, odprowadzenia nieczystości). 

8) Zorganizowanie na terenie zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i 
utrzymywanie go w pełnej sprawności przez cały czas prowadzenia robót, aŜ do odbioru 
końcowego. 
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9) Zapoznanie pracowników przebywających na terenie robót z obowiązującą dla budynku 
podlegającego przebudowie, aktualną instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego, potwierdzenie 
w formie pisemnej w postaci listy imiennej pracowników, w której potwierdzają oni 
zaznajomienie się z w/w instrukcją. 

10) Codzienne zgłaszanie obsłudze szkoły listy pracowników pracujących przy realizacji prac 
budowlanych objętych umową.  

11) Przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
12) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z późn. 
zm.); 

13) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
14) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeŜeli zajdzie taka konieczność dla  

zrealizowania przedmiotu umowy; 
15) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o 

masie większej niŜ 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd 
pojazdów o większym tonaŜu; 

16) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpoŜarowym; 

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

18) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny koszt.  

19) Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrektora placówki pracowników szkoły, 
w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń i systemów.  

20) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed  wbudowaniem - udzielanego  przez 
przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieŜąco:  certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat 
technicznych – dla tych materiałów  oraz gwarancji producentów dla zamontowanych 
urządzeń i sprzętu i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami; 

21) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających; 

22) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem; 

23) dostarczenie wraz z montaŜem i demontaŜem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego 
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do uŜycia w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia; 

24) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uŜytkowania przedmiotu 
zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące; 

25) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót; 

26) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących  nawierzchni 
zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy; 

27) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu, o którym mowa w § 8 
ust. 2  do dziennika budowy dokumentacji odbiorowej: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409) 

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i 
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do 
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zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeŜeli takie wystąpią w trakcie budowy) 
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branŜowego;    

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
d) protokołów prób, badań,  sprawdzeń i pomiarów zgodnie z STWiOR  i SIWZ (oryginały); 
e) oryginału i kopii dziennika budowy, 
f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, Ŝe wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót branŜowych), 

g)  dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych urządzeń i systemów wraz z 
instrukcjami obsługi i eksploatacji.  

h)   inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w dwóch egzemplarzach potwierdzonej przez 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o jej przyjęciu 
do Państwowego zasobu geodezyjnego.  
 

28) Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji  
geodezyjnej z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Szczecinie o przyjęciu ww. dokumentu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 
 

29) Zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy – potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy 
minimum trzy razy w tygodniu.  

30) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na kamizelkach odblaskowych, 
osób wykonujących prace, wskazującym firmę głównego wykonawcy robót; brak kamizelki-
identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł za kaŜdy taki 
przypadek. 

31) zapewnienie na własny koszt serwisu gwarancyjnego urządzeń systemu instalacji wentylacji 
mechanicznej, instalacji alarmu poŜarowego (SAP), instalacji oddymiania, systemu kontroli 
dostępu i monitoringu (kamer), w szczególności polegającego na dokonywaniu  
wymaganych przeglądów, prób i sprawdzeń, zgodnie z wymaganiami producenta 
zamontowanych urządzeń i systemów w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, w zakresie 
normalnych czynności utrzymania sprawności eksploatacyjnej i prac konserwacyjnych 
zainstalowanych ww.  systemów instalacji. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do: 
regulacji urządzeń lub ich części, usunięcia zauwaŜonych uszkodzeń linii pętli dozorowych i 
sygnałowych, uzupełnienia linek uchwytów i mocowań, wymianę części o ograniczonej 
Ŝywotności (np. lampki, Ŝarówki, bezpieczniki do centralki, szybki ochronne, wkręty, śrubki, 
nakrętki, etykiety, napisy, diody, oporniki, instrukcje obsługi, bezpieczniki do centralki, itp.). 
Wykonawca z przeprowadzonych przeglądów technicznych urządzeń instalacji i konserwacji 
systemów alarmowych sporządzał będzie protokoły, które będą potwierdzane przez 
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie. 
 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą 
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, 
poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemoŜliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie zatrudniać przy 
realizacji zamówienia, na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
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Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), co najmniej 50 % osób wykonujących prace 
wysiłkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamówienia.  Zatrudnienie osób przy realizacji 
zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

5. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowód 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4.  

 
 

§ 7 
1.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeŜeli:  

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłuŜej niŜ 7 dni od daty przejęcia terenu  
2) Przerwa w wykonywaniu robót trwa dłuŜej niŜ 7 dni, 
3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych etapów robót powyŜej 14 dni w 
stosunku do terminów określonych w harmonogramie. 

2.   Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego. 

3.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego 
terminu. W takim wypadku: 

a) w terminie 7 dni od daty złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień rozwiązania umowy oraz termin usunięcia rzeczy naleŜących do 
Wykonawcy; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający 
wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy naleŜących do Wykonawcy), po 
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu, 

b) Zamawiający zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony, 
c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie 

zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji robót 
objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, 
Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 
dniowego terminu.  

 
III. Termin wykonania  

 
§ 8 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 65 dni kalendarzowych liczonych od dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy.  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis kierownika 
budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego, o których 
mowa w § 3, zaświadczający o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na 

kwotę: …....................................................................................zł łącznie z podatkiem VAT 
(słownie: ………………………………………………..), zgodnie z ofertą cenową stanowiącą 
załącznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter 
wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego  
i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.  



  10

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie 
moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu 
umoŜliwienia uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.  

 
§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie 

siedziby, nazwy podmiotu, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŜności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

V.  Warunki płatno ści 
 

§ 11 
1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę wobec 

Zamawiającego. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie zakresu umowy, 
bez wad i usterek. 

4.  Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu następnym, w formie pisemnej 
zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie, przedstawiając proponowany termin odbioru 
wykonanych prac. Strony ustalą termin odbioru prac na dzień przypadający w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbiór przedmiotu umowy, 
Zamawiającemu, przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 
jednostronnego protokołu.  

6. Z czynności odbioru wykonanych prac spisany będzie protokół odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru.  

7. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymują procedurę odbioru i 
wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

8. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt  
i ryzyko Wykonawcy lub teŜ moŜe Ŝądać pomniejszenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 

9. Odbiór wykonanych prac moŜliwy jest po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. 
10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca ma 

obowiązek załączyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z zawartych umów z tymi Podwykonawcami, które stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy lub dowód zapłaty wszystkich naleŜności na rzecz Podwykonawców. 

11. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, oświadczenie 
kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób 
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a takŜe Dokumentacja 
Techniczno-Ruchowa , o której mowa w §6 ust.2 pkt 27 lit. g 

12. Termin płatności faktury końcowej wynosi  21 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo 
wystawionej  faktury przez Zamawiającego. 

13. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 
14. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Płatnikiem faktur jest Zamawiający –  Przedszkole Publiczne nr 30 w Szczecinie 
16. Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej: 851 30 25 446 

Adres: ul. ul. Piotra Skargi 18, 71 – 423 Szczecin 
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VI.  Rękojmia za wady i gwarancja  

       
§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez okres zaproponowany w ofercie cenowej, który wynosi ……………..miesięcy 
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek . 

2. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
przedmiot umowy. Okres gwarancji jest równy okresowi zaproponowanemu w ofercie 
cenowej, który wynosi ……………miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót bez wad i usterek. 

3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 
 
 

VII.  Zabezpieczenie 
 

§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 

…………………………zł (słownie złotych: ………………………………………………) tj. 
10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego : Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. I O/Szczecin  

      nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ...................................................................... . 
4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych, winny być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji 
musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w 
gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienaleŜytym wykonaniem umowy, 
2) termin obowiązywania gwarancji, 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub 
bankowej okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niŜ terminy wskazane w ust. 5. W 
przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu 
przez Strony w taki sposób, Ŝe okres obowiązywania gwarancji nie będzie obejmował nowego 
terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do 
momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji albo nowej gwarancji 
obejmującej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.    

 
VIII.  Ubezpieczenie 
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§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy 

CAR (zwanej polisą) do pełnej wartości umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem 
ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym będą 
Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w związku z 
realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ  
1 500 000,00 złotych ( jeden milion pięćset tysięcy złotych i zero groszy ) na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca  nie 
później niŜ w dniu przejęcia placu budowy, przedłoŜy polisę obejmującą wszystkie ryzyka 
budowy wraz z odpowiedzialnością cywilną z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres 
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem opłaty składki. 

4. W przypadku przedłuŜenia terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania aneksu, przedłuŜenie terminu polisy 
ubezpieczeniowej między innymi  o okres przedłuŜenia terminu wykonania tych robót. 
 

5. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-4 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeniowy, udziałów własnych i franczyz do pełniej wysokości roszczenia 
poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 
IX.  Kary umowne 

 
§ 15 

 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości ……… % kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  

w okresie gwarancji i rękojmi za wady, za kaŜdą wadę lub usterkę w wysokości 0,3 %  
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,  

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w części z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty  wynagrodzenia umownego brutto.  

5) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem 
trybu określonego w art. 647¹ § 2 k.c w wysokości 15 000,00 zł, za kaŜdy tego rodzaju 
przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych  
w § 5  ust.5, 7, 13 i 28,  

6) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 3 i pkt 4 w wysokości  0,01 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 27 w wysokości  0,01 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

8) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 29 kara w wysokości 250 zł 
za kaŜdy przypadek nieobecności kierownika budowy poniŜej trzech wizyt w okresie 
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tygodniowym na terenie budowy potwierdzonych odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy,  

9) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 4 i 5 w wysokości 1000 zł, 
maksymalnie jeden raz w ciągu doby. 

10) za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niŜ wskazany w dokumentacji 
przetargowej oraz niezgodnie z niniejszą umową bez zgody Zamawiającego w wysokości 
1000,00 zł za kaŜdy taki przypadek. 

 
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 
   1)  za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu,  
   2)  za kaŜdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 
końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi i okresie gwarancji , Wykonawca 
wyraŜa zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Kary umowne są niezaleŜne od siebie i podlegają kumulacji. 
 
 
 

X.  Postanowienia końcowe 
 

§ 16  
1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu 
umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem 
wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany 
wynagrodzenia  oraz zmianie osób  sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w 
wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy moŜe nastąpić w następujących przypadkach: 
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą 

miały istotny wpływ na przedłuŜenie terminu zakończenia zadania;  
2) wystąpi okoliczność leŜąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę. 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemoŜliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. WydłuŜenie czasu 
trwania umowy będzie równowaŜne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność 
kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel 
Zamawiającego. 

4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia moŜe nastąpić: 
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1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 
wprowadzeniem robót zamiennych o niŜszej wartości niŜ przewidziane w dokumentacji 
projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej.  
Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia 
robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy 
zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia 
kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną 
przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym równieŜ cen dostawców na 
stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 
5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:  

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeŜeli nastąpi(ą): 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej, STWiOR, w 
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. 
zaprzestania produkcji) 
Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umoŜliwiającym oddanie 
przedmiotu umowy do uŜytkowania, a Zamawiający moŜe ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom. KaŜda ze wskazanych w lit. a do c zmian moŜe być powiązana z obniŜeniem 
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 

6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych   w ust. 4. 

7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych  w wykazie 
zawartym w ofercie, w trakcie budowy moŜe nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe 
proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody 
Zmawiającego i aneksu do umowy. 

8. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

9. W przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych 
zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian w formie pisemnej. W 
przypadku wyraŜenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu 
Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram  
Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moŜe spowodować przedłuŜenia terminu 
zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 
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10. Zmiany do umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  

11. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej części umowy. 

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej 
zgody. 

13. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
14. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, 

STWiOR, o której mowa w § 1 ust. 2. 
15. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782  ze zm.) i podlega 
udostępnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

16. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy dwa egzemplarze  dla Zamawiającego.  

 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
- Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy 
- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy 
- Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji 
- Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy 
- Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy robót 
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Załącznik Nr 2 do umowy 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
Dotyczy „Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego na cele 
oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 przy ul. Piotra Skargi 18 w 
Szczecinie”  
Ja niŜej podpisany, będący naleŜycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(firma podwykonawcy) 
 
Niniejszym oświadczam(y), Ŝe: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane 
Nr…..…. z dnia …………..……. zawarta z  (firma Wykonawcy)   wymagalne w 
całości/części* do dnia złoŜenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez 
Wykonawcę w pełnej wysokości. 

 
2. Do dnia złoŜenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………… zł brutto 

słownie……………………………. zł i stanowi ona bieŜące rozliczenie wynagrodzenia 
Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1. 

 
3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje Ŝaden spór, który skutkuje lub moŜe 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

 
 
 

     ……………………………..          
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych  

do reprezentacji Podwykonawcy 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 3 do umowy 
 

Warunki gwarancji 
 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegających na: 
„Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego na cele oddziałów 
przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 przy ul. Piotra Skargi 18 w Szczecinie”  i 
zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeŜeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego gwarancją. 
 

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ………… miesięcy licząc od dnia podpisania bez 
uwag protokołu odbioru robót bez wad i usterek. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w uŜytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z 
wystąpieniem wady. 

3. Zamawiającego reprezentuje Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie – Alicja 
Gerlach 

4. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie – Alicja Gerlach zobowiązuje się 
uŜytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie – Alicja Gerlach moŜe wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezaleŜnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt 
własny. 

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o 
bardzo duŜych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagroŜeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie 
– Alicja Gerlach zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu 
poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Przedszkola Publicznego 
nr 30 w Szczecinie – Alicja Gerlach moŜe usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie – Alicja Gerlach ma prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłuŜej niŜ 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, naleŜy termin ten 
uzgodnić z Dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie – Alicją Gerlach 

12. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas od chwili powiadomienia o wadzie do chwili 
usunięcia wady, jeŜeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie 
trwania gwarancji. 

13. Z procedury usunięcia wad oraz przeglądów serwisowych sporządza się protokół.  
14. Przeglądy serwisowe będą odbywać się nie rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy, w przypadku 

szczególnych wymagań (np. przepisów prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.   
15.  Sprawy związane z organizowaniem i wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych,  

serwisowych oraz przeglądów okresowych wymaganych odrębnymi przepisami prawa oraz 
egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor 
Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie – Alicja Gerlach 

 
WYKONAWCA:  


