Zatgeznik nr 7 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawartawdniu ... w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Zespotem Szkét Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, ul.
Kusocinskiego 3, reprezentowana przez Pana Pawfa Masfowskiego — Dyrektora Zespotu
Szkot  Nr 4,  dziefajagcego na  podstawie  pelnomochictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Szezecin nr WO-1.0052.1.702.2015.AW z dnia 04 wrzesnia 2015 roku

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Remont pomieszczen internatu na | pietrze oraz przebudowa
sanitariatow etap | w budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Nr 4 im. Armii Krajowej
przy ul. Kusocinskiego 3, 70-237 Szczecin” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 . poz. 2164)

l. Postanowienia ogéine

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Remont
pomieszczen internatu na | pietrze oraz przebudowa sanitariatéw etap | w budynku
warsztatéw szkolnych Zespolu Szkét Nr 4 im. Armii Krajowej przy ul. Kusocinskiego 3,
70-237 Szczecin” jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obhowigzujacego.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiacych przedmiot urmowy okreslaja;
1) Dokumentacja projektowa skiadajgca sie z:
a} Projektu budowlanego pod nazwa: ,,Roboty budowlane polegajace na przebudowie
sanitariatéw w budynku warsztatéw szkolnych Zespolu Szkét Nr 4 w Szczecinie”
opracowanego w 2013 roku przez ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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Krzysztofa Kalerta, 70-535 Szczecin, ul. Osiek 1m4
b) Dokumentacja projektowa branzy budowlanej skiadajaca sie z opisu technicznege
i czesci rysunkowe] dla zadania pn. ,Remont pomieszczen internatu na | pigtrze oraz
przebudowa sanitariatow etap | w budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkdt Nr 4
im. Armii Krajowej przy ul. Kusocinskiego 3, 70-237 Szczecin”. opracowana przez
KRZYSZTOF KONIECZNY  Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie z siedzibg
w Stargardzie, adres zamieszkania ul. Jugostowianska 37c/5 , PESEL 53033009357
NIP 854 11 36 270 Regon 810388307
2) Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
a) Projektu wykonawczegoe pod nazwa ,Roboty budowlane polegajace na
przebudowie sanitariatéw w budynku warsztatow szkolnych Zespoltu Szkét Nr 4 w
Szczecinie” opracowanego w 2013 roku przez ATELIER XXI PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA Krzysztofa Kalerta, 70-535 Szczecin, ul. Osiek 1m4
b} Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla zadania pn.
~Remont pomieszczen internatu na | pietrze oraz przebudowa sanitariatéw etap |
w budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkol Nr 4 im. Armii Krajowej przy ul.
Kusocinskiego 3, 70-237 Szczecin” opracowana przez KRZYSZTOF KONIECZNY
Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie z siedzibg w Stargardzie, adres zamieszkania
ul. Jugostowiariska 37c¢/5 , PESEL 53033009357 NIP 854 11 36 270 Regon
810388307
3) Podstawa prawna i techniczna wykonania przedmiotu umowy:
a. Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1758/13 wydana 04.12.2013 roku przez
Prezydenta Miasta Szczecin,
b. Zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia
30.10.2015 roku nr 1137/15
4) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia,
5) Oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdinione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowaé beda:
a. Krzysztof Konieczny - Inspekior nadzoru w branzy konstrukcyjno —

budowlanej,
b. Lidia Zigtkowska - Inspekior nadzoru w branzy sanitarne;j,
¢. Wiadysfaw Wojniusz - Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej.
2. Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajacego.

§4
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ............................ .
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu
2. Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ osobista obecnos¢ kierownika budowy na terenie
budowy kazdego zadania w trakcie jego realizacji (w okresie trwania robdt budowlanych), co
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najmniej 3 dni w tygodniu, co kazdorazowo zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

§5

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajge z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegéinosci:

zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
rob6t objetych umowa,

kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢é wyzsza, niz wartosé tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe),

termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi
by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury fub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia
Podwykonawcy, termin zaplaty wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane
prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wezesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych jak | koncowym robét wykonanych przez Podwykonawce,
postanowienie mocg kiérego, w oparciu o przepisy dotyczace umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca zobowigzuje sig na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczyé w przegladach
gwarancyjnych przedmiotu umowy, a w razie ujawnienia sie wad i usterek (w zakresie objetym
umowg podwykonawstwa) w okresie gwarancji do usuniecia tych wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, a takze Podwykonawca zobowigze sie wobec
Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w przypadku
niedotrzymania terminu usunigcia wad. W takim przypadku warto§¢ kar umownych nalicza sie
od wartosci wynagrodzenia przewidzianego w umowie pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca, Skuteczne i prawidlowe usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce
zwainia z tego zobowiazania Wykonawce, to samo dotyczy zaptaty przez Podwykonawce kary
umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie
zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

gdy przewidywac bedzie termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

zawierajacy zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

zawlerajacy zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawey od Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Zmiana umowy 0 podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopemnienia obowigzkdw opisanych w ust. 1-5.

Umowa pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg musi zawierac zapisy okreslone
w ust.2 ninigjszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca

jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcdw na terenie
budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowiane
Wykonawca na protokofach odbioru czesciowego | konicowego opisze zakres oraz wartosé
robdt wykonywanych przez Podwykonawcow. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru
robdt lub przyjecia faktury.

Wraz z fakturg, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢c Zamawiajacemu dowody zaplaty
lub oéwiadczenia Podwykonawcdw, z ktdérymi zawart umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty
wykonane przez Podwykonawcdw na podstawie uméw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego
wyboru, ma prawo:
powstrzymacé sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
dokonac zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i potracié réwnowarto$é kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
Umowy.

W przypadku umoéw, o kidrych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dituzszy niz 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy poinformuje ¢ tym Wykonawce | wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o
ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 umowy.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe ¢ podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowiazkow opisanych w ust.
11-12. Kara umowna, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 8 umowy jest nalezna Zamawiajgcemu
rowniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatlem Kopii aneksu do zawartej umowy © podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
umow z dalszym Podwykonawcg wymaga dopefnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowiet:
dotyczgcych bezposrednigj zaplaty dalszym Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 15 i nastepnych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg



roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poséwiadczonej za zZgodnose z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

17.  Bezpo$rednia zaptata obejmuje wyigcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy jub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zghoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zglaszania
uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia te] informacji.

19. W przypadku zgioszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$é takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu piatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposrednie| zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonhawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno§é takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego (ij. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpoéredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci Wynagrodzenia moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

22. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej
zaplaty dalszym Podwykonawcom - do dokonywania terminowej zaplaty dalszym
Podwykonawcom.

23. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informagiji
dotyczacych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

25. Niezaleznie od postanowiert wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sig forme elekironiczng; adres email:
zalewskaedyta@gmail.com) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmnigj 2 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umoziiwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
1. Poza innymi obowiazkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw

Zamawiajacego halezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w ciagu 5 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od podpisania umowy: dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych prawomocnej Decyzji
Nr 1758/13 o pozwoleniu na wykonanie robdt budowlanych z dnia 04.12.2013 r. wydanej
przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wykonanych robot,



2. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, oéwiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, uwierzytelniong kopie zaswiadczenia wiasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajgcego wpis na liste czlonkdw tej izby i uwierzytelniona
kopie uprawnien budowlanych dla kierownika budowy,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy | rozpoczecie robét najpozniej w
dniu protokolarnego przejecia placu budowy;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpéZniej do momentu podpisania umowy oraz
uzyskanie akceptacji najpdzniej do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, kidry stanowic bedzie
zatacznik nr 4 do umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy powinien byé zgodny ze
Specyfikaciami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, zawieraé elementy robdt,
terminy ich wykonania | wartosci - opisane i wyliczone w kosztorysie oferfowym oraz
ukazywac realizacje zadan,

4) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamodwienia,
roboty rozbidrkowe i porzadkowe;

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robét od terenu jednostki oSwiatowej w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich ze szczegdlinym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
medidw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii
elekirycznej, odprowadzenia nieczystosci),

7) zabezpieczenie obiektéw przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robdt;

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 ze
zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10} uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie
taka koniecznosé dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego
zajecia;

11w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdoéw o
masie wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdow o wigkszym tonazu;

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegodinosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie | zabezpieczenie migjsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba;

15) przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzer i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt;

16) uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych - dla tych materiatdw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen | sprzetu i innych dokumentdw wymaganych odrebnymi
przepisami;

17) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych;

18)wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwosé w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;



18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzer koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zambwienia,

20) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

21)usunigcie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robét;

22) uporzgdkowanie terenu po zakoficzeniu robot i naprawy istnigjacych nawierzchni
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

23) dostarczenie Zamawiajacemu, najpozniej na dzieri dokonania wpisu o ktérym mowa w § 11
ust. 4 do dziennika budowy, dokumentacji odbiorowe] dla zadania:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi
podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c) protokotdw odbiordw technicznych (oryginaly);

d) protokoiow prob, badan, sprawdzer i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumentéw (atesty, cerlyfikaty, dekiaracje zgodno$ci, itp.) potwierdzajacych, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy).

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace

wywozu, np. robot ziemnych beda stanowity wtasnosé Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg

odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z
2013, poz. 21 ze zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiazek w
pierwszej kolgjnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany
jest udokumentowac Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie zatrudniad przy

realizacji zamowienia, na umowe o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), co najmniej 20 % os6b wykonujgcych

prace wysitkiem fizycznym skierowanych do realiizacji zaméwienia. Zatrudnienie oséb przy

realizacji zamowienia powinno trwaé przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sige przedstawi¢é dowéd

zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 4.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdZnia sig z rozpoczeciem robét, w tym robdt czesciowych, diuzej niz 7 dni
kalendarzowych,
2) Przerwa w wykonywaniu robdt trwa diuzej niz 7 dni kalendarzowych,
3) Wykonawca opéznia sig z wykonywaniem poszczegdinych robét czesciowych, powyze] 14
dni kalendarzowych w stosunku do termindw okrestonych w harmonogramie.
4y W sytuacji wskazanej w § 5 ust. 21 umowy

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstapienia od umowy na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstgpic od umowy w razie opoznienia sie Wykonawcy z
wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu. W takim wypadku:



a) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zloZenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacii
robdt w toku, wediug stanu na dzienl odstapienia od umowy oraz termin usuniecia rzeczy
nalezacych do Wykonawcy, w razie niewykonania tych czynnosci przez Wvykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usuniecie rzeczy nalezgcych do
Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

¢) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatow, kidre nie
zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robdt
objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynno$ci przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3
dniowego terminu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

0. Termin wykonania

§8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na nie dituzej niz 80 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie oSwiadczenie
kierownika budowy o zakoAczeniu realizacji przedmiotu umowy, zlozone w siedzibie
Zamawiajacego tj. Zespole Szkét Nr 4 im. Armii Krajowej przy ul. Kusocinskiego 3, 70-237
Szczecin, potwierdzone przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

3.  Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
bez wad i usterek.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na
kwote  brutto ... tacznie z  podatkiem VAT (  stownie:

................................... ) zgodnie z formularzem oferty, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Whynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie
koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktdrych rozmiardw i kosztéw nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NiP, REGON i nr telefonu.
3. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.



V. Warunki ptatnosci

§ 11

1. Zamawiajgcy przewiduje ptatnod¢ jednorazowg po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Podstawg zaptaty bedzie faktura koricowa wystawiona przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego.

3. Podstawg do wystawienia fakiury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego koncowy protokdt odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez
wad i usterek.

4. Za podstawg wyKonania prac w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym
o ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt 3 uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika budowy
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3 oraz dokonanie w
ciggu 3 dni kalendarzowych od dokonania wpisu o ktérym mowa wyzej, w formie pisemnej
zawiadomienia Zamawiajgcego © wykonaniu prac. Zawiadomienie powinno zawieraé
propozycje terminu odbioru wykonanych prac.

5. Termin rozpoczecia odbioru koncowego wykonanych prac Strony ustalg na dzier przypadajacy
w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego oswiadczenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

6. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustaiony przez strony termin odbioru wykonanych
prac Zamawiajacemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru | sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

7. Z czynnobci odbioru kohcowego wykonanych prac spisany bedzie protokét odbioru koncowego
wykonanych prac, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymuja procedure odbioru i
wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usuniecia.

9. W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wilasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub tez moze 2adaé pomniejszenia wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

10.  Qdbidr koncowy wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu catosci prac przewidzianych
W umowie.

11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koncowe] Wykonawca
ma obowigzek zalgczyé oSwiadczenie wszystkich Podwykonawcdéw o braku jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z zawartych umoéw z tymi Podwykonawcami, kiérzy brali udziat przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, Wzér oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy. Dopuszczaine jest rowniez przedstawienie poswiadczonego za zgodnos$é przez
Wykonawce dowodu zaplaty wszystkich naleznosci na rzecz tych Podwykonawcow.

12.  Integralng czescig protokotéw odbioru czesciowego stanowi¢ bedg dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie,
o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy
sposob zagospodarowania odpadow powstatych po realizacji zamowienia czeéci robét objetych
odbiorem czesciowym.

13.  Termin platnosci faktury kofcowe] wynosi 14 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
prawidtowo wystawione] faktury przez Zamawiajgcego.

14.  Platnosci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT,

15.  Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub
czesci — w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z kioregokolwiek ze zobowiazan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Wsirzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie
Zamawiajgcego opoéznienia i Wykonawey nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

16.  Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

17. Ptatnikiem faktur jest Zamawiajgcy — Gmina Miasto Szczecin — Zespo!l Szkdt Nr 4 im. Armit
Krajowej w Szczecinie.

18. Zamawiajgcy posiada numer identyfikacji NIP 852 18 40 594,

19.  Adres: 70-237 Szczecin, ul. Kusocifiskiego 3.
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VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu regkojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres .... miesiecy od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robhdt bez
wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytufu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego robét bez wad i usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta stolarki
okiennej | drzwiowej na okres odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z
wystapieniem wady.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowaé wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni kalendarzowych, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem)}, na
koszt wtasny.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkods o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor ZS 4 zgiasza VWykonawcy telefonicznie lub
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor ZS 4 moze usunac wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni kalendarzowych lub ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Dyrektorem ZS 4.
Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia
wad, ktére wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor ZS 4.

VIl. Zabezpieczenie

§ 13

. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

.............................. zt (stownie ziotych: ... ) 1 10%
ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej do dnia podpisania umowy.

Wykonawca wniost zabezpieczenie W fOrmIe ... .
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowsg lub
ubezpieczeniowa, winny one byé zgodne z zapisami niniejsze] umowy. Z tresci tych gwarancji
musi w szczegodlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zakiadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej w
gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajgcego
zawierajace oSwiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,

2} termin obowigzywania gwarancji.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w
pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Gmina
Miasto Szczecin -~ Zespdt Szkdt Nr 4 im. Armii  krajowe] w Szczecinie



6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
wykonania zamowienia | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni kalendarzowych po
uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej fub
bankowej okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane w ust. 6. W
przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy | ustalenia nowego terminu
przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancii nie bedzie obejmowat nowego
terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, najpdzniej do
momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji albo nowe] gwarancji
obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Vill. Ubezpieczenie

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawiC polisg ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
CAR (zwanej polisg) do petne] wartodci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem
ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce [ub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w zwiazku z
realizacjg zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz

1 500 000 ziotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jeéli Wykonawca nie
poZniej niz w dniu przejgcia placu budowy, przediozy polise obejmujaca wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnoécig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji niniejsze] umowy wraz z dowodem optaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 6.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw nieuznanych przez zakiad
ubezpieczeniowy, udziaidw wilasnych | franczyz do pelniej] wysokosci roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniate] szkody.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 brutto za kazdy
dzien zwiloki,

2) za przekroczenie terminu wykonania poszczegblnych zadan okre$lonego w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym w
wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy dzier zwioki,

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade Iub
usterke w wysokosci 200,00 ziotych brutto za kazdy dzien zwioki,

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby wskazanej § 4 ust. 1 w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy taki przypadek,
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5) za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej
bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zf za kazdy taki przypadek,

6) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysckoéci 20 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w kwocie stanowigce;
réwnowarto$é 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
kwocie stanowiacej rdwnowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo,

10) w przypadku braku lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowigcej rownowartodé 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek,

11)za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostat wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 5 ust. 25, w wysokosci 5 000,00 zi za
kazde takie zdarzenie,

12) za powierzenie wykonania robét objetych niniejszg umowg Podwykonawcy z pominieciem
trybu okreslonego w art. 847" § 2 k.c. w wysokosci 15 000,00 &, za kazdy tego rodzaju
przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych w pkt. 8, 91 11,

13) za brak identyfikatora, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 14 w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy
taki przypadek,

14) za niedopeinienie obowigzku wynikajacego z § 6 ust. 4 | 5 w wysokosci 1 000,00 z,
maksymainie jeden raz w ciggu doby,

15) za przekroczenie terminu okredlonego w § 6 ust. 2 pki. 3 w wysokosci 1 000,00 brutto za
kazdy dzien opdZnienia,

16) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 23 w wysokosci 500,00 brutto za
kazdy dzietr opdZnienia,

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki lub opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczetly dzien zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki lub opoznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwioki lub opdZnienia - odpowiednio w kazdym z tych

dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koricowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Kary umowne sa niezalezne od siebie i kumulujg sig.

XI. Postanowienia koncowe

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia realizacii
przedmiotu umowy, zmianie sposcbu speinienia Swiadczenia, zmianie przedmiotu umowy
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spowodowane] wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie polegajacej na

wprowadzeniu robdt, ktére nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie oséb

sprawujacych samodzieine funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie

Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére
bedg mialy istotny wplyw na przediuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okolicznoé¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robét
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce,

3) wystapia szczegblne warunki atmosferyczne, uniemoZliwiajace prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wydtuzenie czasu
trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na te okolicznosé
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi przedstawiciel
Zamawiajgcego.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wyscko$ci wynagrodzenia moze nastapié:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robét lub
wprowadzeniem rob6t zamiennych., Wykonawca wykona wycene robét wynikajacych ze
zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu
sporzgdzonego metoda wskazang w SIWZ, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikéw
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego)

a) stawka roboczogodziny ,R" — Srednia dla woj. Zachodniopomorskiego,
b) koszty poérednie ,Kp” ~ $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
¢) zysk kalkulacyjny 2" (R+8+Kp) — éredni dla woj. Zachodniopomorskiego,
d) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatdéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogéinie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
e) nakiady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,
f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
oferfowym.

5. Przewiduje sig zmiang polegajacg na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmiany

technologiczne, w szczegoinoéci jezeli nastapi(a):

a) koniecznosC  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projekiu;

b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) konieczno$c zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub

materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosé materiatow lub technologii (np.

zaprzestania produkgji).

Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do c zmian moze byé powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

6. Zmiana osob Wykonawcy, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujgtych w wykazie
os6b zawartym w ofercie, w trakcie budowy moZe nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe
13



9.

proponowane osoby musza spelniaé wymagania opisane w SIWZ, Zmiana osob wymaga
zgody Zmawiajacego.

Podstawa wprowadzenia robdt wskazanych w ust. 3 | 5  jest protokdt koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyraZzenia
pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje harmonogramu Wykonawca
niezwiocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do
akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowal przediuzenia terminu zakohczenia
przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak | Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany | jej uzasadnienie.

10.W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on

zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego
na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidtowo i skutecznie,
nawet gdy zostanie zwrbécona nadawcy.

11. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na kiére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

12. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.
13.Integralng czesé¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,

STWIORB, o kiorej mowa w § 1 ust. 2.

14, Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu i ponownemu
wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

15. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia

Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:

- Zatgcznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zatacznik nr 2 — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy
- Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zalacznik nr 4— Harmonogram rzeczowo-finansowy

Uegodniono pod wagledem H

formalno-prawnym

RADCA BGAWNY
Agnfes:; ol



Ztgeznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy robot budowlanych pn. ,,Remont pomieszczen internatu na | pietrze oraz przebudowa
sanitariatow etap | w budynku warsztatoéw szkolnych Zespotu Szkot Nr 4 im. Armii Krajowej
przy ul. Kusocifiskiego 3, 70-237 Szczecin”. Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany

do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym oswiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z
dnia ...l zawarta z (firma Wykonawecy ........ een)  Wymagaine
w catosci/czeSci® do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zosta%y zaspokopne przez

Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote ... ... zt brutto
stownie....... zt | stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia
Podwykonawcy przystugujgcego na podstawie umowy taczacej Wykonawce i Podwykonawce.

3. Migdzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, kiory skutkuje lub moze
skutkowaC powstaniem lub zmiang, roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapiate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy OS-(.S.IT‘J. uprawmonychdo
reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkreslic
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