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Zalgcznik nr 7 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr /64/2015

zawarta W dniu ......occoeninninnenen w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin — Zespot Szkol Ogélnoksztadtcacych Nr 4, z siedzibg 71-246 Szczecin,
ul. Romera 2, reprezentowang przez.

Mirostaw Mika — Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie,

Dzialajacego na podstawie upowaznienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

NIP oo REGON woovviiiviriiieins e
zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Roboty budowlane polegajace na przebudowie klatek
schodowych oraz wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej w Zespole Szkol
Ogolnoksztalcacych nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. ziin.)

1. Postanowienia ogélne

§1
|. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
,Przebudowa klatek schodowych oraz wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej w
Zespole Szkol Ogolnoksztalcqcych nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie” jako przedmiot
umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne).
2. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa wg projektu budowlanego 1 projektu wykonawczego
opracowanego w 2014 r. przez Wytwornie Plandw, ul. P. Skargi 15, 71-422 Szezecin auior
projektu mgr inz. Piotr Lisewski

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

4) Oferta Wykonawcy
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§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
sposéb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.
Przedmiary robot wszystkich branz majq charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialtdw dostarczonych przez Wykonawcg na
wiasny koszt.

§3
. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowa¢ bedzie:
A) it
D)
o) O

Przedstawiciele Zamawiajacego dziataja w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgcego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
.......................................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdmu ...l T
Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ osobistg obecno$¢ kierownika budowy na terenie

budowy co najmniej cztery razy w tygodniu.

§5

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscl.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé w szczegdlnoscei:

zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczgeg wykonania
robdt objetych umowa,

kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcey, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju
(ryczattowe) co wynagrodzenie Wykonawcy,

termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcey,

termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;j,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgeych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawcg za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wezesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

postanowienie umozliwiajace Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawigjacego udzial
w odbiorach czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.
postanowienie moca ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace uméw na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca zobowigzuje sie na wezwanie Zamawiajacego uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych przedmiotu umowy i a w razie ujawnienia si¢ wad i usterek (w zakresic

objetym umowga podwykonawstwa) w okresie gwarancji do usunigcia tych wad i usterek w
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terminie wskazanym przez Zamawiajacego, a takze Podwykonawea zobowigze sig wobec
Zamawiajacego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w przypadku
niedotrzymania terminu usuni¢cia wad. W takim przypadku warto$¢ kar umownych nalicza
sie od wartosci wynagrodzenia przewidzianego w umowie pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawcg. Skuteczne i prawidlowe usunigcie wad i usterek przez Podwykonawce
zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce, to samo dotyczy zaplaty przez Podwykonawce
kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiane o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian pisemnych zastrzezen,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie
5 000 zt za kazde zdarzenie.

-~

4. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu

5.

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywa¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

3) zawierajacego zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaplaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
wykonawey lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzema
Podwykonawcy.

4)  zawierajacego zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o

podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego.
Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy podwykonawea przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rdéwnowartos¢é 5%
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy przewidzianego w projekcie umowy o
podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 3 - za kazde zdarzenie. Jesli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy 0
podwykonawstwo nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian. '
Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowiazkow opisanych w ust. 1 — 5 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o
ktorej] mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest nalezna Zamawiajacemu réwnicz w
przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu poswiadezonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
ancksu do zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia lub przedlozenia zawartej umowy z podwykonawca,
ktérej postanowienia beda sig rézni¢ od projektu umowy zaakceptowanego pizez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia réznic pomigdzy zaakceptowanym projektem
umowy podwykonawczej, a przediozong zawarty umowg podwykonawcza Zamawiajgcy
moze wezwaé Wrykonawce - zakreSlajac termin - do doprowadzenia tresci umowy
podwykonawezej do zgodnosci z zaakeeptowanym projektem pod rygorem ponowienia kary

Umowne;j.
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Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieral zapisy
okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcey na
zawarcic umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na
terenie budowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub uslugi Wykonawca na protokole odbioru konficowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot, dostaw lub ustug wykonywanych przez Podwykonawcéw — w formie
ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajacego. Uchylanie sic¢ Wykonawcy od wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkdw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru
robot lub przyjecia faktury.
Wraz z faktura koficowa Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dowody zaplaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow (wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik
nr 2 do umowy), z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, kiérych przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy [ub ustugi, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty,
dostawy lub ustugi wykonane przez podwykonawcéw na podstawie uméw zaakceptowanych
przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle
SWego wyboru, ma prawo: '
1) powstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawceg na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
2) dokonaé zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci réwnowartosé
kwoty zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci ninigjszej Umowy.
Wytgezenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartoéci wiekszej niz 50.000 zi. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w kwocle
stanowiacej  rownowarto$¢ 5%  wynagrodzenia  przewidzianego @ w  umowie
o podwykonawstwo.
W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajagcy poinformuje o tym wykonawece i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminic 14 dni od wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktdrej mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapfaci
Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

. Zmiana umowy =z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawarl umowg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushigi wymaga dopelnienia
obowiazkéw opisanych w ust. 11 — 12, Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 11 jest nalezna
Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadezonej za
zgodno$é z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowg o podwykonawstwo,
uméw z dalszym podwykonawca wymaga dopetnienia obowiazkéw opisanych w niniejsze]
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien
dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 15 1 nast. '
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno§ci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zglaszania
uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac)i.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawcea wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosel naleznej zaplaty lub podmjotu, ktéremu
piatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub daiszy podwykonawca wykaze zasadnose
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego (j. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom ~ do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy., w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
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26. Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony

Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ust. 25 niniejszego paragrafu, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie. Powyzsza
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §15 ust.1 pkt 7 umowy.

II. Prawa i obowigzki stron umowy

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy 1 SIWZ, do obowigzkow

Zamawiajgcego nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dziennika
budowy;

3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.

Poza innymi obowiagzkami wynikajacymi z trescl umowy i SIWZ, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy, uwierzytelniong kopi¢ za$wiadczenia wiasciwe] izby
samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na liste czlonkow tej izby
i uwierzytelniona kopig uprawnien budowlanych;

2} protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

3) dostarczenie Zamawiajacemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy,
szczegOtowego kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy; kosztorys
powinien zosta¢ wezesniej skonsultowany i zatwierdzony przez Zamawiajacego;

4) dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpozniej do momentu podpisania umowy,
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z Specyfikacja Ogoblna,
zawieraé elementy robot, terminy ich wykonania i wartodci - opisane i wyliczone
w kosztorysie ofertowym oraz powinien by¢ wykonany zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik Nr S do niniejsze] umowy,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ wczesnie] skonsultowany
i zatwierdzony przez Zamawiajacego;

5) przeprowadzenie robdt przygotowawezych na terenie objetym przedmiotent zamowienia,
roboty rozbiérkowe, ziemne 1 porzadkowe,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt od terenu jednostki oswiatowej w sposéb
uniemozliwiajacy dostgp 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

7) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wilasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 t. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z
poZn. zm.),

9) sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

10) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznosé dla
zrealizowania przedmiotu umowy:

11)w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowiazuje zakaz wjazdu pojazdow
o masie wickszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd

pojazdow o wigkszym tonazu;
6
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12) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szezegdlnosel pod
wzgledem przeciwpozarowym,

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie nriejsc
prowadzenia rob6t, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamt;

14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujgcych prace, wskazujgcym firme,
na rzecz ktérej dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej
w wysokosci 100 zt za kazdy taki przypadek:

15) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —~ montazowych, na wilasny koszt;

16) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnodci wyrobdéw z polska lub europejskg norma,

aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzef i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrgbnynti
przepisami;

17) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowl Zamawiajgcego robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych w formie pisemnej i jednoczesnie za posrednictwem maila lub fax-u.
Odbior przedmiotowych robdt powinien nastgpi¢ w ciggu 3 dni od chwili zgloszenia
gotowosci do odbioru.

18) wykonanie na whasny koszt odkrywki elementow tobdt budzacych watpliwo$¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

19) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamowienia;

20) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia inne roboty podstawowe, pomocnicze 1 roboty towarzyszace;

21)usunigcic poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po
zakonczeniu robot; ’

22) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robGt 1 naprawy istniejgcych nawierzchni
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcey,

23) sprawowanie w ramach udzielonej rgkojmi 1 gwarancji w okresie udzielonej rekojmi
i gwarancji serwisu gwarancyjnego polegajacego na:

a) wykonywaniu przegladéw technicznych zamontowanych urzadzen, systemow
i instalacji zgodnie z warunkami okreslonymi w obowiazujgcych przepisach,
a w szezegdlnosei w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
2 dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 1.) w szczegbdinosel
§ 3 ust. 2 do 4 oraz Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) - zakonczonych stosownym
protokotem/protokotami  potwierdzajgcymi prawidiowe - zgodne z warunkami
okreslonymi w ww. rozporzadzeniach - dzialanie instalacji, systemow 1 urzadzen
{(w szczegolnodei badanie dzialania systemu oddymiania klatek .schodowych,
centralek, wydajnosci i sprawnosci hydrantow, dziatania hydroforni, dziatania zaworu
pierwszenstwa, itp.).

b) wykonywaniu czynnosci konserwacyjnych zamontowanych instalacji, systemow
i urzadzen zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-
ruchowe]j zapewniajgcych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej 1 funkcjonalne;

w standardzie jak na dzien przekazania zamawiajacemu do eksploatacji,
7
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(w szczegolnosci polegajacych na regulacji parametréw pracy, wymianie materialow
eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych takich jak: np. materialy smarne, osprzgt
elekiryezny i elektroniczny, uszezelki, zamknigeia, elementy mocowan, szybki
ochronne, wkrety, srubki, nakretki, etykiety, itp. oraz na prowadzeniu innych prac
konserwacyjnych).

¢) wykonawca zatgczy do skiadanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez siebie
harmonogram przegladéw oraz konserwacji obejmujacy okres udzielong rekojmi
i gwarancji, uwzgledniajacy tres¢ przepiséw prawa wydanych w tym zakresie oraz
tres¢ powolanych w nich polskich 1 europejskich norm. technicznych a takze
wytyeznych 1 instrukcji producentéw zastosowanych urzadzen 1 instalagjl
Harmonogram traktuje sie jako integralna czgs¢ dokumentacji odbiorowej, ktorej
dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru koficowego robot.

24) dostarczenie Zamawiajagcemu najpozniej na dzien dokonania wpisu, o ktorym mowa

w § 8 ust. 2, do dziennika budowy dokumentacji odbiorowe;:

a) os$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami W stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystgpia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

¢) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotéw prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy wewngirznego;

f) dokumentdw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosel, itp.) potwierdzajacych, Ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy).

¢) harmonogramu przegladéw oraz konserwacji obejmujacego okres udzielonej rekojmi
i gwarancji, uwzgledniajacego tre$é przepisow prawa wydanych w tym zakresie oraz
tres¢ powolanych w nich polskich i europejskich norm technicznych, a takze wytycznych
i instrukeji producentéw zastosowanych urzadzen, systemow i instalacji.

25)organizacja robét budowlanych w okresie zaje¢ szkolnych w sposob umozliwiajgcy
uzytkownikowi komunikacje co najmniej jedna klatkg schodowa. Klatka schodowa, ktorg
bedzie odbywata si¢ komunikacja musi by¢ w pelni przepustowa, uporzadkowana 1
odpowiednio zabezpieczona, by mozliwe bylo jej normalne uzytkowanie przez ucznidw i
pracownikow placowki.

Wszystkie materiaty pochodzgee z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace

wywozu, np. robot ziemnych bgda stanowily wilasnos¢ Wykonawcy. Wrykonawca jest

wytworeg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach

(Dz. U. 22013, poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek

w pierwszej kolejnosei poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on miemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub

ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowa¢ Zamawigjgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu

UMowy.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie zatrudniac

przy realizacji zamowienia na umowe o pracg w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Kodeks pracy (. Dz. U. z dnia 2014 poz. 1502 ze zm.), co najmniej 50% 0s6b

wykonujacych prace wysitkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamowienia.

Zatrudnienie 0sob przy realizacji zamowienia powinno trwaé przez caly okres realizacjl

przedmiotu umowy.
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Na kazde zadanic Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dowod
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust.4,

§7

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét dtuze] niz 7 dni,

2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa nieprzerwanie dtuzej niz 7 di,

3) Wykonawca opdznia sie¢ z wykonywaniem poszczegolnych etapéw robot powyzej 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.] nic narusza prawa Zamawigjacego do odstgpienia od umowy na

podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odsigpi¢ od umowy w razie opoznienia sig Wykonawey z

wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznodci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Ztozenie oswiadczenia o odstapieniu od umowy
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosei o zaistnieniu powyzszych
okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg 1 Zamawiajacego obciazajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodmionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okre$lonego w ust. 4, kiedy to przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajgcy.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania pizez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienic nastgpito z przyczyn okreslonych w ust. 4,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpéZniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemne] i1 powinno zawierac

[¥'S)

uzasadnienie. Prawo odstapienia moze by¢ zrealizowane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia okolicznodci uzasadniajacej wykonanie prawa do odstgpienia.

II1. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 75 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmioty umowy w ferminie jak w ust. | uznaje sig wpis
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez pizedstawiciela
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu

LMowy.
Odbidr koAicowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokofu odbioru koncowego.
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1V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu
na  kwote:  ciiiiveverseninieaiiiis, 7zl lacznie =z podatkiem VAT (stownie:

........................................................ ), zgodnie =z oferta cenowa stanowigcy
zalgeznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim ma
charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktdrych rozmiarow 1 kosztéw
aie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki. 4
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokonaé przelewu wierzytelnosei z niniejszej umowy na osobg trzecia.

V. Warunki platno$ci

§11
Zamawiajacy przewiduje platos¢ jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawa zaplaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego protok6t koficowego odbioru robét, stwierdzajgcy wykonanie zakresu
umowy, bez wad i usterek. ’
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koncowe] Wykonawca
ma obowiazek zatgezy¢ oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktére stanowi
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowod zaplaty wszystkich naleznosci na rzecz
Podwykonawcow.
Integralng czedcia protokolu odbioru koncowego stanowi¢ begda dokumenty swiadczace o
dopuszezeniu zastosowanych —materialéw do  obrotu stosowania w  budownictwie,
oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy
sposob zagospodarowania odpadow powstatych po realizacji zamowienia.
Termin platnosci faktury koficowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidiowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.
Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcey wskazane w fakturze VAT.
Za dzien zaplaty uwaza sie dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — Zespot Szkot Ogolnoksztatcgeych Nr 4 w Szczecinie.
Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 852 10 90 180.
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VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez 60 miesiecy od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru

robot bez wad 1 usterek.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancil
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego robot bez wad i usterek.

Warunki gwarancji stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonaweca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosel
.............................. zh (stownie zlotych: ... )

1j. 10% ceny calkowitej brutto, podanej w ofercie cenowe;j.

Wykonawca wniost zabezpieczenie W fOrmie ..o RO
Whiesione =zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytuiu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia 1 uznania przez Zamawigjacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej okres ich obowiazywania winien by¢ nie krotszy niz terminy
wskazane w ust. 4. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacjl umowy
i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji
nie bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, najpoézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji albo nowej gwarancji obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy. -

VIIL. Ubezpieczenie

§ 14

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polisg ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowy CAR (zwanej polisa) do petnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy,
z okresem ubeczpicczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym
ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpomedz;ainosm cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawcg lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w
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zwigzku z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 2 000 000, 00 zlotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawcea nie
pézniej niz w dnin przejecia terenu budowy, przedtozy polisg obejmujacg wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnoscia cywilng z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem oplaty sktadki.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajgcego z ust. 1-3 Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow nicuznanych przez zakfad
ubezpieczeniowy, udzialéw wilasnych 1 franczyz do pelniej wysokosel roszcezenia
poszkodowanego Iub likwidacji zaistniatej szkody.

IX. Kary umowne
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. T w wysokosci ........... % kwoty

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady i gwarancji, za kazda wade lub usterke w wysokoscei 0,3 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

3) za kazda nieobecno$é kierownika budowy ponizej ilosci wskazangj w § 4 ust. 2 w
wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek.

4) za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej
bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

5) za odstapienie od umowy w calodci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w
wysokosei 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

6) za odstapienie od umowy w czgsel z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w
wysokosei 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

7) za powierzenie wykonania robot objetych ninigjszg umowa Podwykonawcy zZ
pominigciem trybu okre$lonego w art. 647" § 2 k.c. w wysokosci 15 000,00 zk, za kazdy
tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych w § 5
ust. 5, 111 26.

8) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 3 lub 4 w wysokosel 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

9) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 24 w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzema umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

10) za niewywigzanie si¢ z obowiazku zawartego w § 6 ust. 415w wysokosm 5 000,00 zt za
kazdy tego rodzaju przypadek

11)za niewywiazanie si¢ z obowigzku zawartego w § 6 ust. 2 pkt 23 w wysokosei 10 000,00
z} za kazdy tego rodzaju przypadek

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opoinienia, ustalonych za kazdy rozpoczgty

dzien opbznienia jak i zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opéznienia jak i zwloki - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opoznienia jak i zwloki - odpowiednio w kazdym z
tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgeego.
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4. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajqcego w protokole
koficowym odbioru robo6t lub stwierdzonych w okresie rekojmi 1 gwarancy Wykonawea
wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.

(S

XI1. Postanowienia koncowe

§ 16

W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejsze]
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakoficzenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu speinienia $wiadczenia, zmianie wynagrodzenia,
zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot, ktére nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz
zmianie 0s6b sprawujgeych samodzielne funkcje techniczne, ujgtych w wykazie zawartym w
ofercie Wykonawecy.

Zmiana terminu zakoniczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych

przypadkach:
1} wystapi konieczno$¢ wykonania zamdéwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktore

2)

bedg miatly istotny wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania,

wystapi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci wstrzymania
robét przez Zamawiajacego, konieczno$é usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnieft z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce. .

wystgpia szczegOlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowe] 1
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych.
Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na te okolicznos¢ kiecrownik budowy sporzgdzi wpis do dziennika budowy, kidry
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. 7miana wynagrodzenia moze nastapic:

)

W zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie cenowej.

Wykonaweca wykona wyceng robdt wynikajgeych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegolowa,
przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajgcego):

stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewédztwa zachodniopomorskiego,
koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosziami zakupu) beda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

.
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e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

kosztorysem ofertowym.
2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.
Przewiduje si¢ zmiang polegajaca na zmianie sposobu spelnienia swiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):
a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowlazujgcego prawa;
c) koniecznoéé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostgpnosé¢ materialéw lub technologii
(np. zaprzestania produkcji)
Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmiema
wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych
w ust. 4.
Zmiana 0s6b, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w
ofercie, w trakcie budowy moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe
proponowane osoby musza speinia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osob wymaga
zgody Zmawiajgcego i aneksu do umowy.
Podstawa wprowadzenia robét wskazanych w ust. 3, 4, 5 1 6 jest protokél koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce | zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbicznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie do niezwloczoego udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien i " uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgodg na dokonanie zmian. W
przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacj¢ harmonogramu
Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowac przediuzenia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy 1 nie wymaga formy aneksu.
Zmiany do umowy moze inicjowaé zardowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skiadajge
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegélno$ci opis, zmiany 1 jej
uzasadnienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (4. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragratfie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia
takiej zgody. .

. Sprawy sporne rozpatrywane bgdg przez wlasciwy rzeczowo sgd w Szczecinie.

14. Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,

STWIOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.
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15. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782 z pdzn. zm.) i podlega
udostepnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik Nr 1- Oferta Wykonawcy

Zatacznik Nr 2- Oswiadezenie Podwykonawcey

Zatgeznik Nr 3- Warunki gwarancji

Zatacznik Nr 4- Kosztorys ofertowy

Zatgcznik Nr 5-Wzdr harmonogramu rzeczowo- finansowego

Wiy uA

formaan-Dravmym
'
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Zatgcznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy ,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE KLATEK
SCHODOWYCH ORAZ  WYKONANIE  WEWNETRZNEJ  INSTALACJI
HYDRANTOWEJ W ZESPOLE SZKOE. OGOLNOKSZTALCACYCH NR 4 PRZY UL.
ROMERA 2 W SZCZECINIE”

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Ninigjszym oswiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane
Nr......... zdnia ... zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne w calosci/czeser™
do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej

wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zafakturowano kwote ............ zt brutto
stfownie........oovii i zt 1 stanowi ona bieZzace rozliczenie wynagrodzenia

Podwykonawcy przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiana roszezen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. :

Data, pieczgé 1 podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkreslic
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Zatacznik Nr 3 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawea udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na: [ ROBOTY
BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ZESPOLE SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 4 PRZY UL. ROMERA 2 W SZCZECINIE”
i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu
okreslonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesi¢cy liczac od dnia podpisania bez uwag
protokotu odbioru robdt bez wad 1 usterek.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytutu wad tkwiacych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstalych w zwigzku
z wystapieniem wady.

3. Zamawiajgcego reprezentuje Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie.

4. Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie zobowigzuje si¢ uzytkowaé wykonany obiekt zgodnie
7 przeznaczeniem.

5. Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14
dnt, liczge od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wihasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkody
0 bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznege zabezpieczenia
miejsca awaril w celu usunigeia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig-szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienic wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie
moze usunac wady na koszt 1 ryzyko Wykonawey.

10, Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

11. W wypadku gdy usuni¢ciec wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin’ten uzgodni¢
z Dyrektorem ZSO Nr 4 w Szczecinie.

12. Termin gwarancji ulega przedhuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13, Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia
wad, ktore wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor ZSO Nr 4 w Szczecinie.

WYKONAWCA:




