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1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.1. INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
Budynek szkoty oraz stotéwki zasilany jest w wode zimng z istniejgcego wspoélnego przytacza oraz
instalacji zewnetrznej wody — instalacja posiada dostateczne parametry techniczne dla zasilenia instalacji
hydrantowej oby dwoch budynkow. Opomiarowanie zuzycia wody w chwili obecnej jest realizowane za

pomocy istniejgcego wodomierza w studni wodomierzowe.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2dm*/s.
Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele bytowe.: gsek.= 1dm*/s.

Istniejgce przytgcze wody jest odpowiednie pod wzgledem technicznym dla planowanej inwestycji.
Nie ma potrzeby zmian istniejgcych umoéw przytgczeniowych.

Przed tréjnikiem rozdzielajgcym wody na cele p.poz oraz bytowe w budynku szkoty nalezy
zamontowac¢ zawor gtéwny odcinajgcy DN8O.

Na odejsciu wody zimnej na cele bytowe w budynku szkoly nalezy zamontowacé zawor
pierwszenstwa np. firmy Honeywell typu VV300 lub réwnowazny DN8O.

Na odejsciu na cele p.poz. zamontowac¢ zawér odcinajgcy DN50 oraz zawér antyskazeniowy klasy
EA DN50 z mozliwo$cig nadzoru zgodnie z normg PN-B-01706/Az1.

W budynku stotdwki za istniejgcym gtdwnym zaworem odcinajgcym nalezy wykonac rozdziat wody na
cele p.poz oraz bytowe.

Na odejsciu wody zimnej na cele bytowe w budynku stotowki nalezy zamontowac zawor
pierwszenstwa np. firmy Honeywell typu VV300 lub réwnowazny DN50.

Na odejsciu na cele p.poz. zamontowac zawér odcinajgcy DN50 oraz zawdr antyskazeniowy klasy EA
DN50 z mozliwo$cig nadzoru zgodnie z normg PN-B-01706/Az1.

Cafg instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-
74/H-74200. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonacC na kotnierze lub gwint w zalezno$ci od
wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznoSci potgczern umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Projektuje sie jedenasScie hydrantéw p. poz. dn25 w budynku szkoty oraz trzy hydranty p. poz.
dn 25 w budynku stotéwki z wezem potsztywnym o dt.30m i 3m rzutu strumienia zlokalizowane zgodnie z
czescig graficzng. Wydajnos¢ jednego hydrantu min. 1I/s, ciS$nienie min. 0,2 MPa. Cisnienie wody na
hydrancie bedzie zapewnia¢ wydajnos$¢ 1dm®/s dla hydrantu dn25 z uwzglednieniem zastosowanej dyszy
pradownicy i statej k hydrantu.

Projektowana lokalizacja hydrantéw uwzglednia przyszty podziat budynku na strefy pozarowe i wydzielenie
klatek schodowych przy pomocy drzwi pozarowych jako rGwnowaznych stref pozarowych.

Rodzaje szafek hydrantowych:

- HP1, HP2, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11 — szafki natynkowe — 9 szt. np. firmy Gras typu
FUTURE 25 HW-25 N-20/30 ,EPM” lub rbwnowazne,

- HP3, HP9, HP12, HP13, HP14 — szafki natynkowe — 5 szt. np. firmy Gras typu UNIWERSALNY 25 HW-25
N-20/30 ,UN” lub rownowazne.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych i kanafach technicznych
izolowac otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub réwnowaznymi o wspofczynniku
przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji
zgodnie z PN-85/B-02421.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:
« dla przegréd budowlanych o odporno$ci oghiowej 120minut - masami o EI120,
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Po wykonaniu instalacji dokonac¢ badania kazdego z hydrantéw (specjalistycznymi przyrzgdami) w
zakresie okreslenia wydajnosci (min 1dm®/s na jeden hydrant) i ci$nienia (min 0,2MPa na jeden hydrant) przy
zafozeniu dziatajgcych dwoch hydrantéw jednoczesnie.

1.2. PRACE ODTWORZENIOWE
Odtworzeniu wymagajg wszystkie ubytki spowodowane montazem instalacji oraz dodatkowymi
robotami.



Wykonywanie przepustow instalacyjnych i bruzd w Scianach i stropach, nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejgcego poprzez zaprawienie bruzd, otynkowanie, zagruntowanie i zagipsowanie ubytkéw oraz
malowania uzupetniajgcego farbg olejng uszkodzonych powierzchni Scian i stropow.

Wykonywanie przepustéw instalacyjnych i bruzd w posadzkach/podfogach nalezy przywréci¢ do
stanu istniefjgcego poprzez zaprawienie posadzek, izolacje wodng i cieplng, warstwe wykonczeniowg w
postaci ptytek gresowych antyposlizgowych.

2, Prowadzenie robot
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$c¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktoéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzagdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zafozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatoZzone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na warunkach okresSlonych w
0gdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig zgtoszenia roboét budowlanych
3) kopie uzgodnieni i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umoZliwienia prowadzenia robot

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesSli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umieSci, w

4



miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.3  Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspofpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.4  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoniczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisoéw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale ufrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byc uzyte do robot muszg byc poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robdt,
2) szczegdbtowy harmonogram robdét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
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dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawic¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng opisujgca:

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robot,

*  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

»  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

«  ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt —w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegotowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

* Wwykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

e SposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wfasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

»  Sposob i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

«  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

*  SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.4.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraZznie oznaczone hazwg
przedsiewzigcia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegéfowe, aby mozna byto ustalic ich zgodno$c z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.4.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedfoZzenia wykazow, rysunkoéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogblnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za omytki lub braki w nich zawarte.



Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami moZliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedfuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
mogg byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu Ilub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykfych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw | urzgdzenn wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementoéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

2. Nazwa inwestycji:

3. Nrumowy:

4. llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

5. Tytut dokumentu

6. Numer dokumentu lub rysunku

7. OkreSlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
Sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.4.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okresSlonym w umowie | zgodnie z
wymaganiami zawartymi powyzej, wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczegoétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.4.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaC zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co nhajmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2.4.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
Zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgadzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
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9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoéfowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czeSci, instrukciami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng
instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwafto$ci urzgdzen

17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac Ilub naoliwic, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardow i zalecang czestotliwoscig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjiami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidfowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc poleceri zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaftowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica
robdét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedfozy szczegoéfowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego Zrédfa
nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrodfa sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, Ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrodfa, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzgdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegofowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnos$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii
materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:
3. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
4. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.



4.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarnn muszg byc¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wtasciwo$ci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzern z wymaganiami zawartymi w szczegoéfowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegofowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, Ze te roboty mogg byc¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c i wlasnoS$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo skfadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegbétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnos$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
warianfowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byc p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg InZyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wifasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jako$ci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym powyzej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
proébek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z
Jjednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwo$ci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedgq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS$c¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z wymaganiami
szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

1



Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdét z
projektem wykonawczym | szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreSlac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugo$ci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako difugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. lloSci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy pfatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa.W zalezno$ci od typu umowy i sposobu
finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania
potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwaznigjsze z nich to:
« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zZmianami
« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
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Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pOZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

NUMER NORMY NAZWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wodly.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar wodnych.
Wymagania.

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

1SO6946:1999 cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepfo pomieszczen o
kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Czesc I: Wymagania i warunki techniczne.

PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PNN10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i czesci budynku - Opér ciepiny i wspotczynnik
przenikania ciepta - Sposéb obliczen

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
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PN-B-01421:1990
PN-B-01430L1990

- Cieptownictwo — terminologia.
- Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-

PN-B-02370:1969
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982
PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-B-02419:1991
PB-B-02420:1991
PN-B-02421

PN-B-03430:1983

PN-C-04601: 1985

PN-H-83131/01:1990

PN-H-97053:1979
PN-M-34034:1976
PN-M-75009:1991

PN-M-75009:1991

Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- Kubatura budynkéw - Zasady obliczania.

- Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
wodnych i wodnych zamknietych systemow ciepfowniczych — Badania.

- Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania.

- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, Armatury i
urzgdzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

- Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych.

- Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.

- Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania

i badania.

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002

poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyjnej .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99

poz. 836).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia ci$nieniowe. Wymagania ogéine
DT-UC-90/WO. Urzgd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotty i rurociggi. Kotty wodne.

Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kotodzigjczyk.
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa 1988.
Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny O$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa

1985.

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji ,, Technika". /
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informacji ,, Technika Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenr lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.



Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania $ciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne

5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

29230000-0 Urzadzenia chtodzgce i wentylacyjne

29232000-4 Urzgdzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory

29232210-9 Czesci wentylatorow

29714100-8 Wentylatory

29714110-1 Wentylatory wyciggowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie uktadu cze$ciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze i ich cze$ci
28221000-7 Grzejniki i kotty grzewcze

28221100-8 Grzejniki

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie

28221112-5 Czesci grzejnikéw centralnego ogrzewania

Wykonat: mgr inz. Dawid Wachowiec



	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

