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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 
związanych z przebudową węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 
♦ inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
♦ projektami powykonawczymi. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych  
1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 

GRUPA 1 
  

45100000-8 
 

Przygotowanie terenu pod budowę 

KLASA  45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

GRUPA 2 
  

45200000-9 
 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  
roboty specjalistyczne 

KATEGORIA  45262700-8 Przebudowa budynków 
 

GRUPA 3 
  

45300000-0 
 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

KLASA  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

KLASA  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
KATEGORIA  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

KATEGORIA  45331210-1 Instalowanie wentylacji  
KATEGORIA  45332200-5 Hydraulika 
KATEGORIA  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 

GRUPA 4 
  

45400000-1 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KLASA  45410000-4 Tynkowanie 
KLASA  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
KLASA  45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

KATEGORIA  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
KATEGORIA  45442100-8 Roboty malarskie 
1.5. Określenia podstawowe 
– Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 
obliczony od Daty rozpoczęcia 
– Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 
– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z 
uzgodnieniami i dokumentami 
– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia 
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
– Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru 
– Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 
obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy 
w realizacji Robót. 
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– Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel 
podany przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy  
– Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 
– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
– Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów istniejących i 
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg 
reguł zawartych w Umowie 
– Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni 
następcy tej osoby (lub osób). 
– Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i 
technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
1.6.1. Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją 
techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 
kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac 
objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili 
odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z 
kopiami uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz programy 
komputerowe i sprzęt biurowy. 
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 
stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
♦ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
♦ środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 
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oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 
Wykonawcy. 
1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.6.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie 
objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela 
tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót 
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od Inspektora.  
1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru 
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 
Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie 
zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiązującymi w 
Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z 
Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 
zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
♦ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
♦ sposoby przestrzegania zasad BHP 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
♦ rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
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♦ metodę magazynowania materiałów 
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła ich 
wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
♦ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
• plan BIOZ 
• protokoły przekazania terenu budowy 
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję na budowie 
• protokoły sprawdzeń 
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
♦ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
♦ odbiorowi częściowemu 
♦ odbiorowi końcowemu 
♦ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez 
Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości ii wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i I Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
♦ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 
♦ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 
♦ recepty i ustalenia technologiczne 
♦ dzienniki budowy (oryginały) 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 
♦ protokóły badań, sprawdzeń 
♦ dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne 
do wykonania w celu umożliwienia użytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust. 1 K.C. ) 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

• Projekt wykonawczy przebudowy węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie, wykonany 
przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek w listopadzie 2014 roku 

• Przedmiar robót dla przebudowy węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie, wykonany 
przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek w listopadzie 2014 roku 

• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
• Wzorniki kolorów NCS i RAL 
• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
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GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
  roboty ziemne 

 
KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, związanych  
z przebudową węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan 
zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniżej zakres robót 
zasadniczych i pomocniczych.  
Przewiduje się wykonanie następujących robót : 

 wyburzenie części ścian działowych  

 wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej 

 wykucie otworów w ścianie zewnętrznej na ścienne czerpnie powietrza 

 skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych i usunięcie lamperii olejnych 

 skucie odpadających i zawilgoconych tynków 

 skucie warstw posadzkowych  

 demontaż balustrady, naświetli, obudów instalacji  

 demontaż wszystkich starych instalacji i urządzeń sanitarnych 
1.4.  Rozbiórki 
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.5  Zagospodarowanie placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed rozpoczęciem tych prac 
Na projekcie zaznaczyć: 
– strefy bezpieczeństwa 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
1.6.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagrożeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również mieszkańców sąsiednich budynków. 
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został 
podany w opisie technicznym. 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 
2.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.1. Zakres wykonania Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów 
rozbiórkowych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca należy 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i technologią ich 
wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w 
odzież roboczą, środki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne ). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. 
Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych.  
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Prace rozbiórkowe będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - należy je prowadzić w sposób nie uciążliwy dla istniejących 
funkcji i ich użytkowników. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych danych powinien zawierać: 
a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których mają się znajdować robotnicy w czasie 
rozbiórki, bądź na których mają opierać się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 
c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 
d) datę założenia i usunięcia urządzeni pomocniczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego 
oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń, 
e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia 
budzi pracujących przy rozbiórce. Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika robót 
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.  
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
6.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoży z betonu, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian, stropów 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 
9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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BUDYNEK BURSY NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W SZCZECINIE 
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GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

  i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków  
 

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne j są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z przebudową węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie. 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

 postawienie nowych ścianek działowych  

 zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej 

 wykonanie stalowych nadproży w miejscach wyburzeń 

 wykonanie pasów ścian z pustaków szklanych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- cegła ceramiczna dziurawka klasy 5 wozówkowa 
- cegła ceramiczna pełna 
- bloczki gazobetonowe odmiany 04 grubości 12 cm i 10 cm 
- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2 
- zaprawa szybkowiążąca bezskurczowa, np. Addiment VB 55-8N lub Addiment VB 55-3N lub równoważna 
- beton C 20/25 

- kształtowniki stalowe: dwuteowniki ΙNP140 i kątowniki 80x80x5, stal profilowa S235JR 
- śruby M12 i tuleje dystansowe 
- żywica epoksydowa 
- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozją 
- pustaki szklane gładkie przezroczyste w kolorze białym o wymiarach 19x19 cm, o odporności ogniowej EI 60 
- system kształtowników do budowy ścian z pustaków szklanych 
- zaprawa cementowa specjalistyczna do murowania pustaków szklanych 
- pręty ø 8 mm ze stali nierdzewnej do zbrojenia ścianki z pustaków szklanych 
- listwa obwodowa z ceownika do pustaków szklanych 
- zaprawa do spoinowania pustaków 

Cegła ceramiczna musi spełniać wymogi PN-73/B-12011.  

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  

Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji żelbetowych odpowiadać musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek i 

średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– betoniarki do przygotowania zapraw 
– stemple DOKA 
– rusztowania 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. Cegły powinny być układane na 
środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiały ceramiczne 
przewozić należy opakowane w celu zabezpieczenia przed pęknięciami i zarysowaniami. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Ściany murowane  
Ściany należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ściany powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm. 
Należy je murować z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii.. Zamurowania otworów w ścianach 
działowych i nośnych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.2. Nadproża stalowe  
Belki i podciągi stalowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie elementy stalowe przed montażem oczyścić do 
stopnia czystości ST3 i zabezpieczyć przed korozją przez zagruntowanie i pomalowanie farbą nawierzchniową.  
Kolejność i zakres robót musi uwzględniać następujące czynności: 
- stemplowanie stropu nad przyziemiem w możliwie małej odległości od ścian (stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej długości  

i nośności z zastosowaniem podłużnych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), przewidzianych do rozbiórki 
- wykucie gniazd i wykonanie poduszek betonowych w miejscach oparcia nadproży na ścianach – poduszki grubości ok. 15 cm wylane 

z betonu C20/25  
- wykonanie bruzdy w ścianie od jednej strony na głębokość ½ grubości ściany  
- wstawienie belki w bruździe na poduszkach, podbicie i uzupełnienie przestrzeni między belką i ścianą zaprawą szybkowiążącą 

bezskurczową, wbijając dodatkowo kliny stalowe 
- wykonanie drugiej bruzdy po stwardnieniu zaprawy i osadzenie drugiej belki, a następnie powtórzenie czynności z poprzedniego 

punktu (podbicie także między belkami)  
- połączenie belek stalowych za pomocą śrub M12 co 500 mm z zastosowaniem tulei dystansowych. Stosować nie mniej niż 2 śruby  

w każdym nadprożui 
- oczyszczenie wszelkich elementów stalowych przed montażem do III-go stopnia czystości i zabezpieczenie przed korozją przez 

dwukrotne malowanie farbą fosforanowo-cynkową 
- wykucie otworu w ścianie do projektowanego wymiaru 
- zdemontowanie stemplowania 
Gotowe belki stalowe obudować systemową obudową o klasie odporności ogniowej EI 60 z płyt gipsowo-kartonowych GKF do 
uzyskania klasy odporności ogniowej elementu nośnego - R 60. 
5.3. Pasy z pustaków szklanych 
Montaż ściany z pustaków należy rozpocząć od wykonania pasa dolnego, który wraz z pasem górnym i pasami bocznymi tworzą ramę 
obwodową. Rama obwodowa powinna być przezbrojona i w całości zdylatowana. Na świeżo wykonanym pasie dolnym należy ułożyć 
pierwszą warstwę pustaków, regulując odległości pomiędzy nimi za pomocą krzyżyków dystansowych do pustaków szklanych. Zaprawę 
należy nakładać na pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usunąć jej nadmiar. Całość konstrukcji musi być zbrojona – w spoinach 
poziomych należy ułożyć po dwa pręty lub drabinkę zbrojeniową, w spoinach pionowych pojedyncze pręty na przemian po zewnętrznej i 
wewnętrznej stronie konstrukcji. Pręty zbrojeniowe nie mogą dotykać pustaków. Końce zbrojenia muszą być zakotwione w ramie 
obwodowej. Nadmiar zaprawy należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do jej zaschnięcia. Po ułożeniu każdej warstwy pustaków 
konstrukcję należy wypoziomować. Po położeniu ostatniego rzędu pustaków należy oderwać płytki po obu stronach krzyżyków 
dystansowych, wygładzić szczeliny i wykończyć konstrukcję białą zaprawą lub fugą. Miejsca styku ramy obwodowej uszczelnić silikonem. 
Wymagana odporność przegrody z pustaków szklanych – EI 60. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 

laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany  

w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.5. Kontrola jakości robót murowych 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 

laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. W 

przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
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obowiązującej normie.`Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Odbiór robót – wymagania szczegółowe 

Podstawę dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub 

zdrowotności niektórych wyrobów) 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu 

Badania techniczne przy odbiorze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały 

nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 

wbudowaniem. 
8.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych  
– protokoły z odbioru robót zanikających  
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 

jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 
– PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
– PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
– PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła  
– PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl) 
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
– PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.   
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
– PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej 
– PN-B- 06250 . Beton zwykły 
– PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.  
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powłokami ochronnymi.  
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali.  
– PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
– PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.  
– PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.  
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– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.  
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
– PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy. 
– PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
– PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.3. 
 
 

BUDYNEK BURSY NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W SZCZECINIE 
PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH NA I PIĘTRZE 
SZCZECIN, UL. POKOJU 48 

 

GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
   budowlanych 
 
KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( ST NR 1.3.1. )  
 
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

   oraz roboty ciesielskie 
 

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 1.3.2. ) 

 
KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 
 
KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

   ( ST NR 1.3.3. ) 
 
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 1.3.4. ) 
 

 
 

 
 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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ST NR 1.3.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PŁYT GK 
1.       CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych  
z przebudową węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 

 wykonanie tynków wewnętrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową na nowych ścianach murowanych  

 naprawę uszkodzonych tynków istniejących i wykonanie gładzi gipsowej 

 wykonanie sufitów podwieszanych i obudów pionowych i poziomych 

 wykonanie ścianek zabudowujących stelaże podtynkowe do WC do pełnej wysokości 

 wykonanie obudowy p.poż. nadproży stalowych 

 wykonanie izolacji parochronnej w stropach nad natryskami 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1.  Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wapienna 
- zaprawa cementowo-wapienna 
- gładź tynkowa – biała masa szpachlowa do wygładzania tynków mineralnych 
- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe GKBI uodpornione na działanie wilgoci grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej i uodpornione na działanie wilgoci GKFI grubości 12,5 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych z płyt GK 
- system kształtowników stalowych profilowanych do ścianek i obudów pionowych – system C50 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
- klapy rewizyjne do wentylatorów 60x60 cm, metalowe z uszczelkami zapewniającymi szczelność zamknięcia, lakierowane 

proszkowo na kolor obudowy, w której będą zamontowane 
- klapy i drzwiczki rewizyjne do zaworów, z uszczelkami, o wielkościach dostosowanych do potrzeb, lakierowane proszkowo na kolor 

obudowy, w której będą zamontowane 
- folia polietylenowa jako paroizolacja 
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 

 betoniarki do przygotowania zapraw, 

 agregat tynkarski 

 drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym  wpływem czynników atmosferycznych. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczegółowe 
5.1.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych narożnikowych. Należy 
zastosować aluminiowe listwy i kątowniki perforowane. Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze 
wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC i pod warunkiem, iż w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki 
ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). Bezpośrednio przed tynkowaniem należy przygotować 
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podłoże: oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, należy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą należy wykonać 
drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Następnie należy nałożyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone ze zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących należy naprawić przez uzupełnienie zaprawą tynkową, a następnie wykonać przecierkę  
z gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
5.1.2. Wykonanie ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych 
W stropach nad natryskami przed zamontowaniem sufitów podwieszonych wykonać paroizolację z folii PE. 
Sufity podwieszane wykonać z pojedynczej płyty GKBI na stelażu metalowym systemowym mocowanym do stropu. Sufity i obudowy 
wykonać po zamontowaniu wszystkich instalacji. W miejscach lokalizacji zaworów lub wentylatorów należy zamontować w sufitach  
klapy i drzwiczki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do potrzeb. 
Ścianki stanowiące zabudowę stelaży do WC i obudowy pionów instalacyjnych wykonać z podwójnej płyty GKBI na stelażu metalowym.  
Obudowy nadproży stalowych należy wykonać z płyt GKF z zastosowaniem rozwiązań systemowych – przegród posiadających 
wymaganą odporność ogniową, ściśle stosując się do instrukcji producentów systemów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne".  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 

7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.       ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1.    Wymagania szczegółowe 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniższa tabela : 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

  „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej związanej  
z przebudową węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

 montaż lekkich systemowych ścianek i drzwi do kabin WC i kabin natryskowych 

 montaż przegrody między pisuarami 

 montaż drzwi wewnętrznych 

 montaż parapetów wewnętrznych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- system lekkich ścianek do WC (kabiny WC i natryskowe z drzwiami, przegrody między pisuarami) - stopy, elementy mocujące - aluminiowe, 

lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7036, ściany z płyty wodoodpornej HPL z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego 
grubości 10 – 15 mm w kolorze jasnym popielatym (zbliżonym do koloru drzwi wewnętrznych), odpornym na ścieranie i zarysowania, 
wysokość całkowita ścianek – 200 cm, prześwit nad podłogą – 15 cm, drzwi wyposażone w 3 zawiasy, w tym jeden ze sprężyną 
domykającą, pochwyt – gałka o średnicy około 50 mm, zamknięcie zapadkowe z sygnalizacją zamknięte/otwarte, wszystkie akcesoria w 
kolorze szarym 

- ościeżnice z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,2 mm, narożne, szerokość profilu 100 mm, lakierowane proszkowo farbą poliestrową 
na kolor szary RAL 7036, z uszczelką gumową w kolorze szarym na obwodzie ościeżnicy, np. „kątowe duże” do ścian murowanych firmy 
PORTA KMI POLAND lub równoważne 

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną wewnętrznym ramiakiem ze 
sklejki, z poszyciem z płyty HDF, okleinowane laminatem CPL HQ grubości 0,2 mm w kolorze jasnym popielatym, zawiasy srebrne matowe, 
np. drzwi okleinowane CPL firmy PORTA KMI POLAND lub równoważne, według zestawienia w dokumentacji projektowej  

- klamki metalowe z rozetami kwadratowymi, w kolorze srebrnym matowym, np. wzór „Office” z katalogu firmy PORTA KMI POLAND 
- naświetla, wykonane z profili PCV, w kolorze białym, odpornych na działanie promieni UV, szklone szybami przezroczystymi, wykonane 

zgodnie z zestawieniem stolarki 
- kołki rozporowe do montażu stolarki drzwiowej i naświetli 
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, do uszczelnień 
- silikon do uszczelnień 
- parapety wewnętrzne z płyty posforming jednostronnie zaokrąglonej grubości 25 mm, w kolorze białym 
- kołki rozporowe do montażu parapetów 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej drzwi, należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach 
budowlanych. Ewentualne niezgodności wymiarów należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów. W takim 
wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu 
ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę drzwiową, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem, malowaniem itp.) należy przygotować fabrycznie. 
Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się odrębnie. 
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Elementy mobilne ( rozwieralne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem 
zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Montaż lekkich ścianek systemowych do WC 
Wszystkie lekkie przegrody systemowe (kabiny WC z drzwiami, przegrody między kabinami, przegrody między pisuarami) należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową po wykończeniu ścian i posadzek. Ostateczne wymiary elementów, przed ich wykonaniem należy 
zdjąć z natury. Kolor laminatu dostosować do koloru drzwi wewnętrznych. 
5.2.2. Montaż stolarki drzwiowej i naświetli 
Ościeżnice należy osadzić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w 
trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy 
ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
5.2.3. Montaż parapetów wewnętrznych  
Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeżnicę, wypoziomować i zamocować tak, aby wystawały na boki po 
około 2 cm poza światło wykończonego otworu i 3 cm poza lico wykończonej ściany. Przed zamówieniem parapetów, długości i szerokości 
należy domierzyć na budowie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki drzwiowej i ścianek aluminiowych, 
– metr bieżący [m] w przypadku montażu poręczy i listew ochronnych 
8.      ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne  
       upoważnione instytucje. 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
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- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
- Wzornik kolorów RAL 
- „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 8  

w Szczecinie” jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to 

przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” 

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które 

powinny spełniać te produkty. 
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ST NR 1.3.3.  
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 
1.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych podłóg i ścian 
związanych z przebudową węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- wykonanie nowych podłoży betonowych  
- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych węzłach sanitarnych na posadzkach i na ścianach kabin natryskowych 
- wykonanie posadzek z wykładzin PCV 
- wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych 
- montaż luster wklejanych w okładzinę z płytek 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wyrównawcza, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- zaprawa cementowa do wykonania i uzupełnienia podkładów pod posadzki 
- masa samopoziomująca, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- wykładzina rulonowa PCV homogeniczna do pomieszczeń mokrych Tarkett Granit Safe.T lub równoważna– przeciwpoślizgowa R10, 

trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34. Wykładzina powinna być odporna na ścieranie i zabrudzenia, działanie 
promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości biostatyczne, kolory uzgodnić z 
projektantem i użytkownikiem 

- sznur do spawania wykładzin PCV podłogowych w kolorze wykładziny 
- klej do wykładzin PCV  
- płynna folia do izolacji wodoszczelnych, np. Saniflex firmy Schomburg lub równoważna 
- taśma uszczelniająca do narożników 
- glazura - płytki matowe o fakturze prążkowanej, o wymiarach 25 × 33 - 35 × 0,7 cm, gatunek I, gwarancja minimum 5 lat, w kolorach 

jasnych pastelowych, kolory uzgodnić z projektantem i użytkownikiem 
- zaprawa klejowa do płytek elastyczna modyfikowana polimerami,  wodoodporna, o zwiększonej przyczepności do podłoża 
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności w kolorze zbliżonym do koloru płytek, rodzaj zaprawy dostosować 

do szerokości fugi 

- silikon do fugowania narożników w kolorze fugi – rozciągalność  20% 
- listwy wykończeniowe z PCV do glazury w kolorze zbliżonym do koloru płytek 
- lustra o wysokości około 75 cm, grubości minimum 5 mm (długości domierzyć  na budowie po ułożeniu okładziny z płytek), krawędzie lekko 

sfazowane, do wklejenia w okładzinę z płytek 
- silikon bezbarwny do klejenia luster 
- listwy wykończeniowe do łączenia różnych rodzajów posadzek, aluminiowe, w kolorze srebrnym 
2.2.    Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 

– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– sprzęt do układania i spawania wykładzin PCV 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 



 17 

5.1. Zakres wykonania Robót 
5.1.1. Wykonanie nowych podłoży betonowych i naprawa istniejących 

W sanitariatach po skuciu posadzek z terakoty należy skuć resztki starych podłoży i na istniejących stropach wykonać nowe podłoża 
betonowe. Nowe podkłady cementowe pod posadzki należy wykonać z zaprawy marki co najmniej 20 MPa – zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą i zawierać kruszywo o średnicy do 8 mm. Grubość podkładu – minimum 40 mm. Zaprawę cementową układa się 
między listwami kierunkowymi. Po jej wstępnym stwardnieniu podkład zaciera się drewnianą packą przy użyciu rzadkiej zaprawy 
cementowej. Powierzchnia podłogi powinna stanowić płaszczyznę poziomą. W natryskach wykonać spadki w kierunku kratek 
ściekowych. Podkład należy zabezpieczyć przed chodzeniem po nim przez około 3 dni. W czasie twardnienia zaprawy przez pierwsze 
10 dni podłoże należy pielęgnować, to jest zwilżać wodą i chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 
Podłoża betonowe pod posadzki PCV zacierać na gładko. Podłoża i posadzki muszą być poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z 
dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2 m łatą, nie mogą przekraczać 2 mm.  
5.1.2. Izolacja wodoszczelna 
W posadzkach sanitariatów należy wykonać dwuwarstwową izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie" o min. grubości warstwy 
2 mm. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Na ścianach kabin natryskowych wykonać izolację wodoszczelną do wysokości 
ścianek wydzielających kabiny, tj. do wysokości 215 cm nad posadzką. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona  
i zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.  
5.1.3. Posadzki rulonowe– wykładzina PCV 
Przed położeniem wykładzin podłoże należy wyrównać zaprawą samopoziomującą. Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoże 
pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta.  
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche ( wilgotność max. 2,5 % badana metodą CM ). Przed przystąpieniem do 
montażu luźno rozłożone arkusze wykładziny PCV powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu 
dopasowania do podłoża. Wykładzinę należy kleić do podłoża na całej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykładziny. 
Styki sąsiednich pasm łączyć za pomocą sznura spawalniczego, spawy wyrównać w płaszczyźnie posadzki. 
Ściany przy posadzkach wykończyć przez wywinięcie wykładziny PCV na ściany na wysokość 10 cm.  
5.1.4. Okładzina ścian z glazury 
Okładziny ścian z glazury wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
Płytki układać na oczyszczonych ścianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Płytki o kształcie prostokątnym 
należy układać horyzontalnie, na ścianach z umywalkami wkleić dekory jako obramowanie luster, zgodnie z dokumentacją 
projektową. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe z profili PCV, przeznaczonych do krawędzi wypukłych  
i wieńczących. Nie stosować listew do krawędzi wklęsłych. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży 
wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
W trakcie układania płytek należy pozostawić miejsca do wklejenia luster. Płaszczyzny pod lustra wykończyć na gładko . Przed 
wykonaniem luster wymiary należy zdjąć z natury. Lustra kleić do ściany na silikon, tak aby płaszczyzna lustra licowała z płaszczyzną płytek. 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.      OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-B-06250 - Beton zwykły. 
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  
- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
– PN-EN 14411:2009 - Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
– PN-EN 649:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania 
– PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania ( Zmiana A1 ) 
– PN-EN 685:2007 (U) – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
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– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne  
       upoważnione instytucje. 
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 8  

w Szczecinie” jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to 

przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” 

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które 

powinny spełniać te produkty. 
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ST NR 1.3.4. ROBOTY MALARSKIE 
1.       CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych  
z przebudową węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną zmywalną 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna na  
   zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska 
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.   Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do wykonywania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb.  
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży - muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji należy 
odpowiednio przygotować, to jest usunąć łuszczące się warstwy farby, odpylić na sucho i zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 
spłukać czystą wodą. Drobne nierówności uzupełnić szpachlówką wodorozcieńczalną. Farb nie należy mieszać z wapnem oraz nanosić na 
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie taśmami i folią malarską. Przed użyciem farbę dokładnie 
wymieszać. Farby nanosić wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach ( następną warstwę farby 
można nanosić po 3 godzinach ) aż do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. 
Po zakończeniu prac malarskich należy osadzić w ścianach i sufitach kratki wentylacyjne i klapy rewizyjne. 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 0.0. „Wymagania ogólne". 
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7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

 PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

 PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja 

 PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

 PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne 

 Wzornik kolorów NCS 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB  lub inne upoważnione instytucje. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   
wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
                                                           

 


