OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét inwestycji pn. ,,Ogrodzenie boiska sportowego OKS
Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym, dziatka nr 450/50 w obrebie
4197”.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy
Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1

Instytucja finansujaca inwestycje

Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Wykonawca

Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Istniejace boisko pilkarskie jest obiektem uzytkowanym przez OKS ,Jeziorak” w
Szczecinie. Przyjete rozwigzania projektowe majg na celu wygrodzenie plyty
boiska ogrodzeniem wewnetrznym i wygrodzenie terenu czeSci dziatki
ogrodzeniem zewnetrznym z pitkochwytami. Projekt przewiduje rowniez montaz
gotowych wiat stadionowych dla zawodnikow.

Ogoblny zakres robot
a) budowa ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego boiska sportowego,
b) montaz gotowych wiat stadionowych,
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c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
d) demontaz istniejacego ogrodzenia i wiat.

Zakres robot przewidziany do wykonania

a) wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie,
b) montaz przeset ogrodzenia,

c) montaz bram i furtek,

d) montaz pitkochwytow,

e) montaz wiat stadionowych,

f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Dokumentacja techniczna okresSlajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

Spis projektow budowlanych
a) Projekt budowlany
b) Opinia geotechniczna

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
a) SST 1 Roboty przygotowawcze

b) SST 2 Roboty rozbiorkowe

c) SST 3 Roboty ziemne

d) SST 4 Konstrukcje betonowe

e) SST 5 Konstrukcje stalowe

f) STT 6 Powloki malarskie

g) SST 7 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

h) SST 8 Wyposazenie

Zgodnos¢ robot z dokumentacja technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedlug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i
przedlozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Definicje i skroty

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

— Zarzadzajacy realizacja umowy lub Inzynier budowy - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z  dokumentacja  projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

— Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
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robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Przedmiar — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

— Laboratorium -  laboratorium  badawcze, zaakceptowane  przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z ocenag jakosci materialow oraz robot.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnosS¢ - 2zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony
- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

— Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem roboét.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca
odrebna calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢c na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

— Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
gltebokosci przemarzania.

— Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Scislte
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy
realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 5

2.2

2.2.1.

2.2.2.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostana one zalozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowiazkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostaltych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow i
jakosci roboét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren przeznaczony do ogrodzenia jest zlokalizowany jest na dziatce nr 450/50
w obrebie 4197na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie.

W terenie znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu. Teren jest niezabudowany i
niezadrzewiony. Na dzialce znajduje si¢ boisko z nawierzchnig trawiasta do gry
w pitke nozna oraz boisko pomocnicze, pozostaly teren jest
niezagospodarowany. W narozniku dziatki znajduje sie budynek klubowy.
Rzedne terenu ksztaltuja sie od 6,lm npm do 6,3m npm. Dziatka jest
skomunikowana, graniczy z droga publiczna.

Istniejace boisko pilkarskie jest obiektem uzytkowanym przez OKS ,Jeziorak” w
Szczecinie.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajacy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktorych
prowadzone beda prace.
Jesli bedzie to konieczne Wykonawca otrzyma upowaznienie od Inwestora i w
wlasnym imieniu wystapi do Zarzadcy Drog o wydanie decyzji administracyjne;j
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét. Do
wystgpienia na zajecie pasa drogowego wykonawca dolaczy dokumentacije
techniczng ze zwymiarowang powierzchnia i iloScia dni przewidywanego zajecia
pasa drogowego, zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz wniesie oplaty za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym i jego zajecie, a koszty beda wliczone
w koszt umowy.
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2.2.3.

2.24.

2.2.5.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczna okreslona w p.1.4.,

b) kopie zgloszenia roboét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia de ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét, jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo caltego
ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza byC zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjna budowy, ktoéra powinna
spelnia¢ wymogi prawa budowlanego.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich
jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktéore sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek
poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdy
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat
przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac¢ i stosowac sie do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie

podejmowat odpowiednie kroki zeby stosowac sie¢ do wszystkich przepisow i

normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym
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2.2.6.

2.3.

2.3.1.

terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na

tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowac sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokol terenu budowy oraz unikac¢ szkody i niedogodnosSci w
stosunku do os6b lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, halas
powstalych przy roznych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow i drog
dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pylami i gazami, mozliwoScia powstania pozaru,

— przy prowadzeniu robot w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie prawo ochrony srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéory moglby powstac w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niZz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace =z
recyklingu i majace by¢ uzyte do roboét musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢é dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Projekt organizaciji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowsa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

a) projekt organizacji roboét,

b) szczegolowy harmonogram robét i finansowania,
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic

zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i

organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacja umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

¢) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

d) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementoéw robot.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, przygotowanego przez
zamawiajacego, wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie glownych
obiektow i zadan kontraktowych.

Szczegdélowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnoS¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
obowigazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewniC, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieratl:

a) czeSc ogblng opisujaca:

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScia
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce), sposob oraz forme gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
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2.4.1.

— ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy,

b) czesc szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zaladunku materialow,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoS¢ badan,
pobieranie  probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
sprowadzonych podczas dostaw materialow,

-  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegbélnych elementow roboét,

— sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom Umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami

certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i

wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu

budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

budowlanego. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny

odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan

techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i

stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢

czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie

pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy

wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatlaczane do dziennika budowy powinny

by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce

jak i zarzadzajacego realizacja urnowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujace

informacje:

a) data przejecia przez wykonawce placu budowy,

b) dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

c) zatwierdzenie przez =zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

e) postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji roboét,

f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

g) komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji
robot z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

i) daty zgloszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych,

j) wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
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2.4.3.

2.4.4.

k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegolnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych,

1) dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot,

m) szczegbdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

n) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,

o) dane na temat jakosSci materialow, poboru probek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane,

p) wyniki poszczegélnych badan z okresSleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone,

gq) inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci
i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegbélowe obmiary
wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) pozwolenie na budowe,

c) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne,

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie,

f) protokoly odbioru robét,

g) opinie ekspertow i konsultantow,

h) korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i
na kazde zadanie.
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Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy
budowy nastepujacych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

c) dokumentacja powykonawcza,

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy budowy winny byc¢
wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujaco:

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazow materiatlow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy
wyda polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow lub opiséow nie beda
wykonywane, uzywane ani instalowane dopoéki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania
dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po
trzy (3) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie moga byc¢ latwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspélzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy
otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgl poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powiazan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu budowlanego i szczegolowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:
a) nazwa inwestycji,
b) nr umowy,
c) ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu,
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d) tytul dokumentu,

e) numer dokumentu lub rysunku,

f) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

g) numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element,

h) data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
skltadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione
sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych  przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych
dokumentow przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnoS¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze bycé
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po cztery egzemplarze
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas
wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez =zarzadzajacego realizacja umowy Ww
dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez wykonawce w ciagu 14
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

a) strona tytulowa =zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date
wykonania urzadzenia,

b) spis tresci,

¢) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,
pelny adres pocztowy,
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d) gwarancje producenta,

e) wykresy i ilustracje,

f) szczegolowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego ukladu,

g) wilasciwa regulacja,

h) procedury testowania,

i) zasady eksploatac;ji,

j) instrukcja wylaczania z eksploatacii,

k) instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

1) srodki ostroznosci,

m) instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegolowe
rysunki montazowe z numerami czeSci, wykazami czesci, instrukcjami
odnosnie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen,

n) instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy
smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur
smarow i zalecang czestotliwoScia smarowania,

o) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo§¢ urzadzenia, ukladow,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajagcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajacemu
na placu budowy i utrzymywac do konica robét biuro zarzadzajacego realizacja
umowy.

MATERIALY | URZADZENIA

Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot musza by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w
poszczegblnych szczegolowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrodla nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzace z tego
zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z
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4.4.

zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniajg
one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakoS¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe  materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z
wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania

probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowic

moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialéw. Zarzadzajacy

realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego

realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub
urzadzen,

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialéw i urzadzen

W  przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
pelna zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materialow 1 urzadzen =z wymaganiami zawartymi w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robét niz te, dla ktoérych zostaly
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4.5.

4.6.

5.

one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja urnowy, az do chwili
kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych =z
zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegolowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie 2z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujq
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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6.

7.

7.1.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych 2z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatléw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja
umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz
robot z czestotliwosScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w  projekcie budowlanym i szczegolowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
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7.2.

7.3.

wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, Zze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow
u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
robot i uzytych materialow 2z wymaganiami szczegolowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z projektem budowlanym i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich
sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegoélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w
sklad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegélowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Dhtugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje
techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj. Ilosci,
ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy,
lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
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Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od wustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior czesciowy,

— odbiér koncowy,

— odbior ostateczny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacjg
umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu trzech dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
budowlang i specyfikacjami technicznymi.

Odbior czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koricowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.
Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci zarzadzajacego realizacja umowy i wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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9.4.1.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymagane]j
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest

protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje projektowa 2z naniesionymi zmianami (dokumentacje
powykonawcza),

— powykonawcza dokumentacje geodezyjna wykonanych robot,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

— specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegOlnie z odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen
zarzadzajacego realizacja umowy,

— technologiczne wskazania i ustalenia,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

— atesty wbudowanych materialow,

— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i
obmiaréw zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami
technicznymi,

— raport techniczny,

— inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:

9.5.

— zakres oraz lokalizacje wykonanych robét,

— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupekliajacych wyznaczy
komisja.

Odbior ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.
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9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

Podstawy platnosci

Ustalenia ogolne
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartosc¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dana pozycje w
wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacja umowy i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzadzajacemu realizacja
umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéow,
barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sa wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz
instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodlaczna czes¢ i stosowane
lacznie ze specyfikacjg techniczna i dokumentacja projektowa. Zastosowanie
powinno miec¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed
data zlozenia ofert), chyba Ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z
zachowaniem bezpieczenstwa, w Scislej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac sie do innych wiazacych norm
zwiazanych z realizacja robot w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do
przepisOw tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagan
zawartych w specyfikacji techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia i
wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi
przepisami wladz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktore sa w jakikolwiek sposéb powigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych
stosownych dokumentow.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane

zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i

wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Rozrzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz U. Nr 138, poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
Nr 140, poz. 1481)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity: Dz. U. z 200r. Nr 100, poz. 1086 z pozn. zm.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.)
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