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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .
/ STW i ORB /

CZESC T - OGOLNA .
Podstawa opracowania .

Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004r / Dz.U Nr. 19 poz. 177/ oraz
/ zm. Dz.U.2004 , Nr.96 poz. 959, Nr. 116 poz. 1207 , Nr. 145, poz. 1537,

Nr. 273 , poz. 2703. 2005 r Nr. 163 poz. 1362 , Nr. 184 poz. 1539 .

2006 r Nr.79,poz. 551/, -

gdzie ostatnia nowelizacja Prawa zamowien publicznych dokonana zostala

z dnia 07.04.2006r / Dz UNr. 79 poz. 551 / ,w ktorej nastapilo pelne
dostosowanie prawa krajowego w zakresie zamowien publicznych do

wymogow Unii Europejskiej , a w szczegolnosci do dyrektywy z dnia
31.03.2004 r Nr. 2004 /18 /WE / dyrektywa klasyczna / i Nr.2004/17/ WE
/ Dz.Urz. UE. L 134 z dnia 30.04.2004 r/

Nazwa zadania inwestycyjnego .

Nadbudowa tacznika | przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza
na potrzeby terapii zajeciowej .

Lokalizacja
Szczecin , ul. WL Broniewskiego 4/ 6

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
/ STW i ORB /.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zadania inwestycyjnego .

Zakres stosowania STW i ORB

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz Dokumentacji Projektowej i nalezy ja stosowaé w zaleceniu
Robot opisanych nizej .

Zakres robot objetych STW i OWB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t na podstawie :
projekt budowlany , branza - architektura , autor mgr inz. arch. Jerzy Nowak
/ listopad 2007 r /
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projekt budowlany , branza — konstrukcje , autor mgr inz. Marek Fert ;
projekt budowlany , branza - sanitarna , autor drinz. Adam Krupifski ;
projekt budowlany , branza - elektryczna , autor Ryszard Filipowicz ,
spr. Wi. Podgorski ;
zakres robot ujety w przedmiarze robét budowlanych , autor Aleksander
Stominski i majace na celu wykonanie robot dla Inwestora - Dom
Pomocy Spolecznej w Szczecinie.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace dodatkowe
nieuwzglednione w przedmiarze robot , oraz prace pomocnicze , konieczne
do realizacji prac zasadniczych .
Ewentualne nieuwzglednienie tych prac w ofercie nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania pelnego zakresu prac z dokumentacja, Normami i Prawem
budowlanym i nie upowaznia Go réowniez do zwigkszenia wynagrodzenia
z tytulu tych robét ponad kwote wskazang w ofercie .
Przedmiot robot nie stanowi podstawy do wyceny zadania dlatego tez
proponuje si¢ Wykonawcy dokonanie ogledzin obiektu przed zlozeniem oferty .

Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STW i ORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do robot wykonawca oraz nadzor techniczny winni si¢
dokladnie zaznajomi¢ z Dokumentacja Techniczng . Wszelkie niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystapieniem do robét lub Inspektorem Nadzoru .

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji oséb pelniacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzor nad realizacja ,a W
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan
projektowych , nalezy uzyskaé zgode i akceptacje projektantow .

Warunki organizacyjne .

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza si¢ do wszystkich
obowiazujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw , Rozporzadzen ,
Norm , Obwieszczef i innych przepisow prawa miejscowego , ktore maja
zastosowanie przy realizacji wymienionych robot .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram robot , wykaz materialow i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych w umowie.

Informacja o terenie budowy .

Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejacej ogrodzonej i strzezonej
zabudowy bez wychodzenia poza jej obrys, wjazd na teren sterowany i

kontrolowany z dyzurki , co zwigksza bezpieczenstwo budowy i nie stanowi
utrudnienia .



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
/zat. nr 1/ wraz z dokumentacja techniczna , ST i Dziennikiem budowy .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong materiatow i

wykonanych prac do chwili sporzadzenia koncowych protokotéw odbioru

robot lub czgsciowych zanikowych elementow robot /wzor zat nr2 lub zal nr3/.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich |

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania realizacji zadania do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Ochrona $rodowiska .

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego .

Ochrona przeciwpozarowa.

Do Wykonawcy nalezy przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymanie Stosownego sprzetu wymaganego przepisami na terenie budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywolane sposobami niewlasciwej realizacji robot .

Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé o to aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Szczegotowy zakres i wymagania dotyczace robot objetych specyfikacia .

Specyfikacja Techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych.
Zalacznik stanowi Przedmiar robot . Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace dodatkowe nieuwzglednione w przedmiarach robot , oraz prace
pomocnicze , konieczne do realizacji prac zasadniczych .Ewentualne
nieuwzglednienie tych prac w ofercie nie zwalnia wykonawcy z wykonania
petnego zakresu prac zgodnie z Normami i Prawem Budowlanym |, nie
upowaznia go rowniez do zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu tych robot ponad
kwote wskazana w ofercie.



16.

17.
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Obowiazujace szczegOlne akty prawne .

Obowiazujace akty prawne podano w zataczniku nr 4 .
Dodatkowe obowigzujace przepisy zwiazane z podstawowymi .

Ujeto w zalaczniku nr5 .
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CZESC 11 - SZCZEGOLOWA .
18. Roboty budowlane - branza - architektura .

Nadbudowa °’ facznika ’ na drugim pigtrze domu wymaga szczegoélnej
ostroznosci w wykonawstwie , gdzie przystosowanie poddasza na potrzeby
prowadzenia terapii zajeciowej mieszkancow , ma mie¢ umozliwiony dostep

z czynnego przystanku dzwigu do drugiego budynku DPS | gdzie poddasze
drugiego budynku , dostgpne poprzez otwor drzwiowy z poziomu dachu i1 ten
niewykorzystany strych jest glownym przedmiotem adaptaciji.

Biorac pod uwage , ze DPS jest czynnym obiektem zamieszkalym przez
pacjentow , dlatego realizacja robot wymaga stalego dozoru i kierowania
pracami w sposéb ciagly 1 systematyczny .

18.1. Dla realizacji robdt zostanie wyznaczona jedna klatka schodowa , natomiast
Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ dostawy materialowe na *’ gorg *’
wilasnym zewnetrznym sterowanym i dozorowanym urzadzeniem dzwigowym .

18.2. Rozebrane warstwy dachowe , opakowane , nie moga by¢ zrzucane lecz
zwiezione z gory urzadzeniem dzwigowym . Dotyczy to rowniez innych
materialdow rozbidrkowych , bezposrednio do podstawionego kontenera .

18.3. Wociagniecie / dostawa dzwigiem / oraz montaz belek stalowych pod sciany
nosne ©’ pawilonu ©° musi si¢ odbywac zgodnie z ° instrukcja montazu
konstrukcji stalowych ©° ze szczegdlng kontrola prac spawalniczych .

< 2

18.4. Wznoszenie scian * pawilonu ©° z dostawg materiatow urzadzeniem dzwigowym
/ z atestem/ musi by¢ realizowane z wyjatkowa ostroznoscia na wysokosci,
a w parterze teren wygrodzony i zabezpieczony .

18.5. Dostawa elementow konstrukcji dachu jak i pozostatych materialow , w tym
do montazu przeszklenia musi mie¢ cykliczny sposob podnoszenia tych
elementow oraz montaz przez zorganizowana i przeszkolona grupe
wykonawczg ciesli z uprawnieniami 1 zabezpieczeniami prac na wysokosct .

18.6. Wszystkie prace wykonczeniowe , a szczegolnie z papy asfaltowej na lepiku,
cokoly z blachy ocynk , plynna izolacja supertlex ’ 10 ©’, wykladziny PCV ,
jastrych cementowy oraz suchy syst. E 160, ptytki ceramiczne , sufit
podwieszany GKF |, rynny 1 rury spustowe , - wykona¢ zgodnie z atestami i
certyfikatami , w ktorych zawarty jest instruktaz oraz zgodnie z wiedza i
sztuka budowlang .

19. Roboty budowlane - konstrukcje .

19.1. Wszystkie prace rozbiorkowe , w sklad ktorych wchodza czesci elementow
konstrukcyjnych / na wysokosciach / , wykonywac ostroznie z biezacym
instruktazem na stanowisku pracy oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r/ Dz.U.Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

19.2. Glowna konstrukcje z belek stalowych
2X HEB 120 i 2 X HEB 180 ze stali ST 3S w miejsce nadbudowy

facznika podaé dzwigiem , natomiast kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu
belek realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi projektanta podanymi w
pkt. 3.3.4.1 i 3.3.5 opisu w projekcie konstrukeji .

19.3. Wienice zelbetowe z betonu B 20 zazbrojone pretami 4 8 12 1
strzemionami w rozstawie co 30 cm wykona¢ zgodnie z pkt 3,3,6 opisu w

projekcie

19.3. Wszystkie elementy stanowigce konstrukcje drewniang , w tym daszek w
ukladzie krokwiowym , czeSciowa przebudowe fragmentu istniejacej wigzby
dachowej oraz wzmocnienie istniejacej ptatwi dachowej- wykona¢ zgodnie
z opisem w pkt. 3.3.7 projektu konstrukcyjnego .

Wszystkie prace na wysokosci po przeszkoleniu wykona¢ pod nadzorem
kierownika budowy z uprawnieniami .

20. Branza sanitarna .

Obejmuje wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne oraz c. o dla
nadbudowy lacznika oraz przebudowy poddasza ze zmiana uzytkowania
dla terapii zajeciowe] DPS .

20.1. Przyjeto wykonanie nowej instalacji ¢. 0. z podlaczeniem do istniejacych
pionéw grzewczych - z rur stalowych taczonych metoda spawalnicza,
gdzie nalezy zachowaé wyjatkowa ostrozno$¢ tacznie z przestrzeganiem
przepisow p. - poz.

Do projektowanych z podejsciami grzejnikow wyposazonych w zawory
termostatyczne i odpowietrznikow , gdzie cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z
projektem.

20.2. Zaprojektowano nowa instalacj¢ poprzez rozbudowe istniejacych piondéw
z rur stalowych ocynk , polaczenia gwintowe , przewody prowadzone w
bruzdach , cato$¢ wykona¢ zgodnie z PN-74/H - 74200 .

Na wszystkich kondygnacjach wykona¢ nowe hydranty dn. 25 w szatkach
wnekowych , zgodnie z projektem .

Na wszelka armature nalezy posiadaé atesty . Probe szczelnoéci instalacii
wykona¢ zgodnie z ‘” warunkami technicznymi wykonania odbioru
rurociagow °’

Przewody rozprowadzajace wode zimna , ciepla i cyrkulacji izolowa¢é
otulinami z polietylenu zgodnie z PN - 85/B —02421.

20.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w jednym systemie
firmy WAVIN | poprzez rozbudowe istniejacych piondéw , w tulejach
ochronnych z <> warunkami technicznymi - instalacje sanitarne i przemystowe
tom II ¢, oraz instrukcjamii katalogami producentow materiatlow .



21.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

22.

22.1.

22.2.

Branza elektryczna .

Instalacje elektroenergetyczne dla projektowanych pomieszczen obejmujg :
montaz dodatkowej rozdzielnicy odbiorczej TB 5 a , podlaczonej kablem

YKY 5X16 mm2 do TBS:

o$wietlenie podstawowe pomieszczen , instalacje podtynkowe przewodami

YDY 1,5mm2 2z osprz¢tem :

o$wietlenie awaryjne / w przypadku zaniku napigcia /- w pasie komunikacyjnym
zgodnie z PN- EN/ 1838 —2005 i PN-EN/60598 -2 -22 :

Instalacje sitowa i gniazd wtykowych 1 —fazowych wykona¢ przewodami
YDY -z0 3 X 2,5 mm2 pod tynkiem a gniazdka podwdjne jednofazowe,

z tym ze w pokojach i na korytarzu na wysokosci 0,3 m a w pomieszczeniach
technicznych 1,1 m od podiogi .

Ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano w systemie
samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania poprzez wkiadki bezpiecznikowe
w zlaczu kablowym oraz przez wylaczniki instalacyjne w obwodach
odbiorczych, a takze przy doziemieniach wylaczniki roznicopradowe o
czutosci 30 m A.

Kolor przewodow zoétto — zielony , a naturalne niebieski.

Odbiorniki wyposazone w uklady elektroniczne , przewiduje si¢ ich ochrone
przepieciowa / 3 odgromniki DEHN — post w rozdzielnicy TB 5a /.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z podanymi normami i przepisami , zgodnie z
projektem, a przed przekazaniem do eksploatacji obowiazuje wykonanie
wszystkich pomiarow kontrolnych w zakresie ochrony od porazen

pradem elektrycznym.

Inne wymogi .

Odbiér materiatow na budowie .

Tam gdzie na rysunkach / w Dokumentacji projektowej/, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlanych / STWi1ORB/ oraz
Przedmiarach robot , zostalo wskazane pochodzenie / marka , znak towarowy ,
producent , dostawca / materiatéw , Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow réwnowaznych pod warunkiem ,ze zagwarantuja one realizacje
robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe , zapewniaja uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zlozonych w wyzej wymienionych
dokumentach , a Wykonawca uzyska na to zgode Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

Sprzet .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania .

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
pelniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzor



22.3.

22.4.

23.

24.

25.

26.

27.

nad realizacjq inwestycji .

Transport .

Materialy niezbedne do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem , jak rowniez uszkodzeniem drog Inwestora .

Materialy do potaczen elementow , armature , matogabarytowe , ptynne sktadniki,
pianki , materialy pomocnicze , przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych ,
kontenerach itp.

Grzejniki nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych .

Sktadniki pianki poliuteranowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
Ogrzewanych .

Ogolne warunki wykonywania Robot .
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pelnigcym samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie i sprawujacym nadzor nad realizacjg inwestycji ,
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty

beda wykonywane.

CZESC 111 - PROPONOWANE PROJEKTY 1 WZORCE DO
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA .

Projekt stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na realizowanej budowie -
zal. nr 7.

Ocena ryzyka zawodowego /1/ - zal. nr 8
Ocena ryzyka zawodowego /2/- zal. nr9.

Projekt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z opisem technicznym
budowy - zal. nr 10.

CZESC IV - WNIOSKI KONCOWE .

Sposob zastosowania opracowania .

Przedlozone opracowanie pt. ©° Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych ©’ stanowi koncepcje i z chwila przyjecia i akceptowania
przez Inwestora - jest dokumentem obowigzujacym .

~Edmund Smulczynski
<" inzynier budownictwa ladowago Upr. nr 8/S2/71
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
_ Nr RZE/X/059/04
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
tel./fax 091/ 484 55 22, 0694-600-108



Zal Nr. 1

Protokét przekazania terenu budowy

FEPTEZEMMOWANECINIU PIZEZ .ovvssssereesssssassssssssss e ,
BEIOIIL DUAOWY o -orvvvvvvvsesessssee e seeassssssss 11 ,
(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektw-ow badz robot budowlanych, ormaczenie dziatki wedlug ewid ji g i )

Teren budowy obejmuje przestrzen, w ktorej beda prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

W wyniku protokolarnego przejgcia przez wykonawce od inwestora terenu budowy, wykonawca ponosi do chwili
oddania obiektu odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie.

Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajacym wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa

Wykonawca zobowiazuje sig nie uszkodzié nastepujacych obiektow i urzadzen, ktore znajduja si¢ na przekazywanym
terenie budowy:

(Wykonawca) (Inwestor)



PROTOKOERL Zal. Nr.2

> ndbioru przeisciowego — koncowego rob6t

wykonanych przez

w czasie 00 s 19 . N8 ODIERCI® co oo oo

Nazwa, rodzaj robdt

Spisany w dniu 19._..... r. w miejscowosci .
z dnia

zgodnie ze zleceniem nr .

Kgmisia w skladzie:

1. Przedstawiciel zleceniodawcy Ob.

2. - . Ob.

3.

B e eereneeeeeet et s emt s e

owy oraz jakoécia i zakresem wykonywanych

Po zapoznaniu sig 2 przedlozonymi dokumentami bud
e — niezgodnie ze zleceniem i przedstawionymi

robét stwierdzono, ze roboty zostaly wykonane zgodni
dokumentami.

Uwagi -Komisji dotyczace wadli

oraz terminy ich usuniecia
Na podstawie dokonanych obmiaréw i sprawdzeniu wszelkich urzadzen oraz pordwnaniu z prze-

dlozonymi i sprawdzonymi dokumentami Komisja ustala: o

Inne uwagi wniesione w czasie OABIOTU - cormecmemmemrieesemmre s nms et cememsmmmnemenn ea omssses

Na tym protokél zakorczono 1 podpisano.
Podpisy czlonkéw Komisji:

I At .
2. . 2.
3 . 6. - . et tnaennn e S




Zal. Nr. 3

PROTOKOL

technicznego odbioru i przekazania do uzytku robét

Spisany dnia

Sktad komisji:

1.

2.

3.

Komisja w powyzszym sktadzie po doktadnym obejrzeniu wykonanych robét stwierdzita, co nastepuje:

Zauwazone usterki, niedorébki lub braki

Poza tym prace zostaty wykonane w sposéb

Z materiatdw

Usterki wykonawca zobowigzat sig usung¢ do dnia

na wtasny koszt.

Inne wnioski komisiji:

Niniejszym Komisja dokonata ostatecznego odbioru wykonanych robét i przekazata do uzytku

Na tym protokdt zakoriczono i po przeczytaniu podpisano:
1.

SRS

TrAng ) BUCHAITER -0 i
20g , PNCHALTER et



Zal. Nr. 4

AKTY PRAWNE

[

PRAWO BUDOWLANE, z 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 106/2000)
ROZPORZADZENIE Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. nr 75215

czerwca 2002r.) ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie”

ROZPORZADZENIE MSWIA Z 16 SIERPNIA +999r. (Dz.U. nr 74 z 1999r.) W
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych”
ROZPORZADZENIE MSWIA z 5 sierpnia 1998r. (Dz.U. nr 107 z 1998r.). ,W

~ sprawie apraobat technxcznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych”

ROZPORZADZENIE MSW:A z 31 lipca 1998r (Dz.U. nr 113 z 1998r.) W
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposabu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie”

- ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnla 7 kwietnia 2004r. (Dz.U.

04.109.1156 , 12.05.2004r) ,zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych Jaklm powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
USTAWA z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. nr 92, poz.-881) ,0 wyrobach budowlanych’

'Z'ARZADZENIE Dyrektora PCBC z 20 maja 1994r. (MP nr 39 z 21 lipca 1994r.)

W sprawie wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem” '

( Dz.U. nr 69 z 1989r.) w sprawie NDS w miejscu pracy - .

( MP nr 19 z 1996r.) w sprawie NDS w budynkach mieszkalnych

Norma PrPN-C-04906 z sierpnia 2000r.

‘Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

Norma PN-EN ISO 6946, pazdziemik 1999r.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspo%czynmk

_ przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Norma PN-83/B-03430, Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (wraz ze zmiang Az3).
APROBATY TECHNICZNE, np. AT-15-2244/96 ITB, w sprawie przydatnoéci do
stosowania w budownictwie impregnatu ogniochronnego OCEAN441

" CERTYFIKATY — ZGODNOSCI lub BEZPIECZENSTWA

DEKLARAGJA ZGODNOSCI -

DIRECTIVE 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16

- February 1998 ,Concerning the p!aéing of biological products on the market”

INSTRUKCJEITB nr 305/91, 351/98, 355/ 98, 399/04, 400/2004



E—

Przestrzeganie i stosowanie obowiazujacych — przepisow
dotycza wszystkich uczestnikow procesu

budowlanego .

Podkresla to Art. 17 w rozdziale 3 - Prawo budowlane

/ prawa i obowiazki / uczestnikow procesu  budowlanego .
Stad wyszczegOlnienie tych najwazniejszych 1 wiazacych
uwaza sie za niezbedne .

Zal. Nr. 3

Dodatkowo podaje si¢ wykaz literatury podstawowej 1 uzupetniajacej —

zal. nr. '3

. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085,
Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97
poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172
poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeNstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102

poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrzaych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoS$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkéw 1 innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe
stojgce jednootworowe

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-M-82054.03 Wtasno$ci mechaniczne zaworéw kulowych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-90/B-01430 Instalacja c.o. Terminologia

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania

PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady ,Warszawa 1988 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych- zeszyt 7

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z:
PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-62/C-81502- Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C81911:1997- Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81914:2002-Farby depresyjne stosowane wewnatrz.

Ustawa z dna 7.07 1994 r Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 19.01.2001 r w sprawie
Dziennika budowy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Tom I



PN-88/B-06250- ,,Beton zwykly”

BN-74/6771-04- Masy zalewowe

PN-79/B-0711- Kruszywo budowlane. Piasek do betonéw i zapraw
PN-EN197-1:2002- Cement Czes¢ 1 : Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250- Woda do betonéw i zapraw.

BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-96/B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonow.

BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050- Roboty ziemne budowlane.

PN-B-19701- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1
ocena zgodnosci.

BN-88/6731-08- Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04- Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

BN-64/8845-02- Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementow drogowych, cz. I 1 II - Transprojekt

Warszawa 1979r.

Datka S. — Odwodnienie drég i ulic, Wyd. Kom. i £aczn. Warszawa 1970r.
Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkingéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987r.
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Zal. Nr. 6

LITERATURA PODSTAWOWA. .

Fundamentowanie , Czestaw Rybak , Wydawn. Edukac. Wroctaw 2006 r.
Sprawdzanie bezpieczenstwa budowli ziemnych i fundamentéw- DIN-1054.2005-01.
Z Sciszewski , Ochrona konstrukcji zelbetowych , Arkady , Warszawa 1999r.

A. Chmielewski , Ochrona przeciwkorozyjna budowlanych konstrukcji

stalowych, 1998 r.

P. Kozarski , Konserwacja domu , PSMB 1997 r.

Instrukcje ITB Nr.351/98, 355/98,305/91.

Kiosinski B: Geotechnika - stan normalizacji europejskiej .

Kosecki M: O ukladzie obliczeniowym fundament — podioze uwzgledniajacym
uplastycznienie gruntu, Szcz.1996r .

LITERATURA UZUPELENIAJACA .

J.Wazny , J Kary$ , Ochrona budynkéw przed korozja , Arkady , W-wa 2001 r.
H.Badowska , W. Damlecki , M.Maczynski , Ochrona budowli przed korozja,
Arkady , W-wa 1971 1.

1 Fijatkowski ,B.Thnatowicz ,A. Kwiatkowski , Zabezpieczenie antykorozyjne

w budownictwie przemystowym . Poradnik projektanta , Arkady , W-wa 1987 r .
Praca zbiorowa / S. Molifski/ , Ochrona przed korozja . Poradnik ,

Wki, W-wa 19861 .

E Mastowski , D. Spizewska , Wzmacnianie konstrukcji budowlanych,
Arkadt , W-wa 2000 r .

Konferencje : <’ Kontra * , ¢ Oktra , “’ Antykorozja ’, inne oraz

Sympozja mykologiczne.

Rossifiski B, Fundamentowanie , Arkady 1978 r .

Kubica J. Struktura logiczno — metodyczna ekspertyz budowlanych

CUTOB -PZITB 1987R.

Krél M. , Rola rzeczoznawcy w kontekscie przepisow w sytuacjach zagrozen
katastrofa budowlana , Kielce 2004 r .




Zal. Nr.7

_PROJEKT

w sprawie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na realizowanej budowie.

W celu uregulowania kompleksowo spraw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy , zarzadzam
€O nastgpuje.

§1

Zobowiazuje pracownikéw nadzoru technicznego oraz osoby wszystkich wykonawcow realizujacych
przydzielone zadania i wykonujacych okreslone rodzaje robot do bezwzglednego przestrzegania nizej
wymienionych przepiséw, instrukcji ,wymagan bhp, kierunkow dzialania w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych zadan:
1. Usfawa z Q’I/ltia q].@19
2. Rbipdrzadzenic Minrstia BudeWaiébha
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
I

qu%)xln? z. ' 25,,08,94) .Bgngejsmx angml

4
3 Widnvch z dnia 28-0 w

Lty
o A A
.....

VP ETR o ke il reet Godew bouyh /é s ;/

3. Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.ns129) &/ S o Q7o 2e0 T zeetden &

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz zdrowie z dn. 20.03.1954 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U nr 15)

5. Wymagania bhp na placu budowy — w zalaczeniu

6. Wymagania bhp w stosunku do podwykonawcéw — w zataczeniu

7. Kierunki dzialania zmierzajace do zapewnienia bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
zapobiezenia wypadkom przy pracy

8. Wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach szczegolnie niebezpiecznych
(wykaz) — w zalaczeniu

9. Wymagania regulaminu bezpieczefistwa i higieny pracy.

§2
1. Podaje si¢ do wiadomosci, ze powotano koordynatora bhp sprawujacego kontrolg nad
beznieczenstwem i hiciena pracy na budowie —

2. Upowazniam koordynatora do wydawania w moim imieniu pracownikom nadzoru
technicznego i pracownikom produkcyjnym polecen usunigcia stwierdzonych
nieprawidtowosci i likwidacji zagrozefi w trybie natychmiastowym. Dotyczy wszystkich firm
realizujacych zadania na budowie

3. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczeg6lnych pracodawcéw i ich przedstawicieli z
obowiazkéw zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich
pracownikéw i innych os6b realizujacych okreslone zadania wynikajace z zawartych umow.

§3
1. Przypominam wszystkim przedstawicielom firm realizujacych inwestycje, ze kierownik
budowy gtéwnego wykonawcy jest gospodarzem na placu budowy i petni nadzér nad
realizacja robét zgodnie z projektem budowlanym i projektami technicznymi, przestrzeganiem
na placu budowy przepiséw bhp oraz egzekwuje od nich przestrzeganie tych przeniséw
wlacznie z zerwaniem umowy z wykonawca

wszystkimi konsekwencjami prawnymi.

2. Fakt podejmowania odpowiednich decyzji w temacie bhp bedzie odnotowywany w dzienniku
budowy badz w dzienniku BHP w zaleznosci od wagi tematu z potwierdzeniem przyjecia do
wiadomosci i realizacji polecen (decyzji) ze strony przedstawiciela podwykonawcy.



3. Podaje wykonawcom i podwykonawcom do wiadomosci i przestrzegania postanowien
zawartych w zalaczniku: Wymagania BHP na placu budowy i Wymagania BHP w
stosunku do podwykonawcow oraz wymagan wynikajacych z przepisOw prawnych, a
takze innych wymagan zawartych z zatgcznikach wykazanych w § 1

4, Realizacja tych wymagan bedzie konsekwentnie egzekwowana od podwykonawcéw i innych
wykonawcéw okreslonych robét przez: kierownika budowy gltéwnego wykonawcy i jego
stuzby oraz koordynatora bhp, a takze stuzby Inwestora Zastgpczego.

§4

Zobowiazuj¢ wszystkich kierownikéw robdét firm wykonawczych do posiadania w swoim biurze na
budowie wymaganych dokumentéw wyszczeg6lnionych w pkt 4 w zataczniku Wymagania BHP na
placu budowy.

§5

Wprowadza si¢ dla wszystkich pracownikéw firm obowiazek niezwlocznego reagowania na
zauwazone zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegania wspotpracownikéw, a takze
innych os6b znajdujacych si¢ w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie. Natychmiast
podejmowacé dziatania zmierzajace do usunigcia zagrozenia.

§6

Zobowiazuje pracownikéw nadzoru technicznego poszczegélnych wykonawcéw robét do
wspdldziatania ze soba w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy na realizowanych
odcinkach robét. Przestrzega¢ na biezaco wiasciwej koordynacji rob6t budowlanych.

§7

Wprowadzam obowiazek zalaczania do umowy na okreslone roboty wykonywane przez
podwykonawcow jako integralng czg$¢ umowy ,, Wymagania BHP w stosunku do podwykonawcow”

§8
Zobowiazuje poszczegodlnych pracodawcow firm realizujacych okreslone roboty do spowodowania,
przynajmniej raz w tygodniu, przeprowadzenie kontroli stanu bhp przez pracownika shuzby bhp na
realizowanym odcinku robot i sporzadzenie odpowiedniego protokotu z zaleceniami dla swojego
kierownika robdt. Kopi¢ nalezy przedtozy¢ do koordynatora bhp lub kierownika budowy.

§9
Wprowadza si¢ do bezwzglednego stosowania obwarowania Regulaminu Budowy:
1. Obszar budowy stanowi strefe niebezpieczna
2. Wstep na teren placu budowy tylko za okazaniem waznej imiennej przepustki.
3. Zainteresowani winni zglasza¢ si¢ do biura Kierownictwa Budowy.

4. Na terenie budowy obowiazuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow alkoholowych,
wnoszenia na budowg oraz przebywania w stanie nietrzeZwym.

5. Zatrudnieni pracownicy zobowiazani sa do posiadania i uzytkowania wymaganej przepisami
odziezy roboczej ochronnej i sprzgtu ochrony osobiste;.

6. Zglaszania natychmiastowego do przelozonego wszelkich zauwazonych nieprawidlowosci i
zagrozen.

7. Podczas wykonywania robot, uzytkowaé wylacznie maszyny i urzadzenia oraz

elektronarzgdzia sprawne technicznie gwarantujace bezpieczenstwo pracy.

Na terenie budowy obowiazuje predkosé pojazdéw do 10 k/godz.

9. Przy wyjezdzie z placu bezwzglednie obowiazuje oczyszczenie kot pojazdu.

oo



10. Przy wyjezdzie na droge publiczna nalezy zachowaé szczegolna ostrozno$¢ zastosowujac sig
do znakéw drogowych.

11. Zdarzenia wypadkowe niezwlocznie zgtasza¢ do bezposredniego przetozonego i do
Kierownika giéwnego wykonawcy na pismie.

12. W trakcie przebywania na terenie placu budowy zachowa¢ szczegélne srodki ostro$nosci w
poblizu sktadowisk materiatow tatwopalnych. przestrzegaé przepisy p. poz.

13. Podstawowe numery telefonow:
e Pogotowie Ratunkowe 999
e Pogotowie P. Poz 998
e Policja 997

§10

Wymagaé od producentéw prefabrykatow i materialéw dostarczanych w odpowiednim czasie
deklaracji zgodnosci i by si¢ w niej znajdowaly pelne informacje o wyprodukowanym elemencie
czy materiale ‘m.in. rodzaj elementu, data produkcji, przywotanie do rysunku).

§11
Zwracaé uwage przy zakupie maszyn , urzadzen, sprzetu budowlanego i urzadzen
zabezpieczajacych i ochron osobistych czy sa oznaczone znakiem ,,B”. W przypadku braku
takiego oznakowania, zada¢ wydania deklaracji zgodnosci tego wyrobu. Nie wolno eksploatowaé
nowo nabytych urzadzen nie posiadajacych odpowiednich oznakowar lub deklaracji zgodnosci
(art. 217 Kodeksu Pracy).

§12

Przestrzegaé, aby przedktadane do realizacji projekty wykonawcze spetnialy formalno — prawne
wymagania. Szczegolnie dotyczy to podpiséw projektanta i sprawdzajacego na dokumentacji i
rysunkach oraz reagowaé na dostrzezone biedy projektowe majace wplyw na bezpieczenistwo

obiektu czy wykonawstwa.
§13

Przestrzegaé procedur zwiazanych z odbiorem elementow prefabrykowanych i materiatow
dostarczanych na budowg i przekazywanych do wbudowania.

§ 14

Przekazywaé fronty rob6t podwykonawcom na pi$mie w terminach, ktére pozwalalyby na
wlaéciwe zorganizowanie i bezpieczne wykonanie.

§15

przestrzegaé rezimu technologicznego wykonania okreslonych robét w oparciu o obowiazujace
przepisy techniczne i bezpieczefistwa pracy (m. in. zamontowania 0 wymaganej wytrzymatosci
szalunkéw, sposobu wykonywania betonowania i uzyskanej wytrzymatoéci betonu, wykonania robot
murowych zgodnie ze sztuka budowlana, konstrukcji zelbetowych i stalowych).

§16

Wprowadzam obowiazek uzytkowani na budowie oznakowanych kaskéw ochronnych.

Oznakowanie kaskow od strony czota dla robotnikow, skrétem nazwy firmy , z lewej strony

nazwisko i imie (zastosowa¢ litery samoprzylepne o odpowiednim wymiarze)

3. oznaczenie kaskéw dla kadry technicznej i przedstawicieli firm skrotem — nazwa firmy i
stanowisko

4. Uzytkowanie oznaczonych kaskow bedzie biezaco egzekwowane.

b



5. Wprowadzam obowiazek dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie posiadania
imiennej przepustki. Bez posiadania tego dokumentu, pracownik nie bedzie wpuszczany na
budowe przez ochrong.

§17
Wprowadzam obowiazek oznakowania pomieszczefi biurowych i higieniczno — sanitarnych — nazwa
firmy i przeznaczenie pomieszczen

§18
Zobowiazuje wszystkich kierownikow robét do posiadania w swoim biurze na budowie wymaganych
kserokopii dokumentéw wyszczegolnionych w —pkt 4 zawartych w zataczniku ,, Wymagania bhp na
budowie”

§19
Zobowiazuje wszystkich pracownikéw bezposredniego nadzoru technicznego do egzekwowania
biezacego od podlegtych pracownikéw eksploatacji sprzgtu budowlanego cigzkiego i $redniego,
urzadzen elektrycznych zgodnie z przepisami szczegétowymi i instrukcjami.

§20
Zobowiazuje wszystkich pracownikéw bezposredniego nadzoru technicznego do biezacego
zapewnienia wymaganych zabezpieczen technicznych i osobistych przed upadkiem 0s6b z wysokosci ‘
(rusztowania, pomosty zabezpieczajace, bariery ochronne, blaty zabezpieczajace, szelki z linkami
bezpieczefistwa) oraz biezace ich uzytkowanie w miejscach wymaganych.

§ 21
Zobowiazuje wszystkich kierownikoéw robét firm podwykonawczych do opracowania i
posiadania zaopiniowanego przez stuzbe bhp i zatwierdzonego przez szefa firmy projektu
organizacji robot, uwzgledniajacego bezpieczne prowadzenie robot. Projekty nalezy
kazdorazowo opracowaé w terminie 6 dni od przejecia zadan do realizacji.

§22
Zobowiazuje pracownikow nadzoru technicznego wszystkich wykonawcow realizujacych
przydzielone i wykonywane okreslone rodzaje rob6t do bezwzglednego przestrzegania
przepiséw przy realizowaniu tych zadan w spos6b gwarantujacy bezpieczefistwo pracy dla
podleglych pracownikéw i 0s6b przebywajacych w rejonie prowadzonych robot.

§23
Zobowiazuje pracownikéw nadzoru technicznego firm i 0s6b realizujacych okreslone zadania .
do biezacego bezwzglednego oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych typu:
wykopy jamiste i liniowe, studnie, otwory w pokrywach studni, szklanki shupow, otwory w
stropach. krawedzie stropéw, pomosty rusztowan, otwory szybéw windowych, otwory
balkonowe, otwory W $cianach ponizej 90 cm od stropu, rejony prowadzonych robét: na
wysokosci, montazowych, strefy niebezpieczne w rejonie pracy sprzgtu cigzkiego. Biezaco
dopilnowaé by zabezpieczenia i oznakowania kazdorazowo byly uzupeiniane w przypadku
ich powstawania lub demontowania.

§24

Zabrania si¢ kategorycznie przebywania os6b w zasiegu ﬁraoy sprzetu ciezkiego typu dzwigi,
koparki, spycharki, tadowarki, kafary, za wyjatkiem obstugi i 0s6b wspolpracujacych
przeszkolonych i wyposazonych w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne.

§25
Zabranie si¢ kategorycznie przebywania os6b w wykopie jamistym w czasie wybierania
urobku przez koparke , a takze w wykopach pod instalacje w zasi¢gu pracy koparki.



Nalezy zachowaé bezpieczna odleglosc.

§26
Zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ na stanowiskach pracy, w poblizu ktérych odbywa si¢ ruch
érodkéw transportu poziomego i pionowego przestrzegajac wymagan stawianych przepisami
szczegbInymi (zachowaé szczeg6lna ostroznosé w strefie zagrozenia, ktéra wynosi minimum
6 m od miejsca zagrozenia)

§27

Zapewni¢ pracownika przeszkolonego (hakowego) do wspétpracy z dzwigiem. Wyposazy¢
go w kask ochronny oznakowany napisem ,hakowy”, kamizelke ostrzegawcza i instrukcje
bezpieczenstwa hakowego.

§28
Bezwzgledne egzekwowanie przez pracownikéw nadzoru technicznegoal podleglych
pracownik6w przestrzegania przepisow bezpieczenstwa pracy przy realizacji robot wlacznie z
zastosowaniem kar porzadkowych, a nawet wydaleniem z placu budowy.

§29
Zapewnié koordynacje¢ prowadzonych rob6t pomigdzy wykonawcami poszczegdlnych robot
w spos6b nie kolidujacy, umozliwiajacy zachowanie bezpieczenstwa pracy oraz koordynacje
dostaw prefabrykatéw i ich skladowania na placu budowy, a takze zachowania ciagéw
komunikacyjnych
§30

Zobowiazuje kierownikéw i majstrow oraz brygadzistéw do pelnienia wzmozonego nadzoru
nad robotami o podwyzszonym i wysokim ryzyku zawodowym oraz zagrozeniu dla zdrowia i
zycia podlegtych pracownikow.

§ 31
Zobowiazuje kierownikéw, majstrow i brygadzistow do organizowania, przygotowywania
oraz prowadzenia robot w sposob uwzgledniajacy zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy.

§32
Bezwzgledne przestrzeganie przez pracownikéw nadzoru, kazdy w ramach swoich
obowiazkéw w trakcie montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nizej wymienionych
obwarowan wynikajacych z okreslonych przepisoéw i instrukcji:

1. wdrazanie nowoczesnych istniejacych na rynku rozwiazan technicznych w powiazaniu
z ochrong osobista pozwalajacych na skuteczne, bezpieczne oraz dogodne
zabezpieczenie pracownikow wykonujacych montaz i demontaz rusztowan.
Kazdorazowo dostosowaé do istniejacych warunkow.

2. bezwzgledne i biezace egzekwowanie od pracownikow stosowania zabezpieczen
przed upadkiem os6b z wysokosci w trakcie wykonywania rob6t montazowych i
demontazowych rusztowan.

3. Montaz i demontaz rusztowan stalowych moga prowadzi¢ tylko osoby, ktére posiadaja
wymagane uprawnienia

4. bezwzgledne biezace egzekwowanie od pracownikow uzytkowanie kaskow
ochronnych zamocowanych paskiem zabezpieczajacym przed jego spadnigciem z
glowy

5. wyznaczenie strefy zagrozenia z umieszczeniem odpowiednich daszk6w ochronnych
nad wejsciami do budynk6w i tablic ostrzegawezych.

6. wykonywanie konstrukcji rusztowania, a takze jego posadowienie zgodnie z instrukcja
montazu producenta. W przypadku skomplikowanych ksztattow konstrukcji obiektu
odbiegajacego od regularnych ksztaltow i skomplikowanej bryly obiektu nalezy



opracowac specjalny projekt techniczny z obliczeniami statycznymi i dynamicznymi
dla danej konstrukcji i posadowienia, a takze opracowanie instrukcji montazu w
danych warunkach.

7. dokonanie technicznego odbioru rusztowania, sporzadzenie protokotu odbioru i
dopuszczenie do eksploatacji wykonanego rusztowania wraz z zalacznikiem w postaci
protokotu z pomiar6w skutecznos$ci ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi.

8. dokonanie zapisu do dziennika budowy o tresci “rusztowanie typ.... zostalo wykonane
zgodnie z instrukcja lub projektem i zostaje przekazane....(komu) do eksploatacji”.
Data i podpisy pracownika technicznego posiadajacego uprawnienia budowlane ze
strony wykonawcy rusztowania i pracownika ze strony przejmujacego do eksploatacji
rusztowanie.

9. wyposazenie pracownikOw w nastgpujaca odziez i obuwie (montazystéw,
wykonujacych roboty elektryezne) &fé’uﬁcy/ée ) 4

- ubranie robocze typ szwedzki z opigtymi mankietami i nogawkami

- ubranie ocieplane na okres zimowy z opigtymi mankietami i nogawkami

- kurtka przeciwdeszczowa

- trzewiki z podnoskami oraz podeszwa przeciwposlizgowa

- buty saperki ocieplane z podnoskami i podeszwg przeciwposlizgowsa na okres
ZImowy

- ocieplacz pod kask na okres zimowy w postaci kominiarki chroniacej uszy i
SZyje

- rekawice robocze wzmocnione

10. zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogrzewane z mozliwoscia
wysuszenia odziezy na poszczegdlnych jednostkach organizacyjnych
11. przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia na stanowisku pracy przed przystapieniem
do kazdego montazu i demontazu rusztowania z odnotowaniem tego faktu w ksigzce
ewidencji szkolenia stanowiskowego oraz szkolenia okresowego w terminach
przewidywanych przepisami. Dokona¢ przeszkolenia stanowiskowego przed
rozpoczgciem robot elewacyjnych
12. przestrzeganie przepisu dotyczacego wymogu dopuszczenia do pracy pracownikéw
posiadajacych aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na wysokosci
13. przy budowie i demontazu rusztowan oraz ich uzytkowaniu nalezy rowniez
przestrzega¢ obowiazujace nw. przepisy:
- art. 210, 211, 212 Kodeksu Pracy z 26.06.1997 r (Dz.U. nr 24 z pdzniejszymi
zmianami tekst ujednolicony z 1996 r )
- § 138 do 160 rozporzadzenia MB i PMB z 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U nr 13)
- § 105 do 110 rozporzadzenia MP i PS z 26.09.97 (Dz.U. 129) w sprawie ogdlnych
przepiso6w bhp (obowiazuja od 26.03.1998)

14. ponadto nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace zapewnienia pracownikom
okreslonych warunkéw higieniczno — sanitarnych i innych wymagan:

- art. 229 par. 4 art. 232, 233, 237 ustawy z dnia 26.06.74 Kodeksu pPracy
(dz.U. nr 24) oraz tekst ujednolicony (Dz.U. nr 24 z 1996)

- zalacznik do rozporzadzenia PMP i PS z dn. 26.09.1997 pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne (Dz.U. 129)

- rozporzadzenie MP iPS z 96 r w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w
dziedzinie bhp (Dz.U. 26)
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Zal. Nr. 9

Ocena ryzyka zawodowego /[cz.IIl./.

= 2 S EEmomomo=om o= oo

Oceng ryzyka zawodowego opracowano dla robdt wykonywanych na WYsSoKao:

ci /dachy/ budynku Nr.2 przy ul,Gwarnej w Szczecinie pracownikdw
firmy ADKI-BUD

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Bracy i Polityki Socjalnej

7z dnia 26 Rrzednia 1997 roku w sprawie ogdlnych zasad przepisdéw

bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U.Nr,169/

Wwopracowaniu "ryzyka zawodowego" przyjeto nozliwo$é prawdopodo-

bieristwa wystgdienia niepozgdanych zdarzen zwigzanych z wykonywang

vracg,zdarzei,na wysokoéci/dach/,powodujgcych straty,w szczegélnosci

wystgpienia u pracownikdéw niekorzystnych skutkéw zdrowotnych w wyni}

zagrozen zawodowych wystepujacych w Srodowiska pracy lub sposobu wyk

nywaniu pracy,-na stanowiskach pracy budynku Nr.2.

Pracodawca majgcy obowigzek ocenié i dokumentowadé ryzyko zawodc
we,ma stosowaé srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko,poprzez
dobrg organizacjg pracy i tym samym stanowisk pracy,celem zabezpiew
czenia pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi, jakie stanowig
révnie% prace na wysokosci-dachy.

Prace te wymagajg systematycznej kontroli stanu bezpieczenstwa,przy
Jjednoczesnym zapewnieniu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz zasadact
ich stosowania,

Zapewnla sie¢ sprawne funkcjonowanie punktu pierwsze] pomocy,gdzie
jest dostepny telefon yKierownictwo posiada telefony
komérkowe,w kontenerze gdzie jest biuro budowy Generalnego Wykonawc:
oraz w drugim kontenerze kierownictwo budowy 83 pod-
rgczne apteczki a odpowiednie przeszkolenie w udzielaniu pierwsze]
pomocy posiada kier.,budowy.0 tych punktach dostepnych na budewie s8g
poinformowani wszyscy pracownicy,bez wzgledu na to,na jakich przeby.
wyJja stanowiskach pracy.

W przypadku gdyby pracownik,brygadzista lub inne osoby procesu
inwestycyjnego stwierdzily zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracown:
kéw,nalezy o tym bezzwiocznie powiadomidé przeXozonego-kierownika
budowy,w ceslu niezwXocznege wstrzymania prag i podjecia dziaXern zZwia

zanych z vsunigciem zegroZenia.



Dla kazdego stanowiska pracy musi byé zapewnione bezpieczne
wejScie na dach a drabina umocowana na staxe,musi mieé szerokosé
min, 0,8 m,z barierkami a kgt nachylenia 65-75%,szerokosé stopnia
min 16,5 cm,wysoko$é max 19 cm,gdzie przy wchodzeniu i zejsciach
musi byé zachowana wyjgtkowa ostroznosé

SkYadanie materiaXdw na dachu,podawane dzwiBiem/zgodnie z od-
dzielng instrukcjg-obszugi dZwigu/,musi byé bezpieczne i odbywad
sie pod kontrolg,na okreslong wysokosé skadowania/papa i gonty/,
z zapewnieniem,by masa Zradunku nie przekraczara dopuszczalnego
obcigzenia konstrukcji dachu- 160 kg/m?,
zapewniajgc jednoczesnie statecznosé skzadowanego materiazu w taki
sposéb,aby Srodek ciezkosci przedmiotdéw DPozostawax wewngtrz obryst
skt*adowanego materiaXu/stosu/.

Prace wysokosciowe uznaje sie: jako szczegdlnie niebezpieczy
o zwieckszonym zagrozeniu,ktére sg wykonywane w utrudnionych waruni
kach i dlatego muszg podlegaé staxej systematycznej kontroli a
w razie potrzeby,biezacej aktualizacji wykazu tych prac z okresle-
niem ich szczegdlnego stopnia niebezpieczenstwa i wprowadzadé odvo-
wiednie $rodki zabezpieczajagce,
Dlatego nalezy wprdwadzaé instruktaz pracownikdw obéjmujqcy imienr
podziat prgey i kolejnosé wykonywania zadari w pracach wysokoscio-
wych na dachu,

Przy wszystkich pracach wysokosciowych nadachu nalezy wyegzekwowac
stosowanie przez pracownikdéw hexmdéw ochronnych,

W trakcie obrabiania komindw nad dachem,kazdorazowo sprawdzad
podesty wykonane przez ciegli,ich stan techniczny kontsrukcji,
na ktérych majg byé wykonywane prace przez tynkarzy lub malarzy.

Na obiekcie umiedcié znaki state -~ Uwaga prace na wysokgsci,oraz
wyznaczy¢ osobe umiejgcg stosowad sygnary reczne w ramach uzgod-
nionej wspdipracy z operatorem diwigu.

W wykonywaniu obwarowan ujetych w Rozprzgdzeniu kMinistra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych/Dz.U.Nr,47/
uczestnicy procesu budowlaneso wspoéxdziaXajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i podnoszone w tym przedmiocie
uwagi bgdZ zalecenia podlegajs analizie przez kierownika budowy,
celem wdrozZenia do realizacji szczegdlnie najbardziej zagrozonych

miejsc pracy,czyli rdéwniez na dachach,gdzie nalezy stosowaé sSrodke



ochrony zbiorowej,czyli Ze osoby przebywajgce na wysokosci, powinny
byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokoscis,
Przemieszczane w poziomie na wysokosdci/dachu/stanowiska pracy powin
no mieé zapewnione mocowanie koricéwki linki bezpieczenstwa o okres-
lonej d*ugosci,z uwzglgdnieniem obcigzenia dynamicznego spadajace]
osoby.Dtugoéé linki bezpieczeristwa szelek nie powinna by¢ wiegksza
niz 1,5 m.Stan techniczny narzedzi ciesli i urzgdzern pomocniczych
sprawdza sig codziennie i w przypadku zastrzezend niezwXocznie
powyzsze zgaszad przeXozonym,celem wyelininowania zagrozenia,
Przed podniesieniem elementu kont$$rukcji drewnianej déwigiem,
w sposéb bezpieczny,nalezy naprowadzidé na miejsce wbudowania,dokon:
stabilizacji eléﬁ%u,uwoinié przez upowaznionego pracownika z hakdw
w sposéb bezpieczny,kontrolujay prawidtowe osadzenie elementu,
Podnoszenie i przemieszczanie elementpw z osobami,innymi przedmio-
tami bgdZ materiaxami jest niedopuszczalne,

Na dachach,ktdérych wytrzymarosé nie zapewnia bezpiecznego skza-
dowania materiaxdéw/pxyta 0SB/,nalezy wykonaé poprzeczne Mtozenia
w stosunku do DZwigardw-krokwi konstrukcji-kradki zabezpieczajgce
rozk¥adajace w ptaszczyznie obcigzenia,Nalezy zawsze przestrzegad,
e drugosé liny bezpieczeristwa szelek nie powinna by¢ wieksza niz
1,5 m,gdzie naleszy zachowaé duzg ostroznosé¢ w pracy na dachu,

W przypadku uzywania drabin przy malowaniu komindw, sprawdzad
ich stan techniczny,nie stawiaé ich prawie pionowo z koniecznoscisz
zabezpieczenia przed przesuwaniem po pod¥ozu/pokrycia paps/,z zach
waniem duzej uwagi bez nadmiernego obcigzenia drabiny.Przed kaszdo-
razowym uzyciem drabiny,sprawdzaé jej stan techniczny,nie wolno
tyeh drabin malowaé,co moze zakryé wady drewna/seki, peknigcia/,
sprawdzaé,czy S3 na miejscu kwrecone metalowe $ciggi drabiny/szt 3,
Stopy przeciwglizgowe zwane trzewiki lub podkZadki dolne z gumy nic
mogg byé uszkodzone,Przediuzanie drabiny w sposdéb nietrwary jest
niedopuszczalny i na niej moze pracowal wyigcznie Jjeden czXowdek,
zwrécony do niej przodem,narzedzia zawieszone w torbie,pracujec,
nie nalezy sie¢ nadmiernie wychylaé na boki,zachowujagc szczegdlng

ostroznosd,



Przy pracach ciesielskich,bezwzglednie uwazaé na upadek z wysokosci
nie wolno w niczym ryzykowaé,stosowaé i uzywaé ochrone¢ osobistg

w tym he¥méw i paséw bezpieczeristwa,nie uzywaé Zle osadzonych i
tepych narzedzi,utrzymaé na biezgco porzgdek na stanowisku pracy,
okredlié strefe zagrozenia przed upadkiem materiazdw lub narzedzi.
Do przenoszenia sprawnych narzedzi uzywadé skrzynki ciesielskie]
bgdZ torby narzedziowej.,Noszenie narzedzi lub gwoZdzi badZ innych

. drobnych materiaxdw w kieszeniach jest niedopusczalne/mozna stosowe
waé do tego specjalny pas ciesielski z chowkami na ten cel/,

Punkty mocowania lin bezpieczenstwa wyznacza brygadzista dla osdb
zatrudnionych na wysokoéci uzywajgcych pasy lub szelki bezpiecznstw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ciesielskich,nalezy
kazdorazowo udzielié instrukcji w zakresie uzywania wkasciwych
przekrojéw materiakxéw/jak deski,pomosty,stemple itp/ oraz pouczyé
o przestrzeganiu bezpieczeristwa pracy/rdéwnies przy zmianie stano-
wiska pracy lub zmianie wykonywania rodzaju pracy na dachu/,
Zrzucanie wczesniej wciggnietych materiaidéw z rozbieranych elemen-
tdw konstrukcji ciesielskich albo innych materia%xdéw jest zabronione

Uzywane narzedzia o napgdzie elektrycznym winny byé podigezone
do sprawdzoﬁych kabli z specjalne] tablicy zasilajgcej z zabezpie-~
czeniami/standartowymi/,gdzie kable muszg pésiadaé bolce z zerowa-
niem/czyli trzyzyXowe/-*acznie z posiadaniem na budowie pomdaridw
skutecznego zerowania,

Analogicznie-przy rcbotach dekatsko-blacharskich nalezy
zachowaé szczegdlng ostroZnoéU,uZywajqc sprzet ochronmy osobiste],
7z zabezpieczeniem przd upadkiem z wysokosci,uniemozliwiajgc jedno-
czednie przed upadkiem z wysokos$ci przedmiotdéw,prawidXowo organi-
zujgc transport pionowy,

Pracownigy na dachu muszg byé wyposazeni w pasy lub szelki bez-
czenstwa,liny zabezpieczajgce,rekawice oraz obuwie zapobiegajace
poélizgowi @ przy wieksze] ilosci podanej papy oraz gontdw,uXozyé
mostki zabezpieczajgce rozkradajgce obcigzenia miejscowe konstruke
dachu,zachowujac wyjatkows ostroznosc, jesli pochylenie dachu jest
wicksze niz 20 %,ze szczegdlng uwagg w pracy w poblizu krawedzi
dachu, Liny zabezpieczajgce mocowaé do staxych elementdw konstruk-
cyjnych, poXozonych powyze] miejsca pracy,w poigéeehnibu z szelkami
lub pasem ochronnym,



Teren na ktdérym istnieje mozliwos® spadania z gdéry materiaX*dw

ynarzedzi i odpaddéw,nalezy zabezpieczyd.

Réwniez narzedzia i przedmioty zabezpieczyé przed Samoczynnym

zsunigeiem lub zdmuchnigciem przez wiatr.Robét na dachu nie

nalezy wykonywaé przy sile wiatrdw powyzej 745=10 m/sek,
codziennie po pracy dach oczysdcié z resztek'materialéw,

narze¢dzi i innych przedmiotdw,

Zrzucanie materia*dw bads odpaddw Jjest zabronione,

Do obrdbek komindw,opasek,nalezy wykonywaé pomosty rusztowari-

zawiesgonych gors 1 zamocowanych w czg¢éci dolnej/o czym byxa

mowa/ .

W trakcie rozdziau robét na poszczeéﬁlnych stanowiskach

pracy kazdorazowo nawigzywaé i omawiad zagadnienia,ktdre

ujeto w niniejszym opracowaniu,Dotyczy to rdéwnies wprowadzanyc!
~zmian na stanowiskach pracy y robotach wysokosciowych,

Do wszystklch robdt wysokosciowych/na dachu/zatrudnlac i
klerowac pracownikdw posiadajgcych odpowiednie i wymagane
kwalifikacje w tym kierunku,aktualne badania lekarskie i
wysokosciowe oraz z wymaganymi przeszkoleniami bhp. Za powys-
sze odpowiedzialng sg strony,ktdre zatrudnlagq pracownikdw
/czyli pracodawca/,natomiast kierownik budowy,inspektor nadzor:
majg prawo te wymogi kontrolowad,

Wszystkie ewentamalne niejasnosci,watpliwodci bgdz sporme sprawy
w przedmiocie interpretacji koniecznodci stosowania przepisdw
bhp-wyjasnia bgdZ rozwigzuje i rozstrzyga:kierownik budowy,
powotany rzeczoznawca d/s bhp lub Paristwowy Inspektor Precy,
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Zal. Nr.10

PROJEKT

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z opisem technicznym budowy

.
»

. Opis techniczny do organizacii robdt w spaséb bezpieczny
ne podstawie Rozpoizadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higicny  pracy  przy  wykonywaniu  robét budowlano-montazowych 1

roebiothowych = Dz U nr 47 7z dnia 19.03.2003 | poz.401)

L Strety saebespiecune

siiety (obszary) o AU UWEzZA s1e miejsca zagrozone spadaniemy prredmiotow lub
crinfow aloo mozliwedicly wpadniecia cxtowicka do zaglgbienia - Strefa mebezpiccana nie moze

pesiCmnie) i U0 wysokodse Lz kidre] moga spadad materialy lub narzedzia Cjednak nie mnie]
oo Wotej oclegdonst zostang ustawione bariery ochronne Wyznaczajace granice obszardw

cuerprecznyeh oraz beda ustawione tablice ostrzesawcze Przejécia zivajdujgee sig w strefic

cv s

eczane daszkami ochronnymi | nachylonymi w kierunku zrodla Zagrozenia

carorone; bede

podRatem 45 st Spod konstrukeji daszku winien znajdowad sie na w ysokoser > 2,40 m nad
pozicimen tevenu | watenat vty de wykonania daszku bedzie dostaiecznie wytrzymaly na
’n - yaterialo H & VFOVTIL Crevolnie 'r:\.'o* 2 vt VT Ay f\‘:/*vy:q‘-
SRR £ Dracsy s BERRIR N8 hJ{A\ L HOZOM szczelnie . cren DUV (.f:.“,l’<!l..l/"d(1‘}‘ AL AR
sedrememowveokosc - 180 m | w ogrodzeniu znajdowaé sie beda addrieine w wisoia dla rushy
saoeo | brama dia saimochodowego.
i
i

“o budowy posiadac bedzie tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegavcze |

1.2, Robety ziemne

Loboiv zicmne prowadzone bedg zgodnie z dokumentaca opracowana na podstawie badan gruntu .
Proy prowadzeniu robdt wobezposrednim sgsiedztwie przewodow zachowarna bedzie szczegolna
OSrOZnose oraz nadzar - Kierownik budowy w porozumieniu z vzytkownikiem instalacii okres!s
bezpieczng odleglosé . w jakiej te roboty beda prowadzone . W przypadku odkiycia nie
zumieszezonych w dokumentacii geodezyjne instalacji podziemnych . roboty zostang przerwane do
crasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robdt . W
poblizu istalac)i podziemnyeh | w odleglosei do 40 ¢m roboty wykonywane bedg recznie . W
przypadku znalezienia nicwyvpalow lub innych przedmiotow trudnych do zidentvfikowania roboty

sostang przervaane . miejsee oyrodzone 1 zawiadomiona najblizsza Komenda Powiatowa Policyi



Wykop bedzie zabezpieczony tasmami ostrzegawczymi w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu i
zaopatxiony w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony” , sciany wykopu zabezpieczone bedg
przed osuwaniem si¢ gruntu poprzez wykonanie pochyle skarp wykopu , zabezpieczone tez beda
zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinie . '

1.3. Roboty murowe i tynkowe

Roboty murowe i tynkowe wykonywane beda wytgeznie z rusztowan pomocniczych lub stalych
pomostow . W przypadku prowadzenia robot na $cianach parteru i poddasza w tym samym pionie
wykonane zostang zabezpieczenia pracownikow nizej pracujacych przed spadajacymi materialami
lub narzedziami . Stanowiska robocze utrzyniwane bedg w czystosc’ a z pomostdw usuwara
bedzie natyvehmiast rozlana zaprawa 1 gruz ceglany . Material na stanowisku roboczym bedzie
ukiadany tak aby nie nastapilo przeciazenie pomostow roboczych i aby byla zapewniona swoboda
vuchow pracownika . Poziom pomostu rusztowania znajdowal sig bedzie zawsze ponizej
wzu0szonego muru co najmniej 0,30 m i nie wiecej niz 1,50 m . Roboty murowe w wykopach
wykonywane beda po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw przed obsuwanien si¢ oraz
zuchowana bedzie szerokosé stanowiska roboczego migedzy wznoszong Sciang a skarpa wykopu o
najmniej 0,70 m . | |
Stosowane  rusztowanie  bedzie  znormalizowane | posiadajace  wymagane  dokumenty
bezpleczenstwa uzytkowania |, a pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu . konserwacji i rozbiorce
przejda odpowiednie przeszkolenie .

£.4. Roboty zbreiarskie

Prostowanie stali - jej prefabrykacja odbywv ac si¢ bedzie w Zakladzie Betoniarskim .

I.5. Roboty ciesielskie

Pily mechaniczne stosowane przy robotach ciesielskich beda odpowiada¢ wymaganym przepisom |
W szezegolnosci wyposazone beda w ostony elementow tnacych oraz zabezpieczenia przed
odrzucaniem przyrzynanego materialu . Material na konstrukcje drewniang dachu wywigzany
zostanie 1 z prefabrykowany na terenie budowy i podany na strop dzwigiem samojezdnym
Impregnacja drewna badz tez praca z impregnowanym drewnem poprzedzona bedzie zapoznaniem
pracownikow ze szkodliwym dziataniem srodkow chemicznych stosowanych do ochrony drewna .
1.6. Roboty betonowe i zelbetowe

Dostawa masy betonowej dostarczana bedzie z Zakladu Betoniarskiego betonowozami , w zwiazku
z tym punkt zsypu bedzie wyposazony w odbojnice zabezpieczajace samochod przed stoczeniem
si¢ . Pojemmniki do transportu masy betonowe] wyposazone beda w klapy tatwo otwieralne i

zabezpieczajace przed przypadkowym wyladunkiem masy . Oproznianie pojemnika odbywac sie



bedzie stopniowo i rownomiernie aby nie dopuszczaé do przecigzenia deskowania masg betonowg
> Wylewanie masy betonowej nie bedzie dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.
1.7. Obshiga maszyn i urzadzen
Obstuge urzadzen zmechanizowanych powierzana bedzie tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia . Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu zaopatrzone
beda w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji . Sprzet zmechanizowany i
urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu objete beda kontrolg wewnetrzng .
Narzedzia reczne o napedzie elektryveznym beda raz na 10 dni poddawane kontroli w zakresie
spravwnos ‘1 techniczne] 1 skutecznoscl  zabezpieczen orzed porazeniem  pradem . Sprzet
smechanzowany bedzie zabezpieczony przed dostgpem o0sdb nie nalezacych do obslugi . Na
urzgdzeniach transportowych stuzacych do przemieszezania fadunkdw oznakowane beda napisami
okreslajacymi dopuszezalng tadownose
P8 Kierownictwo budowy powinno posiadaé wymagane dokumenty:
. - protokol z pomiarow odpornosel izolacjt 1 skutecznosci zerowania na wszystkie
urzadzenia elekuryczne,

- poé*\r\fiadczenie o dopuszezeniu do eksploatacii urzadzen poddozorowych,

- ksigzke przegladow 1 konserwacji urzadzen poddozorowych,

- ksiazke przegladow elektronarzedzi 1 spawarek elektrycznych ( elektronarzedzia co
10 dni. spawarka co 3 miesigce)
ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym
- ksigzke BHP | informacje na temat odbytego szkolenia okresowego podlwhd

pracownikow,

- karty badan okresowych,
- poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach,

- protokd! lub zapis o dokonanym odbiorze | dopuszezeniu do eksploatacji rusztowan .

[S0]

- Opis techuiczny zagospodarowania placu budowy .

2.1, ogrodzenie placu budowy - zostanie wykonane ogrodzenie tymczasowe , petne , drewniane na
stupkach drewnianych po linii dziatki budowlanej , wysokosci 1.5 m z furtka dla pieszych i
oddzielnym wjazdem dla ruchu kolowego

drogi dla potrzeb ruchu kolowego i pieszego — zostana wykonane jako drogi tymczasowe
utwardzone zuzlem

maszyny budowlane wykorzystane do realizacji inwestycji



LT

a) prace ziemne wykonywane mechanicznie z zatadunkiem na samochody samowyladowcze i
wywozem na wysypisko , |

b) roboty betonowe konstrukcvine wykonywane beda w- zaleznosciod potrzeb- przy pomoey -
pompy do podawania betonu badz zurawiem samochodowym i zasobnikiem do betonu , beton
dowozony bedzie z zakladu betoniarskiego betonowozem , |

c) roboty murowe — rusztowanie warszawskie , wyciag elektryczny jednomasztowy , przyscienny
- do podawania materialu na kondygnacje , roboty wykonczeniowe typu : tynki wewngtrzne
gipsowe wykonywane agregatem tynkarskim , tynki zewnetrzne wykonywane z rusztowania
rur¢wvego zewnetrznego |

d)y pozostaty sprzet budowlany typu : betoniarki , wibratory, mioty udarowe , miksokret itp.
wedtug potrzeb

2.3 doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow dla potrzeb budowy — wykorzysta sie

nrojektowane przylacza dla celow budowy | .

2.4, zasilenie w energie elektrvczng dla potrzeb budowy - wedlug warunkow  Zaktadu

Energerveznego wydanych na potrzeby budowy

5

2 5. na potrzeby socjalno-bytowe i higieniczno- sanitarne przewiduje si¢ ustawienie kontenerowego

o

zaplecza budowy : barakowoz socjalny /umywalnia/, biurowy 1 szatnia .

"o przekazaniu placu budowy zostanie wykonany plan zagospodarowania 1 organizacji placu
i S ) J ) b= 5
bodowy wwzgledniajacy zaozenia zawarte w opisie technicznym realizowanej budowy jak i w

orisie organizacji rabét w sposob bezpieczny .
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