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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGI DO KOSZTORYSU :

1. W naktadach przyjeto do wymiany catqg izolacje scian z waty szklane;.
Po wykonaniu demontazu ptyt azbestowo-cementowych i stwierdzeniu stanu technicznego
izolacji z waty szklanej, w ramach nadzoru inwestorskiego, zostanie okreslona ostateczna ilos¢
waty szklanej do usunigcia i utylizacji.

2. W naktadach przyjeto 10 miejsc naprawy konstrukcji drewnianej $cian szkieletowych
budynku przedszkola.
Po odstonieciu konstrukcji, w ramach nadzoru inwestorskiego, zostanie ustalona ostateczna
ilo$¢ miejsc napraw konstrukgiji.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Kosztorys na wykonanie robot zwigzanych z usunieciem wyrobow zawierajacych azbest, z budynku P.P. - 49 w Szczecinie,ul.
Marmurowa 7

1/ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2- |Pozycja scalona - ostrozny demontaz drewnianych elementéw wykonczenia m2
d.1]/02 1036-01 |elewacii : listew i desek maskujacych z elementami rusztow i listew katowych,
+ KNR-W 2- |listew tréjkatnych i innych. Ponadto, sortowanie i oczyszczenie zdemontowa-
02 1036-08 |nych elementéw z gwozdzi i wkretow.
+ KNR-W 2-
02 1036-07
+ KNR-W 2-
02 1036-06
+ KNR-W 2-
02 1036-05
+ KNR-W 2-
02 1036-02+
analiza
wiasna
0.73*2.08+1.17%0.57+0.33*0.57+0.32*0.57+2.42*1.18+2*0.12*1.18+0.31*1.18+ |m2 93.397
0.32*1.18+0.12%1.18"2+2.41*1.18+1.20*0.58+2*0.12*0.58+0.33"0.58+0.30*
0.58+0.29*0.57+1.55*0.57+0.12*0.57*4+1.64*0.57+1.64*0.57+0.10*1.48+1.23*
1.48+0.12"1.48"3+0.17*2.08+40.12*1.48+1.25"1.48+1.61*0.58+0.1270.58+
1.61*0.58+0.12*0.58+0.20*1.18+1.23*1.18+0.18*1.18+1.24*1.18*2+1.26+0.58+
0.10*1.48+1.23%1.48+0.12"3"1.48+0.42*0.58+0.1270.58"3+1.62"0.58+0.11*
2.08+0.10%1.48+1.25"1.48+0.12*4*1.48+[0.29+1.47]*1.48+0.12*4*1.48+1.22*
1.48+[1.48+0.29]"1.48+0.12*1.20*2+2.77*1.20+2.76"1.20+[0.29+1.48]"1.48+
0.12*4*1.48+1.23*1.48+[1.47+0.30]*1.48+1.20*[1.25+0.18+1.24+0.18+1.22+
0.18+0.04]+0.58"[0.02+0.11+1.64+0.12+0.12+1.64]+1.48*[0.09+1.23+0.12"2+
0.09]+2.08*[0.40+0.11+1.80+0.11+0.08+0.07]+0.10*[12.08+6.38+2.22+6.38+
12.10+34.87+18.24+12.91+34.90+12.05+14.97+12.06+12.88+18.30]
RAZEM 93.397
2|Analiza Ostrozny demontaz elewacyjnych ptyt azbestowo-cementowych, zgodnie z pro- |m2
d.1|wtasna cedurami Rozp. Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w
sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest.
2.08*0.58+1.53%4.30+3.22*2.08+1.30%1.53+1.00*6.38*2+2.08*0.73+1.60%4.30+ |m?2 245.900
3.28"2.08+1.20%1.60+2.08"[5.58+0.52]+1.55*4.45+4.15*2.08+0.93*2.08+1.55"
7.80+0.63*6.20+2.49*2.08+2.08*[0.06+0.11+1.81+0.11+0.41]+0.70%6.20+1.60*
7.70+1.00"12.91+2.45%1.18+1.54*1.27+0.6476.20+2.47*2.08+1.54*7.20+3.63"
2.08+0.65%6.20+2.49*2.08+0.70*12.05+1.23*2.08+1.02*5.00+1.10*5.20+1.21*
2.08+0.70%12.06+1.23*1.48+2.08"2.40+0.99%10.40+1.60*7.80++0.70%6.20+
2.08*[0.39+1.80+0.10+0.08]
RAZEM 245.900
3|Analiza Wywoz i utylizacja zdemontownych wczesniej elewacyjnych ptyt azbestowo-ce- |kpl
d.1|wtasna mentowych - prace do wykonania nieodptatnego przez Miejski Zaktad Gospo-
darki Odpadami w Szczecinie, po uprzednim zgtoszeniu koniecznosci wykona-
nia tych prac.
llos¢ - okoto 245,90 m2, waga - okoto 3000 kg.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|Analiza Ostrozne usunigcie obudowy z ptyt pilSniowych twardych, na drewnianej kons- |m?2
d.1|wtasna trukcji szkieletu $ciany budynku - UWAGA : konieczno$¢ wykonania tych robot
i ich zakres zostanie uzgodniony protokolarnie pomiedzy stronami, po zdjeciu
ptyt azbestowo-cementowych i ogledzin stanu technicznego ptyt pilsSniowych,
oraz izolacji termicznej z waty szklanej.
245.90 m?2 245.900
RAZEM 245.900
5/KNR 0-151l |Demontaz folii izolacyjnej polietylenowej ostaniajacej ocieplenie $cian budynku |m2
d.1|0517-01 + |z waty szklanej, wraz z oczyszczeniem konstrukcji drewnianej z gwozdzi i wkre-
analiza téw, oraz usunigcie waty szklanej - UWAGA : koniecznos$¢ wykonania tych prac
wilasna + i ich zakres zostanie uzgodniony protokolarnie pomiedzy stronami, po zdjeciu
KNR 2-02 |ptyt azbestowo-cementowych i ogledzin stanu technicznego izolacji termicznej
0613-06 $cian watg szklana.
245.90 m?2 245.900
RAZEM 245.900
6|Analiza Wywdz przy pomocy konteneréw i utylizacja folii polietylenowej i waty szklanej, |kpl
d.1|wtasna oraz pozostatosci po robotach rozbiérkowych i demontazowych.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2/ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7|Analiza Naprawa (wymiana) uszkodzonych elementéw drewnianej ramy $ciany ze- szt
d.2|wtasna + wnetrznej - technologia wykonania naprawy wg. rysunku szczegétowego nr 3K -
KNR 4-01 |przyjeto konieczno$é wykonania napraw 10 miejsc
0401-04 +
KNR 4-01
0401-01 +
KNR 4-01
0401-03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|Analiza Wykonanie niezbednych napraw $ciany i posadzki w pomieszczeniach sgsiadu-|kpl
d.2|wtasna jacych z naprawiang czescig drewnianej konstrukcji $cian szkieletowych : uzu-
petnienie sklejki, oraz ptyty g-k na $cianie, uzupetnienie wykfadziny podtogowe;j
i listwy przysciennej, naprawa tapetowania sciany przy oknie
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-01 |Impregnacja elementow konstrukcji drewnianej $cian, przez dwukrotne powle- |m2
d.2|0614-03 + |kanie preparatami solowymi grzybobojczymi i p.poz. metoda smarowania
KNR 4-01
0614-04
1.86"[14.80+8.80+6.25+2.50+2.50+6.30+7.80+12.90]-1.15*1.40*8-1.10*1.10* |m2 299.103
4+1.9071.90"4+1.86*[12.20+7.40+6.50+12.20+1.30+6.25+9.75+0.20+3.65+
6.30+2.55+0.90+4.30+10.70+7.20+4.40+4.50+12.80+7.80+6.30+2.50]-1.10*
1.4024-1.10*1.10*14
RAZEM 299.103
10|KNR 0-15l1 |Montaz na konstrukcji drewnianej $cian, ekranu zabezpieczajacego z folii polie- |[m2
d.2|0517-01 + |tylenowej paroszczelnej, oraz izolacji termicznej z wetny mineralnej twardej la-
KNR 2-02 |melowej, o grub. 10 cm. UWAGA : roboty do wykonania po protokolarnym
0613-06 ustaleniu koniecznosci ich wykonania i zakresu, jak w poz. 6 niniejszego kosz-
torysu.
1.86*[14.80+8.80+6.25+2.50+2.50+6.30+7.80+12.90]-1.15*1.40*8-1.10*1.10* |m2 299.103
4+1.9071.90"4+1.86"[12.20+7.40+6.50+12.20+1.30+6.25+9.75+0.20+3.65+
6.30+2.55+0.90+4.30+10.70+7.20+4.40+4.50+12.80+7.80+6.30+2.50]-1.10*
1.4024-1.10*1.10"14
RAZEM 299.103
11/KNR 0-24 |Montaz przy pomocy wkretéw ptyt elewacyjnych FERMACELL HD, o grub. 15 |m2
d.2/2016-01 mm na konstrukcji drewnianej - dotyczy $cian elewacji o konstrukcji drewnianej
analogia
299.103 m?2 299.103
RAZEM 299.103
12|KNR-W 2- |Uzupetnienie drewnianych elementéw wykonczenia elewaciji : listew i desek m2
d.2|02 1036-01 |maskujacych z elementami rusztéw i listew katowych, listew tréjkatnych, listew
+ KNR-W 2- |katowych i innych. Przyjeto do uzupetnienia 50% nowego materiatu. Ponadto,
02 1036-08 |zagruntowanie pokostem, malowanie 2x bejcolakami koloryzujacymi do drewna
+analiza | (np. Aidol HK-Lasur firmy Remmers lub réwnowaznymi) w kolorze zgodnym z
wlasna + |Projektem.
Analiza
wiasna +
KNR 4-01
1209-09 +
KNR 4-01
0614-03 +
KNR 4-01
0614-04 +
TZKNBK
XV 0433-01
+ TZKNBK
XV 0434-01
1.30734.80+0.75*[18.20+12.90]+2*[1.30+0.75]0.5*12.20+0.75*14.80+2*[0.75+ |m?2 198.380
1.30]*0.5*12.10+1.30*35.00+0.75*[12.90+18.30]
RAZEM 198.380
13|Analiza STREFA COKOLOWA - docieplenie $cian budynku : wykonanie izolacji piono- |m2
d.2|wtasna + wej przeciwwilgociowej (na $cianach betonowych wyréwnanych zaprawa ce-
KNNR 2 mentowa, oraz na ptycie elewacyjnej fermacell) ptynna i elastyczna folig prze-
1901-01 + |ciwwilgociowa, przyklejenie styropianu twardego frezowanego o grub. 3 cm na
KNR 0-41 |klej dyspersyjny, oraz przyklejenie ptytek klinkierowych wg. kolorystyki elewacji
0111-05 + |Na powierzchnie styropianowa, na warstwie kleju mrozoodpornego zbrojonego
KNR 0-41 |Siatkg elewacyjng
0111-03 +
KNR 0-41
0111-01 +
KNR 0-12
0830-02




PP-49_elewacja ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[0.24+0.17]*11.00+0.25*13.00+0.25*[6.30+2.60]+0.30*[2.60+6.30+2.90]+0.55* |m2 107.159
5.00+0.65*13.00+0.65*2*2.00*2+4.00*0.38*0.50*2+5.30*0.38*0.50*2+0.62*
2.00*2*2+5.00"0.36"0.50*2+4.10*0.36*0.50*2+0.55*12.20+0.55"6.20+0.26*
2.40+0.65%[6.30+12.30]+0.30*[8.40+9.70+4.60+9.70]+0.3079.00+0.60*[3.00+
6.30+6.30]+0.35"9.50+0.55*2.70+0.60"12.80+0.60*5.00+0.40*13.40

RAZEM 107.159
14|Analiza Wyréwnanie $cian cokotowych betonowych zaprawg cem-wap kat. Ill, pod izo- |m?2
d.2|wlasna + lacje przeciwwilgociowa z folii ptynnej i oktadzing z ptytek klinkierowych
KNR 2-02
0902-01
0.24*11.00+0.25*13.00+0.25*[6.30+2.60]+0.15*[2.60+6.30+2.90]+0.30*5.00+ |m?2 57.109
0.30*13.00+0.30*2"2.00*2+4.00*0.20*0.50*2+5.3070.2070.50*2+0.30"2.00* 2" 2+
5.00*0.20*0.50*2+4.10*0.2070.50*2+0.30*12.20+0.30*6.20+0.26*2.40+0.30"
[6.30+12.30]+0.15*[8.40+9.70+4.60+9.70]+0.1579.00+0.30*[3.00+6.30+6.30]+
0.20*9.50+0.30*2.70+0.30*12.80+0.30*5.00+0.20%13.40
RAZEM 57.109
15/Analiza + |STREFA POWYZEJ COKOLU DO PASOW Z LISTEW DREWNIANYCH - do- |m2
d.2|KNNR 2 cieplenie $cian budynku : przyklejenie styropianu twardego frezowanego o
1901-01 + |grub. 5 cm na klej dyspersyjny(na ptycie elewacyjnej fermacell), oraz wykona-
KNR 0-41 |nie tynku cienkowarstwowego na bazie zywicy silikonowej o strukturze "baran-
0111-01 + |ka" o ziarnach 3 mm, na podfozu z masy akrylowej zbrojonej siatkg z wtdkna
KNR 0-41 |Szklanego (wg. jednego systemu ocieplen).
0111-03 +
KNR 0-41
0111-05
1.86"[14.80+8.80+6.25+2.50+2.50+6.30+7.80+12.90]-1.15*1.40*8-1.10*1.10* |m2 299.103
4+1.9071.90"4+1.86*[12.20+7.40+6.50+12.20+1.30+6.25+9.75+0.20+3.65+
6.30+2.55+0.90+4.30+10.70+7.20+4.40+4.50+12.80+7.80+6.30+2.50]-1.10*
1.4024-1.10*1.10*14
RAZEM 299.103
16|Analiza WYKONANIE WZMOCNIENIA SCIANY SZKIELETOWEJ | MONTAZ WSPOR-|szt
d.2|wtasna + NIKOW DASZKA NAD DRZWIAMI - wzmocnienie drewnianej ramy $ciany ze-
KNR 4-01 |wnetrznej wg. technologii na rysunku nr 1K, wykonanie konstrukcji stalowej
0401-01+ wspornikéw daszka wg. technologii na rys. nr 2K, wraz z zabezpieczeniem an-
KNR 4-01 |tykorozyjnym stali i impregnacja grzybobdjcza, oraz p.poz elementow drewnia-
0405-02+ |nych.
KNR 2-05
0208-01+
KNR 2-05
0208-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17|Analiza Pokrycie daszkéw na drzwiami podwdéjnymi zaplecza kuchennego blachg stalo- |m?2
d.2|wtasna + |wa powlekang na ptycie OSB-3, grub. 15 mm montowang na konstrukgji stalo-
KNR-W 2- |wej. Plyta OSB powlekana od spodu bejcolakiem w kolorze ciemnego brazu
02 0508-04
2*1.40*1.75+1.30%1.40 m?2 6.720
RAZEM 6.720
18/ KNR-W 2- |Obrobki daszkéw przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej powle- |m2
d.2/02 0514-01 |kanej
2"[1.75+21.40]*0.25+2*0.10*1.75+[1.30+2"1.40]*0.25 m?2 3.650
RAZEM 3.650
19|KNR-W 2- |Demontaz zadaszenia drewnianego obok wejscia gtéwnego do przedszkola m?2
d.2/25 0206-01
+ analiza
1.79*5.10 m?2 9.129
RAZEM 9.129
20|KNNR-W 3 |Wymiana rur spustowych na rury okragte z tworzyw sztucznych ér. 110 mm, z |m
d.2|0510-02 + |dostosowaniem do potaczenia z rynnami po wykonaniu ocieplenia elewacji
analiza
2.80*10 m 28.000
RAZEM 28.000
21|KNR-W 4- |Wymiana paséw elewacyjnych, gzymséw i podokiennikéw z blachy ocynkowa- |m2
d.2|01 0540-02 |nej na blache stalowa powlekang w kolorze ciemny braz wg. projektu elewaciji
+ analiza
wiasna
okna 0.30*[0.95%13+1.25*12+0.70*3+1.25*38+0.95*18+0.70*3] m?2 28.845
pasy elewa-|0.35%[11.20+23.80+18.30+13.00+2.00*4+18.35+18.50+35.10+18.60+18.60+ |m2 76.843
cyjne 2.30*2+13.10+18.40]
1.35*0.70+1.20*0.40+0.40*0.30 m?2 1.545
RAZEM 107.233
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22| Analiza Montaz taty drewnianej o wymiarach 5 x 10 cm do usztywnienia paséw elewa- |m
d.2|wtasna wg. |cyjnych z blachy stalowej powlekanej
KNR 2-02
1113-08
okna 0.90+1.90+1.90+3.00+6.00+6.00+2.90+1.80+1.90*2+1.20+3.70*2+2.40+2.40+ |m 93.500
3.70*2+1.10+3.60+2.70+1.80+1.10+3.60+2.80+0.90+3.70+3.70+0.80+1.80+
0.80+1.10+1.90*3+1.80+2.70+1.10+3.70
pasy elewa-|11.20+23.80+18.30+13.00+2.00*4+18.35+18.50+35.10+18.60+18.60+2.30*2+ |m 219.550
cyjne 13.10+18.40
RAZEM 313.050
23|KNNR 3 Remont o$cieznic i skrzydet okiennych zespolonych, wraz z uzupetnieniem lis- |m2
d.2|0701-01 + |tew, oczyszczeniem i malowaniem okien
KNNR-W 3
1011-02 +
analiza
0.86*0.50*30+1.15*1.40*32+1.15*1.10*19+0.55*1.10*6 m?2 92.085
RAZEM 92.085
24/KNNR 3 Demontaz starych drzwi drewnianych dwuskrzydtowych i wstawienie nowych ~ |m2
d.2/0702-06 drzwi zewnetrznych drewnianych petnych z okuciami i zamkami, wykonczonych
analogia fabrycznie, z obrobka wewnetrzng - zaplecze kuchni i ewakuacja (elewacja pét-
nocno-zachodnia}
1.40*2.08"2 m?2 5.824
RAZEM 5.824
25|KNNR 3 Demontaz starych drzwi wejsciowych do przedszkola, drewnianych dwuskrzyd- |m2
d.2/0702-06 towych, oraz wstawienie nowych drzwi zewnetrznych drewnianych, dwuskrzyd-
analogia towych, petnych z okuciami i zamkami, wykonczonych fabrycznie, z obrébka
wewnetrzng - gléwne wejscie
2.0072.08 m?2 4.160
RAZEM 4.160
26|/KNNR 3 Demontaz starych drzwi drewnianych zespolonych balkonowych i wstawienie | m?2
d.2/0701-06 nowych drzwi balkonowych zespolonych drewnianych, wykonczonych fabrycz-
analogia nie, z okuciami i zamkami, z obrébka wewnetrzng i oblistwowaniem obustron-
nym
0.85"2.05*4 m?2 6.970
RAZEM 6.970
27|KNNR 3 Remont o$cieznic i skrzydet drzwi balkonowych zespolonych, wraz z wymiang |m?2
d.2|0701-03 + |progéw, uzupetnieniem listew i oczyszczeniem, oraz malowaniem drzwi
KNNR-W 3
1011-02 +
analiza
0.85*2.05*7 m?2 12.198
RAZEM 12.198
28/KNNR 3 Demontaz i ponowny montaz krat w oknach, z miniowaniem i malowaniem krat|m2
d.2|0703-04 + |2x farbami nawierzchniowymi ftalowymi - elewacja potudniowo - zachodnia od
analiza + dziedzincow
KNR 4-01
1212-05 +
KNR 4-01
1212-06
0.50*1.13*3+1.15*1.13*3 m?2 5.594
RAZEM 5.594
29|KNR-W 2- |Demontaz zuzytego technicznie ogrodzenia z azurowych ptyt drewnianych na  |m2
d.2|25 0310-02 |stupkach drewnianych
+ analiza
4.40*1.67*2 m?2 14.696
RAZEM 14.696
30|KNR-W 2- |Wykonanie i montaz balustrad drewnianych na stupkach drewnianych - przy m2
d.2|25 0310-01 |wejsciu glownym do przedszkola, oraz wyjsciu na dziedziniec wewnetrzny
+ analiza
4.40"1.25"2+1.40%1.10*2 m?2 14.080
RAZEM 14.080
31|Analiza Dwukrotne malowanie preparatami ochronnymi typu bejcolak, konstrukcji drew- |m2
d.2|wlasna + nianej balustrad i daszkéw przy wejsciu gtbwnym i wyjsciu na dziedziniec wew-
KNR 4-01 |netrzny : oczyszczenie drewna, zagruntowanie pokostem, malowanie 2x bejco-
1209-09 + |lakami koloryzujacymi do drewna (np. Aidol HK-Lasur firmy Remmers lub row-
KNR 4-01 |nowaznymi). Kolor zgodny z projektem.
0614-03 +
KNR 4-01
0614-04 +
TZKNBK
XV 0433-01
+ TZKNBK
XV 0434-01
14.08+2.70%4.70+2.40*1.60 m2 30.610
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RAZEM 30.610
32|NNRNKB |Naprawa pokrycia daszkéw z blachy stalowej falistej przy wejsciu gtéwnym i na |m2
d.2|202 0528-01 |dziedziniec wewnetrzny - uszczelnienie, poprawienie mocowania, wymiana
+analiza |uszkodzonych fragmentéw blachy.
2.70*4.70+2.40*1.60 m?2 16.530
RAZEM 16.530
33|KNNR 9 Wymiana przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.2|0304-01 + |ganych w rury instalacyjne
analiza
300 m 300.000
RAZEM 300.000
34 KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wytacznika, przetacznika jednobie- |szt.
d.2/0401-03 gunowego, przycisku
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
35|KNNR 9 Wymiana puszek i odgateznikéw instalacyjnych uszczelnionych metalowych szt
d.2/0403-05
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
36|KNNR 9 Wymiana opraw os$wietleniowych zarowych szt.
d.2|0501-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.2/1202-01 napiecia
8 pomiar. 8.000
RAZEM 8.000
38/ KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej m
d.2|0601-04
analogia
10*3.00 m 30.000
RAZEM 30.000
39/KNR 4-03 |Pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2/1205-03
10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
3/REMONT PODESTOW | SCHODOW BETONOWYCH
40|KNR 4-01 |Nakucie betonu na podestach wejsciowych w celu oczyszczenia powierzchnii |m?2
d.3/0211-01 przygotowania jej do oblicowania ptytkami posadzkowymi
analogia
[1.50+2.50]*2.30+[1.80+3.30]*2.30 m?2 20.930
RAZEM 20.930
41/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy betonowych preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.3|202 1134-01
20.93 m?2 20.930
RAZEM 20.930
42/KNR 0-12 |Posadzki na podestach z ptytek gressowych antyposlizgowych, mrozoodpor-  |m2
d.3/1118-04 + |nych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana, wraz z wyko-
analiza naniem progow z ptytek w drzwiach zewnetrznych
20.93 m?2 20.930
RAZEM 20.930
43|/KNR 0-12 |Oktadziny pionowych $cianek podestéw betonowych i podstopni z ptytek jw. 0 |m
d.3/1119-02 + |wymiarach 30 x 30 cm
analiza
3.80*2+4.80*2 m 17.200
RAZEM 17.200
44/KNNR 6 Rozebranie zniszczonych i nieréwnych chodnikéw z ptyt betonowych na pod- |m2
d.3/0805-08 sypce piaskowej, wraz z kraweznikami betonowymi
[0.58+1.67]*11.33+[1.64+0.60]*13.32+[0.60+1.63]*13.31+1.93*35.90 m?2 154.298
RAZEM 154.298
45/KNR 4-01 |Rozbidrka zniszczonych betonowych podestéw przy wejsciu do zaplecza ku-  |m3
d.3/0212-02 chennego i awaryjnym - elewacja p6tnocno - zachodnia
analogia
[11.50+10.80]*2.00%0.15 m3 6.690
RAZEM 6.690
46|/KNR 4-01 |Wykopy jamiste dla murkéw oporowych w gr.kat. Il - murki oporowe na szczy- |m3
d.3/0103-02 tach podestéow w dziedzincu wewnetrznym
analogia
2.20*0.25*0.50*2 m3 0.550
RAZEM 0.550
47/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej $cian - murki j.w. m2
d.3/0201-07
[2.20+0.25]*0.40*2 m?2 1.960

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla A.S.




PP-49_elewacja ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.960
48/KNR 4-01 |Betonowanie $cian o grub. 25 cm z betonu monolitycznego B 20 - murki oporo- |m3
d.3/0203-03 we j.w.
2.20"0.90*0.25*2 m3 0.990
RAZEM 0.990
49/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podesty zewnetrzne
154.298 m?2 154.298
RAZEM 154.298
50|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.3/0111-02 gr.15¢cm
154.928 + [11.10+10.80]*2.00 m?2 198.728
RAZEM 198.728
51/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, wraz z obrzezami i schodkami,
zgodnie z projektem
198.728 m?2 198.728
RAZEM 198.728
52/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0606-03 - odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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