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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02.00.00
Odwodnienie terenu

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem terenu i instalacja drenarska dla inwestycji: Modernizacja
boisk sportowych przy Zespole Szkét elektryczno-energetycznych przy ul. Racibora 60 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest odwodnienie odwodnienia projektowanego boiska z trawy
syntetyczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST czgsci budowlane;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego 1
jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreS§lonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwdrni, beda zachowane nastgpujace
warunki:



a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty
dostegpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres opracowania obejmuje elementy technologii wspomagajacej odprowadzenie wod
opadowych z terenu areny sportowej. Przewidziano odprowadzenie wod z instalacji drenarskie do
istniejacych elementow kanalizacji deszczowej na terenie obiektu. Przedmiotowa przebudowa terenu
obejmuje rozbidrke fragmentu istniejacego boiska z asfaltobetonéw i budowe nowego boiska z trawy
syntetycznej o powierzchni czeSciowo przepuszczalnej. W przedmiotowym terenie wystgpuja grunty o



dobrej wodoprzepuszczalnosci co w efekcie spowoduje odcigzenie istniejacej kanalizacji deszczowe;j
(wigksza czg$¢ opaddéw podlegac bedzie naturalnej infiltracji)

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanego boiska z trawy
syntetycznej za pomocg uktadu drenéw podziemnych. Przyjeto zastosowanie drenéw PVC-U o $rednicy
zewngtrznej 75mm i wewngtrznej 65mm w otulinie z geotkaniny, o otworach rury drenarskiej
1,5x5,0mm. Dreny uktadane w korytach wypetnionych zwirem ptukanym, dreny uktadane o spadku
i=0,5% na catej dtugos$ci. Z uwagi na dobre wlasciwosci podtoza przyjeto rozstaw drendéw co 7m.
Przyjeto wiaczenie kazdej rury drenarskiej do projektowanej kanalizacji deszczowej z PVC-U o $rednicy
160mm. Drenaz podziemny wiaczony jest do rury kanalizacyjnej za pomocg trjnikéw systemowych.
Potaczenie drenu z tréjnikiem wykona¢ za pomoca uszczelki gumowej zabezpieczajacej rure przed
przesuwaniem — zastosowac np. rozwiazanie systemowe producenta rur.

Wszystkie zastosowane kruszywa 1 grunty do wypetnienia koryt drenu musza spetnia¢ wymogi dla
warstw hydraulicznych i drenarskich jak dla budownictwa drogowego (gtéwnie frakcje piaszczyste i
zwirowe o wspdlczynniku wodoprzepuszczalnosci po wbudowaniu nie mniejszym niz k=8m/d).

Drenaz uktada¢ w wykopach suchych wasko-przestrzennych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyS$ci¢
oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne wykona¢ jak dla sieci kanalizacji zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Przewody z rur drenarskich PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie
rur moze odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podlozu rodzimym odpowiednio zaggszczonym.
Montaz przewodéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek
przewod6éw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z czg$cia graficzna projektu oraz
technologia montazu tych rur.

Przewidziano odprowadzenie wdd z instalacji technologicznej do istniejacych elementéw kanalizacji
deszczowej na terenie obiektu. Przyjeto wilaczenie do istniejacej studni betonowej o rzednej dna
3,53mnpm i rzednej pokrywy 6,42mnpm.

Projektuje si¢ instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako sie¢ grawitacyjna.
Projektuje si¢ instalacje z przewodéw PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S 8 kN/m” taczonych za
pomoca uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewngtrznej gtadkiej, o jednorodne;j
strukturze $cianki rur i ksztaltek. Srednice, spadki i trasy kanatéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ studzienki rewizyjne na poczatku kazdego z
odcinkéw z rury karbowanej 315mm z systemowa dennica PP i systemowa pokrywa PP jak do terenéw
zielonych. Odpltyw do studni istniejacej (pkt.D1) realizowany bedzie studzienka inspekcyjna wykonana z
rury karbowanej 425mm z jednego odcinka (wymiar handlowy 2000mm) w formie osadnika. Dennice i
pokrywe przewidziano z systemowych pokryw PP. Pokrywy studzienek w obre¢bie projektowanego
boiska wykonczy¢ zapewniajac rz¢dna pokrywy min.5cm nizsza niz rzedna boiska. Po wykonaniu
podbudowy catosci boiska wierzch studni pokry¢ kruszywem przewidzianym do wykonania warstwy
wyréwnawczej ptyty boiska. Cato$¢ wykonczy¢ w sposéb jednakowy jak pozostata czg$¢ boiska.
Lokalizacji ukrytych pod trawa syntetyczna wlazéw studzienek oznaczy¢ w terenie (np. na
projektowanym ogrodzeniu lub pitkochwycie)

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozp6r, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem rgcznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona
1 nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Material uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociagéw musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te
same warunki co material do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czg$¢ zasypki
wykopéw nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre
kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Ukladanie
rur moze odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podlozu rodzimym odpowiednio zaggszczonym.



Montaz przewodéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek
przewodéw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z czg$cia graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okre$lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rze¢dnych zalozonych tat celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnos$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza,

- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddow, studzienek,

- badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawcg budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca



roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosS¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowiazujace normy.
Dokumentacja techniczna.



