
Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo ść

Cena jedn. netto 
w zł

Warto ść netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 System parkingowy
CPV 45311100-1 Prace instalacyjne

1. 456-5

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. 
dna do 1.2 m w gruncie kat. IV (wykop pod ułoŜenie pętli 
indukcyjnych) m 18

2. 456-5
Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.1.2 m m 18

3. 456-5
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i 
szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. IV m 18

4. 456-5
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. 
dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m 210

5. 456-5
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm m 210

6. 456-5
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i 
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m 210

7. 456-5
Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na 
napięcie znamionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych m 1220

8. 456-5 Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa m 53
CPV 45311100-1 MontaŜ urządzeń

9. 456-5
MontaŜ zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości 
drąga rurowego 3-5 m szt. 3

10. 456-5
MontaŜ urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

11. 456-5
MontaŜ urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

12. 456-5
MontaŜ urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 6

13. 456-5
MontaŜ urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

14. 456-5
MontaŜ urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

15. 456-5
MontaŜ części zapór drogowych mechanicznych; podpora 
drąga szt. 3

16. 456-5
MontaŜ urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - detektor pętli indukcyjnej szt. 6

17. 456-5 MontaŜ terminalu wjazdowego z drukarką biletów szt. 1
18. 456-5 MontaŜ terminalu wyjazdowego z czytnikiem biletów szt. 2
19. 456-5 MontaŜ Automatu rozliczeniowego szt. 1
20. 456-5 MontaŜ znaku informacyjnego parkingu szt. 1

21. 456-5
MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1

CPV 45311100-1 System basenowy
CPV 45311100-1 Instalacje w budynku

22. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania m 540

23. 456-5
Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedziany m 1360

CPV 45311100-1 montaŜ urządzeń

24. 456-5
MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - 
kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m szt 3

25. 456-5
MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - 
kołowrót blokujący wejście z czytnikiem o wys. do 1,5 m szt 2

26. 456-5
MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - 
bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m szt 3

27. 456-5
MontaŜ elementów wyposaŜenia dodatkowego systemów 
kontroli dostępu - zasilacz bramy szt 9

28. 456-5
MontaŜ elementów wyposaŜenia dodatkowego systemów 
kontroli dostępu - sterownik bramy szt 5

29. 456-5
MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-kod szt. 3

30. 456-5
MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-kod z wyświetlaczem LCD szt. 5

31. 456-5
MontaŜ dodatkowego wyposaŜenia systemu alarmowego - 
zegarowe urządzenie sterujące/blokujące szt. 1

32. 456-5
MontaŜ dodatkowego wyposaŜenia systemu alarmowego - 
zegarowe urządzenie sterujące/blokujące szt. 9

33. 456-5
MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik czasu 
stop z wyświetlaczem LCD szt. 2

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
bran Ŝa: elektryczna , Instalacje niskopr ądowe - System parkingowy i basenowy



34. 456-5
MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik czasu 
pozostałego z wyświetlaczem LCD szt. 1

35. 456-5 MontaŜ elementów obsługowych - przycisk wyjścia szt. 4
36. 456-5 MontaŜ wyświetlacza basenowego szt. 1

37. 456-5
MontaŜ standardowego zestawu PC do obsługi kasowej 
systemu basenowego szt. 3

38. 456-5
MontaŜ dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka biletów 
wyjazdowych szt. 1

39. 456-5 MontaŜ dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka fiskalna szt. 3
40. 456-5 MontaŜ dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka laserowa szt. 3
41. 456-5 MontaŜ dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka laserowa szt. 3

42. 456-5
MontaŜ standardowego zestawu PC - serser systemu 
basenowego szt. 1

43. 456-5 MontaŜ elementów obsługowych - zamek z czytnikiem kart szt.

44. 456-5 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 10

45. 456-5
MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1

46. 456-5
MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1

47. 456-5
MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - zamek z 
czytnikiem kart MIFARE szt. 712

48. 456-5 MontaŜ zasilacza do 12 V DC/240 W - analogia zasilacz UPS szt. 1
CPV 45311100-1 Uruchomienie systemu

49. 456-5
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) system 1

50. 456-5

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - za kaŜdy krok powyŜej 300 kroków 
programowych (instrukcji) system 560

51. 456-5
Programowanie i uruchomienie oprogramowania 
zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe instr. 230

52. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜowesterownika (kontrolera) magistrali szt 5

53. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweczytnika identyfikującego szt 8

54. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweelektromechanicznych elementów blokujących szt 10

55. 456-5
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 
elementów liniowych szt 1

56. 456-5 Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV obw. 9
57. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 3
58. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 1
59. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 3
60. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 1

61. 456-5
Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-
prądowego szt. 4

62. 456-5
Badanie skuteczności ochony przeciwporaŜeniowej odbiornika 
za pomocą miernika szt. 9

Łącznie  ( poz.1 do 62 ): x x x


