TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: g
Szczecinie
bran za: elektryczna - System sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dost epu SKD
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo s¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 [PRACE INSTALACYJNE
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w
1. 456-5 $cianach lub stropach z betonu otw. 10
Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu; dt przebicia do 15 cm, $r. rury do 40 mm -
2. 456-5 przepusty w $cianach szt. 10
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do
3. 456-5 8cm i $r.do 20mm szt. 130
Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych
4. 456-5 rozporowych; $rednica otworu do 10 mm szt. 130
Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
5. 456-5 uktadane w tynku betonowym - YTDY8x0,5 m 3676
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY
6. 456-5 2x1mm m 360
CPV 45311100-1 [MONTAZ URZADZEN SSWiN ORAZ KD
7. 456-5 Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt. 1
Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
8. 456-5 modut 8 wej$¢ CA-64E szt. 4
Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
9. 456-5 modut 8 wejs¢ z zasilaczem CA-64EPS szt. 8
10. 456-5 Montaz transformatora 230/18 VAC 40VA szt. 9
11. 456-5 Montaz elementéw obstugowych - Manipulator LCD INT-KLCD szt. 1
12. 456-5 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt. 9
Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewngtrznego

13. 456-5 bez zasilania awaryjmego szt. 2

14. 456-5 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt. 2
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik kart

15. 456-5 zblizeniowych szt 7
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora

16. 456-5 elektromagnetyczna szt 7

17. 456-5 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 39

18. 456-5 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 51

19. 456-5 Montaz elementéw obstugowych - przycisk wyjscia szt. 7
Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -

20. 456-5 ekspander czytnikéw kart szt. 7
Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania

21. 456-5 systemowego szt 1
Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami

22. 456-5 alarmowymi o pojemnosci od 15 do 20 MB szt. 2
Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami

23. 456-5 alarmowymi za kazdy 1 MB pojemnosci powyzej 20 MB szt. 25
URUCHOMIENIE SYSTEMU SSWiN ORAZ KD, POMIARY,

CPV 45311100-1 [SZKOLENIE

Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikdw

24, 456-5 (kontroleréw) magistrali szt 1
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu

25. 456-5 alarmowego - do 300 krokéw programowych (instrukcji) system 1
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby

26. 456-5 pomontazowesterownika (kontrolera) magistrali szt 7
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby

27. 456-5 pomontazoweczytnika identyfikujacego szt 7
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby

28. 456-5 pomontazoweelektromechanicznych elementéw blokujacych szt 7
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych

29. 456-5 systemdw kontroli dostepu pomiar 7
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu

30. 456-5 alarmowego - do 300 krokéw programowych (instrukcji) system 1
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

31. 456-5 konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych szt. 1
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 element ponad 32

32. 456-5 elementdéw liniowych szt. 31
Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72

33. 456-5 elementdéw liniowych szt 2




34, 456-5 Badanie skutecznos$ci zerowania pomiar 1
35. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
36. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kpl 1
CPV 45311100-1 [PRACE UZUPELNIAJACE
Uzupetnienie murow ogniowych 1 kolankowych na zaprawie
37. 456-5 cementowo-wapiennej o grubosci ponad 1 ceg. m3 1
tacznie (poz.1do 37): X




