TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: -
Szczecinie
bran za: teletechniczna - Instalacja systemu sygnalizaciji pozaru SAP
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo s¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 |[System sygnalizacji po zaru SAP
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w
1. 456-4 $cianach lub stropach z betonu otw. 86
Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu; dt przebicia do 15 cm, $r. rury do 40 mm -
2. 456-4 przepusty w $cianach szt. 86
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do
3. 456-4 8cm i $r.do 20mm szt. 6396
4, 456-4 Montaz elementéw konstrukcyjnych uchwyt kablowy niepalny szt. 5460
Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
5. 456-4 uktadane w tynku betonowym m 4130
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
6. 456-4 przewdéd YnTKSYekw 3x2x0,8mm m 100
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
7. 456-4 przewdd HLGs 3x1,5 m 100
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
8. 456-4 przewd6d HDGs2x1 m 1600
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
9. 456-4 przewdd HDHX 3x1,5 m 2000
Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez
10. 456-4 przykrecenie do kotkdw wstrzeliwanych szt. 5460
Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju do 16 mm2
11. 456-4 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.zyt 1560
CPV 45311100-1 [MONTAZ URZADZEN SYSTEMU SAP
Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru 1Q8Control M na
12. 456-4 betonie szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z
podtaczeniem - zespét obstugi centrali 1Q8Control M z
13. 456-4 drukarkg bez zwijarki szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z
14. 456-4 poditgczeniem - modut petli analogowej szt. 4
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z
15. 456-4 podtaczeniem - zasilacz p/a pojemnik akumulatoréw szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
poditozu z poditgczeniem - karta peryferii z dodatkowymi 3-
16. 456-4 gniazdami dla 1 MM szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
poditozu z poditgczeniem - karta peryferii z dodatkowym
17. 456-4 gniazdem dla 1 MM szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
18. 456-4 poditozu z podtgczeniem - modut sieciowy szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
19. 456-4 poditozu z podtgczeniem - adapter linii szt. 48
Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy
20. 456-4 izolator zwaré¢ szt. 48
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na
21. 456-4 betonie szt. 278
Instalowanie czujek dymu w uprzednio zainstalowanych
22. 456-4 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem szt. 181
Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
23. 456-4 sprawdzeniem szt. 94
Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia do
24. 456-4 montazu czujki na wysokosci powyzej 4 m szt. 94
Instalowanie czujek temperatury nadmiernych réznic w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
25. 456-4 sprawdzeniem szt. 3
Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
26. 456-4 sprawdzeniem szt. 3
Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek-
27. 456-4 bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie szt. 94




Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w
wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na

28. 456-4 betonie szt. 27
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych -
29. 456-4 elektrozaczep w wykonaniu standard szt 2
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora
30. 456-4 elektromagnetyczna ZW600 szt 34
31. 456-4 Montaz zasilacza 24 V DC 5A szt. 12
32. 456-4 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 17 Ah szt. 7
33. 456-4 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 28 Ah szt. 3
34. 456-4 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 28 Ah szt. 4
CPV 45311100-1 [MONTAZ URZADZEN ODDYMIANIA
35. 456-4 Zainstalowanie centralek oddymiania MCR 9705 szt. 4
Instalowanie recznych przyciskéw oddymianiaPRO-1 bez
36. 456-4 uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 8
Instalowanie przyciskéw przewietrzajacych LT bez
37. 456-4 uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 4
CPV 45311100-1 [URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, POMIARY, SZKOLENIE
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
38. 456-4 alarmowego o ilosci krokéw programowych (instrukcji) 100 szt 1
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o liczbie
39. 456-4 adreséw 128 kpl 4
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek
40. 456-4 za kazdy adres ponad 128 adres6éw szt 274
Praca prébna i testowanie systemu alarmowego o liczbie
41. 456-4 elementdéw liniowych 512 szt 2
42. 456-4 Badanie skutecznosci zerowania pomiar 20
43. 456-4 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
44, 456-4 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kpl 1
CPV 45311100-1 [PRACE UZUPELNIAJACE
Uzupetnienie tynkéw wewnetrzne zwykte kategorii 1l
45, 456-4 wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 1
Uzupetnienie murow ogniowych i kolankowych na zaprawie
46. 456-4 cementowo-wapiennej o grubosci ponad 1 ceg. m3 1
tacznie (poz.1do46): X




