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   BIURO  ARCHITEKTONICZNE 
                                             KAROL  KRZĄTAŁA 
                                                              ul.Ostrawicka  4 

71- 337     Szczecin 
                                                           NIP 852-134-81-12 
                                                        tel. / fax 091 / 487 13 21 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH 
PRZEBUDOWY ZAPLECZA KUCHENNEGO W BUDYNKU POGOTOWIA 
OPIEKUŃCZEGO im. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA PRZY UL. ŁAB ĘDZIEJ 4  
W SZCZECINIE DZIAŁKA GEOD. NR 38/4 OBR ĘB  38 POGODNO 
              
       
OBIEKT –ZAPLECZE KUCHENNE  W BUDYNKU POGOTOWIA OPIE KUŃCZEGO  
im. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA PRZY UL. ŁAB ĘDZIEJ 4 W SZCZECINIE 
DZIAŁKA GEOD. NR 38/4 OBRĘB  38 POGODNO 
 
 
 

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót remontowo – 
budowlanych . 

 

      2.Nazwa zamówienia  : Przebudowa zaplecza kuchennego w Pogotowiu Opiekuńczym 
im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 

                 
       3.    Inwestor   GMINA MIASTO   SZCZECIN  

       WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ UM 
          pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 
 
      4 . Kwalifikacja wg CPV – dział  45000 000-7 roboty budowlane . 
 

5. Przedmiot i zakres robót budowlanych ( grupa robót - 454 ) . 
 

      5.1. Przebudowa zaplecza kuchennego  w Pogotowiu Opiekuńczym 
             im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 
                    
      -     roboty rozbiórkowe warstw posadzkowych na  gruncie  we wszystkich remontowanych   
            pomieszczeniach za wyjątkiem jadalni , 

- roboty rozbiórkowe zadaszenia nad schodami zewnętrznymi , 
- roboty rozbiórkowe górnego stopnia betonowych schodów zewnętrznych 
- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 
- wykucia i roboty murarskie dotyczące ścian , 
- wykonanie izolacji poziomej, wysuszenie i odgrzybienie ścian , 
- wykonanie nadproŜy stalowych nad projektowanymi i poszerzonymi otworami okiennymi 

i drzwiowymi , 
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- wykonanie bruzd i przebić w ścianach i stropach, 
- wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i fragmencie sufitu 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych na wymurowanych i przymurowanych 
ścianach ceglanych 

- wykonanie warstw posadzkowych , 
- montaŜ okien , 
- montaŜ drzwi , 
- przygotowanie powierzchni ścian , 
- skucie okładziny ceramicznej 
- ułoŜenie okładziny ceramicznej na ścianach w pomieszczeniu sanitarnym, porządkowym 

i obieralni  
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjna i dwukrotnie farbą krzemianową  we 

wskazanych pomieszczeniach , 
- ługowanie lamperii olejnej w korytarzu 
- montaŜ parapetów wewnętrznych , 
- renowacja krat okiennych , 
- montaŜ parapetów zewnętrznych , 
- montaŜ  czerpni powietrza  
- remont cokołów 
- montaŜ balustrady schodów zewnętrznych 

 

5. Roboty instalacji sanitarnych ( grupa robót - 453 ) . 
 
6. Roboty instalacji elektrycznych ( grupa robót - 453 ) . 
 
7. Roboty instalacji przeciwpoŜarowej . 
 

8. Prace tymczasowe i zabezpieczające . 
 

Przebudowywane zaplecze kuchenne  oddzielić od uŜytkowanej kuchni szczelną zasłoną z folii.  
 

9. Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót . 
    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność  

z Dokumentacją  Projektową , SST oraz poleceniami Kierownika Projektu . 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji wydanej 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej przez Instytut 
Techniki Budowlanej pt. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych” 
Tom I,II i III Wyd.Arkady , Warszawa 1989-90 . 
 
 
UWAGI :                               
- Roboty muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady . 
- Wszelkie materiały uŜywane do robót muszą mieć niezbędne atesty .       
- Nie wolno stosować materiałów z róŜnych systemów .         
- Roboty muszą być kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami   
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- Poszczególne etapy robót muszą być odbierane przez nadzór i mieć odpowiedni zapis w 
dzienniku budowy.             

- Wszelkie niejasności rozstrzygać z udziałem nadzoru autorskiego .  
- Roboty prowadzić zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano – 

montaŜowych. 
 
10. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna wykonania i odbioru robót remontowo – 

budowlanych . 
 
 

Lp. Rodzaj robót 
Sposób wykonania , właściwości robót budowlanych  
i ocena prawidłowości wykonania   

1. Roboty rozbiórkowe   

1.1. Rozbiórka górnego 
stopnia betonowych 
schodów zewnętrznych 

Powierzchnia górnego stopnia: 
(1,5x1,45)=2,17m2 
Kubatura rozbieranych elem. betonowych: 
2,17x0,20=0,43m3

 

1.2. Rozbiórka zadaszenia 
nad schodami 
zewnętrznymi 
 

Powierzchnia zadaszenia: 
(5,8x1,5)=8,7 m2 

1.3. Rozbiórka ścian 
ceglanych ( wliczono 
rozbierane fragmenty ścian 
ceglanych w 
projektowanych i 
poszerzanych otworach 
drzwiowych) 

- wykuć i przemurować wskazane w projekcie otwory drzwiowe 
szerokości 1,0m  i wys. 2,00m w ścianach  gr. 51cm ,38cm i 
12cm ,  
- wykuć i przemurować otwór szerokości 1,35m i wys. 2,05 
 w ścianie gr.38cm w korytarzu – stanowisku przyjęć  towarów , 
 

2.  Wykonanie izolacji poziomej , wysuszenie  
i odgrzybienie ścian zewnętrznych  
 

2.1.Skucie tynku na 
wysokość ścian i usunięcie 
starej, zwietrzałej zaprawy 
ze spoin do głębokości 
2,0cm. Oczyszczony mur 
odsolić i odgrzybić 
 

Powierzchnia skucia tynku ścian zaplecza kuchennego: 
2,76x21,30=58,78 m2  

2.2. Wykonanie przepony 
poziomej w ścianach 
zewnętrznych na wys. 
styku z terenu z murem  
 

Długość ściany do wykonania przepony = 
21,30mb+10,15mb=30,45mb 
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2.3. Wyrównanie  murów 
zaprawą cementową z 
dodatkiem preparatu, który 
radykalnie zwiększa 
przyczepność zaprawy do 
muru np. Asoplast MZ 
(firmy Schomburg) 
 

Powierzchnia wyrównania murów ścian zewnętrznych zaplecza 
kuchennego: 

2,76x21,30=58,78 m2 

2.4. Do wysokości styku 
ścian z terenem ( około 
1,8m od poz. posadzki 
piwnicy)uszczelnienie 
powłokowe ścian 
zewnętrznych np. 
 Aquafin 2K od wewnątrz 
pomieszczeń. 
 

Powierzchnia uszczelnienia powłokowego ścian zewnętrznych  
zaplecza kuchennego: 
1,8x21,30=38,34 m2 

2.5. NałoŜenie tynku 
podkładowego 
np.Thermopal GP11 o 
gr.1,0cm i po wyschnięciu 
nałoŜenie tynku 
renowacyjnego 
np.Thermopal SR44  
 

 

Powierzchnia nakładanego tynku podkładowego na ścianach 
zewnętrznych zaplecza kuchennego: 2,76x21,30=58,78 m2 

2.6. Zagruntowanie ścian 
po wyschnięciu tynków 
preparatem np. Tagosil-G a 
następnie dwukrotnie 
malować farbą 
krzemianową. 
 

 

Powierzchnia zagruntowania ścian zewnętrznych  zaplecza 
kuchennego: 
 2,76x21,30=58,78 m2  
 
 
 

3. Wykonanie izolacji ,wysuszenie i odgrzybienie ścian wewnętrznych  

3.1 Skucie tynku do 
wysokości około 1,5m 
powyŜej poz. posadzki i 
usunięcie starej, zwietrzałej 
zaprawy do głębokości 
2,0cm. Oczyszczony mur 
odsolić i odgrzybić – 
preparatami chemicznymi 
np. Esco-Fluat i Renogal 
(firma Schomburg) 

 
Powierzchnia skucia tynku ścian wewnętrznych zaplecza 
kuchennego: 
1,5x70,8=106,2 m2 
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3.2.Wykonanie przepony 
poziomej w ścianach 
wewnętrznych  

Na wysokości poziomu posadzki wykonać przeponę poziomą na 
wszystkich ścianach wewnętrznych nośnych ( jednostronnie) np. 
Aquafin F (firma Schomburg) = 38,0 mb 

3.3. Wyrównanie ścian i 
fragmentu sufitu piwnicy 
zaprawą cementową z 
dodatkiem preparatu 
Asoplast M2 – zwiększenie 
przyczepności zaprawy do 
muru . 

Powierzchnia wyrównania ścian wewnętrznych kuchni i 
zaplecza kuchennego: 
1,5x70,8=106,2 m2 

Powierzchnia wyrównania sufitów w pom. obieralni i magazynu 
ziemiopłodów: 
10,07 + 9,07=19,14 m2 

3.4. NałoŜyć tynk 
podkładowy np. Thermopal 
GP11 o gr.1,0cm i po 
wyschnięciu nałoŜyć tynk 
renowacyjny np. 
Thermopal SR44 o 
gr.2,0cm  

Powierzchnia nakładanego tynku na ścianach wewnętrznych 
zaplecza kuchennego: 
1,5x70,8=106,2 m2 

Powierzchnia nakładanego tynku na sufitach: 
=19,14 m2 

3.5. Zagruntować ściany i 
fragment sufitu preparatem 
np. Tagosil – G , a 
następnie malować 
dwukrotnie farbą 
krzemianową np. 
 Tagosil – Profi. 
 

Powierzchnia ścian zewnętrznych zaplecza kuchennego: 
1,5x70,8=106,2 m2 

Powierzchnia  sufitów: =19,14 m2 

4.  Roboty murarskie  

4.1. Przemurowania ścian   
      zewnętrznych i nośnych  

Przemurowanie ścian gr. 38cm, 25cm wykonać z cegły pełnej 
ceramicznej kl. 15 MPa na zaprawie cementow-wapiennej Rz= 
5 MPa . Mur istniejący i nowy łączyć  na strzępie . 
 
0,38x3,20x2,0=2,43 m3 
0,25x1,76x2,0=0,88 m3 
0,25x1,0x0,63=0,16 m3 

4.2. Ściany wewnętrzne 
       działowe gr. 12 cm  

Ściany murowane z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie 
cementowo-wapiennej Rz= 5 MPa . 
Mur istniejący i nowy łączyć  na strzępie . 
Powierzchnia ścian gr. 12 cm: 
(5,3x2,27)-(2,0x1,0)=12,63 m2 

4.3.Tynkowanie tynkiem 
cementowo-wapiennym 
kategorii III 
wymurowanych i 
przymurowanych ścian 
oraz ościeŜy  okiennych i 
drzwiowych 

38mb x 1,26m = 47,88 m2 
12,80m2 + 7,04m2 + 1,26m2 +25,26m2 = 46,36m2  
14 x 0,38 x2,0m = 10,642 
razem = 104,88m2 
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 5. Bruzdy i przebicia w 
ścianach i stropach 
 
 
 
 
 

Wykonać bruzdy i przebicia w ścianach i stropach zgodnie z 
projektem instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji. 
UWAGA:  
1)NaleŜy obudować płytami GK wodoodpornymi piony 
kanalizacyjne. oraz kanały wentylacji mechanicznej. 
2) NaleŜy obudować płytami GKF wodoodpornymi kanały 
wentylacji mechanicznej wywiewnej na wyŜszych 
kondygnacjach. (patrz rys. nr 9) 

6. NadproŜa  

6.1.NadproŜa otworów    
 drzwiowych i okna 
wydawczego 
Ilość nadproŜy: 
-nad otworem szerokości 
137cm-1 szt. 
nad otworem szerokości 
100cm-6 szt. 
 

W ścianach istniejących zaprojektowano nadproŜa nowo 
projektowanych otworów drzwiowych i okna wydawczego z 
elementów stalowych walcowanych  t.j. -    I NP 120. 
NadproŜa opierać na murze poprzez poduszki betonowe o 
grubości 15 cm i szerokości ściany z betonu B20. 
Kolejność wykonywania robót: 

a) Wykuć   otwory w ścianie umoŜliwiające wykonanie 
poduszek betonowych. 

b) Wykuć poziomą bruzdę na głębokość 1/2 grubości ściany 
o wysokości umoŜliwiającej załoŜenie   belki stalowej 
nadproŜa   

c) ZałoŜyć belki stalowe 2 I NP 120, przestrzeń między 
belką a murem wypełnić  warstwą zaprawy  
szybkowiąŜącej bezskurczowej   ADDIMENT VB 55-8N 
lub ADDIMENT VB 55-3N, wbijając dodatkowo kliny 
stalowe. 

d) Wykuć   otwory w ścianie umoŜliwiające wykonanie 
poduszek betonowych. 

e) ZałoŜyć belkę stalową 2 I NP 120, przestrzeń między 
belką a murem wypełnić  warstwą zaprawy  
szybkowiąŜącej bezskurczowej   ADDIMENT VB 55-8N 
lub ADDIMENT VB 55-3N, wbijając dodatkowo kliny 
stalowe. 

f) Belki stalowe połączyć za pomocą śrub M12 co 500 mm, 
stosując tuleje dystansowe. 

g) Wykuć otwór w ścianie do projektowanego wymiaru. 
 
Uwaga : Elementy stalowe zamawiać po uprzednim 
sprawdzeniu ich wymiarów na budowie 
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7. Posadzki  

Po skuciu posadzek na 
pogłębionym podłoŜu 
wylać warstwę podkładową 
gr.10cm z betonu B10  
i ułoŜyć izolację 
przeciwwilgociową z papy 
termoizolacyjnej, następnie 
wylać gładź cementową 
gr.5cm.  
UWAGA : nie dotyczy 
jadalni . 

Powierzchnia posadzek: 
86,45 m² 

8. Stolarka okienna 

  Stolarka okienna – do demontaŜu  
Zaprojektowano  nowe okna z profili PCV , wysokoudarowego 
w kolorze białym. 
Szklenie szkłem termoizolacyjnym . 
-  Okno  podawcze z obieralni o wym. 60/45 cm - z profili PCV 
w kolorze białym, szklenie pojedyncze, podnoszone w pionie . 
UWAGA: W pomieszczeniach zaplecza kuchennego okna 
powinny być wyposaŜone w łatwo dające się zdjąć do 
czyszczenia siatki ochronne przeciw insektom . 

9. Stolarka drzwiowa -   Drzwi zewnętrzne wejściowe do zaplecza magazynowego  od 
strony podwórza  100/200 cm - drewniane z naświetlem 
wykonanym z drewna . 
- Drzwi do jadalni 90/200 cm – rozwierne, drewniane, 
przeszklone. 
-   Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń zaplecza kuchennego 
100/200 cm – przesuwne , z profili PCV w kolorze białym , 
przeszklone . 
-   Drzwi do pomieszczenia sanitarnego personelu 100/200 cm – 
rozwierne z profili PCV przeszklone szkłem matowym , z kratką 
wentylacyjną. 
-   Drzwi do kabiny ustępowej 90/180 cm –wykonane z płyty 
wodoodpornej HPL gr. 12-13 mm . 
Okucia do drzwi, zawiasy oraz pochwyt - gałka z rozetą 
zajętości – nylon NORMBAU. Profile montaŜowe – aluminium 
anodowane w kolorze naturalnym . Nad drzwiami kabiny– 
naświetle z profili PCV- szklenie pojedyncze . 
 

10. Wykończenie wewnętrzne - ściany murowane 

10.1. Skucie okładzin  
ceramicznych  

- Skucie okładzin  ceramicznych w pom.obieralni: 
[(2,3+4,4)x2x2,8]=29,52 m2 

- Skucie okładzin  ceramicznych w pom. magazynowym obok 
obieralni: 
[(2,1+4,4)x2x2,0]=18 m2 
Suma powierzchni skucia okładzin  ceramicznych: 
47,52 m2 
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10.2. Ługowanie lamperii 
olejnej w korytarzu 

Powierzchnia olejnicy : 
[(9,2x2)-5]x1,65=22,11 m2 
 

10.3. Wyrównanie i 
zagruntowanie wszystkich 
przygotowanych 
powierzchni  

Pow. 104,88 m2 
 

10.4.PołoŜenie okładziny 
ceramicznej na ścianach 
- w projektowanych 
pomieszczeniach 
sanitarnych, porządkowych 
i obieralni okładzina z 
płytek ceramicznych 
glazurowanych do 
wysokości 2,20m, powyŜej 
ściany malowane farbami 
emulsyjnymi w kolorze 
białym 

pom. sanitarne: 23,10 m2 

pom. porządkowe: 13,80 m2 

pom. obieralni:27,30 m2 

RAZEM:64,20 m2 

10.5. Malowanie 
pomieszczeń 

W pomieszczeniach magazynowych ściany malować farbami 
emulsyjnymi w kolorze białym. 
W pomieszczeniach z okładziną ceramiczną ściany powyŜej 
płytek malować farbami emulsyjnymi 

11.  Sufity 
Wykonać renowację 
uszkodzonych fragmentów 
sufitów, zeskrobać 
powierzchnie malarskie,  
wyrównać, zagruntować, 
szpachlować i malować 
farbami emulsyjnymi do 
sufitów. 

Pow. sufitów = 85,50 m² 
W tym: 
Pow. sufitów do renowacji = 19,14 m2 
(patrz pkt. 3.3 – 3.5) 
 
 
 
 

12. Posadzki 
UWAGA:  powłoka 
hydroizolacyjna posadzek 
w pomieszczeniach 
mokrych (obieralni i 
sanitariacie personelu )– 
wodoszczelna folia 
elastyczna np. Aquafin 2K 
firmy Schomburg z 
wycięciem na ściany 30cm 
i wklejeniem taśmy w 
naroŜniki ściany i podłogi , 
 

We wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego - gres 
antypoślizgowy o odporności na ścieranie wgłębne –  
130 mm3. Antypoślizgowość w granicach R9-R10. Twardość 
VII-VIII. 
Pow. posadzek = 86,45 m2,  
W tym w pom. mokrych: 15,93 m2 
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13. Kratki podłogowe 
 

Kratki podłogowe ze stali nierdzewnej 10/10 cm  
np.Viega  - szt. 2 
 

14. Parapety 
PCV l=1,50m 
4 szt. w jadalni 
 

Parapety okienne wewnętrzne - obłoŜone okładziną  ceramiczną 
– jak ściany. 
W jadalni wymontować istniejące parapety drewniane i 
zamontować parapety PCV wg. systemu stolarki okiennej.  
 

15. Remont cokołów - skuć tynk zewnętrzny z cokołów do wysokości 30 cm do 
głębokości ok. 2,0 cm usunąć starą zwietrzałą zaprawę ze spoin 
w cegłach . 
- oczyszczony mur odsolić i odgrzybić – np. preparatem Esico-
Fluat firmy Schomburg i uszczelnić mineralnym materiałem 
uszczelniającym np. Aquafin 2K  
- nałoŜyć tynk cementowy z dodatkiem preparatu Asoplast MZ 
firmy Schomburg, który zwiększa przyczepność zaprawy do 
starego muru, polepsza jej wytrzymałość, zmniejsza 
przesiąkliwość i polepsza odporność na działanie czynników 
chemicznych. 
- obłoŜyć masą lastrico – jak pozostała część cokołu . 
Powierzchnia skucia tynku: 
(5,2+12,30+23,82+12,30+4,45)x0,30=17,42 m2 

Powierzchnia tynków cementowych cokołów zewnętrznych do 
remontu: 
(5,2x1,8)+(12,30x1,8)+(23,82x1,4)+(12,30x1,0)+(4,45x1,0) 
=81,59 m2 
 

16.  Schody zewnętrzne do 
części magazynowej 

- Oczyścić betonową nawierzchnię schodów , ubytki w betonie 
wyrównać zaprawą naprawczą do betonu np. Asocret P/FM 30  
na warstwie czepnej np. Asocret P/HB firmy Schomburg . 

- Usunąć uszkodzony tynk na obmurowaniu schodów 
.Oczyszczoną nawierzchnię muru naleŜy otynkować 
zaprawą cementowa z dodatkiem preparatu Asoplast MZ 
firmy Schomburg , który zwiększa przyczepność 
zaprawy do starego muru . Na wysokości od poziomu 
schodów do poziomu styku muru z terenem uszczelnić 
mur mineralnym materiałem uszczelniającym Aquafin 
2K firmy Schomburg i nałoŜyć tynk cementowy .W celu 
uzyskania właściwej wysokości przejścia pod 
zadaszeniem naleŜy rozebrać ostatni stopień schodów 
betonowych. Zaprojektowano nowy stopień  i płytę 
podestu za zbrojonego betonu. 

 
 

17.  Zadaszenie schodów 
zewnętrznych 

Zadaszenie schodów zewnętrznych – zaprojektowano w 
konstrukcji stalowej z elementów stalowych o przekroju 
zamkniętym 50/50/3 mocowanych kotwami wkręcanymi Hilti 
do muru schodów i ściany zewnętrznej budynku. 
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18.  Kraty stalowe okienne Kraty okienne – istniejące, do renowacji – zdemontować, 
oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie, malować dwukrotnie 
farbą do metalu, zamontować Brakujące kraty wykonać na wzór 
istniejących . 
Ilość krat do renowacji: 4 szt. 130/142 
                                        
 Ilość krat do wykonania: 2 szt. 97/92 
                                         2 szt. 97/82 
                                         1 szt. 94/63                 

19. Balustrada schodów 
zewnętrznych 

Balustrada schodów zewnętrznych z elementów stalowych –
płaskowniki 40/8 mocowane do słupów stalowych konstrukcji 
zadaszenia. 

20. Naprawa nawierzchni 
betonowej dziedzińca  
ETAP III 

NaleŜy zlecić wg. odrębnego opracowania zbadanie przyczyny 
zapadania się gruntu pod betonową nawierzchnią i wykonać 
wszystkie roboty zgodnie z tym opracowaniem . 

 
 
12.    Materiały . 
 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami ,       
aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczególnych specyfikacjach Technicznych . 
JeŜeli dokumentacja projektowa tub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru a zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

13.    Wykonanie robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość       
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robot zostaną , jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę   
na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót    
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych . 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę    
nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót .  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
14. Certyfikaty i deklaracje . 
14.1. Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały , które : 
a).  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
     kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
     oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  
     MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
b).  aprobatę techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,              
      jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a).  i które spełniają wymogi SST. 
c). znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r.  
      (Dz. U. 98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s4 wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
14.2.  Dokumenty budowy . 

- Dziennik Budowy , 
- KsiąŜka Obmiarów , 
- Pozostałe dokumenty budowy : 

               ▪  pozwolenie na budowę , 
   ▪  protokoły przekazania terenu budowy, 
   ▪  protokoły odbioru robót , 
   ▪  protokoły z narad i ustaleń , 

               ▪  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
 
 
15.  Obmiary  robót . 
 

Ogólne zasady obmiaru robót . 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o           
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie         
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy ad obowiązku ukończenia    
wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.    
   
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i    
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  
kosztorysowej. 
 
16. Odbiór robót . 
16.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną   
zakryciu. 
 

Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym   
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i      
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o  tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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16.2. Odbiór ostateczny ( końcowy ) . 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  
do  zakresu (ilości) oraz jakości . 
 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez    
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów . 
 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności   
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz   
zgodności wykonania robót z dokumentacji projektowej SST . 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy    
ponowny  termin odbioru ostatecznego robot. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
   
Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich  wykonanie. 
 
 16.3.  Odbiór pogwarancyjny . 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad , które  
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i   rękojmi. 
 
 

Opracował 
dr inŜ. arch. Karol Krzątała 


