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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego-przejazdy bramne - etap H

Lp. Podst | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
1REMONT ELEWACJI- PRZEJAZDY BRAMNE-ETAP "H "
1.1Tynk gruboziarnisty
1 TZKNBK VIII|Odbicie tynkéw zewnetrznych ( wszystkie warstwy do powierz-m?2
d.1.1/06-07 chni cegly)- przyjeto 100% powierzchni
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>
<$ciany>11.405*2.56*2 m?2 58.39
<sklepienie>11.405*7.68 m?2 87.59
rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>
<$ciany>11.37*2.56*2 m?2 58.21
<sklepienie>11.37*7.68 m2 87.32
RAZEM 291.51
2ITZKNBK VIII|\Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z ceglty na |m2
d.1.1/05-141 gtebokos¢ 5-10mm - mury gtadkie
#pl m2 291.51
RAZEM 291.51
3TZKNBK IV- |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i imsc
d.1.1)119 wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejst
analogia Cu- przyjeto 10% powierzchni
#p1*10% msc 29.15
RAZEM 29.15
4TZKNC N-K/{Wzmacnianie powierzchniowe cegty preparatem wzmacniajg- [dm?2
d.1.1jVI 2/3-a cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 5% po-
kalk. wkasna \wierzchni
#p1*100*5% dm2 1457.55
RAZEM 1457.55
5[TZKNC N-K/ |Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizméw (zielone naloty- pa-dm?2
d.1.1VI 1/13-a rtie przycokotowe) przy pomocy preparatu dezynfekujgcego -
kalk. wkasna 5% powierzchni
#p1*100*5% dm?2 1457.55
RAZEM 1457.55
6/TZKNC N-K/|Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach ceg:dm?2
d.1.1jVI 2/5-a lanych masg organiczna- przyjeto 0,1% pow.
analogia
#p1*100*0.1% dm?2 29.15
RAZEM 29.15
7IKNR-W 4-01[Tynk sczepny na zakonserwowanym podfozu ceglanym z za- |m?2
d.1.1/0723-03 prawy trasowej do wstepnej obrzutki - warstwa grub. ok. 5 mm
analogia
#pl m?2 291.51
RAZEM 291.51
8 TZKNBK VIII|Tynk gtéwny wapienno-trasowy gr. 15 mm z tynkiem nawierz- m2
d.1.1/02-63 chniowym gr.3-4 mm barwionym w masie w kolorze ciemnej
zieleni wg dokumentacji - na scianach ptaskich
#p7 m2 291.51
RAZEM 291.51
9KNR 0-26  |[Zabezpieczenie tynku preparatem hydrofobowym wodnym m?2
d.1.1/0640-04
#pl m2 291.51
RAZEM 291.51
10KNR 0-29  |Uszczelnienie styku $cian z gruntem i chodnikiem - mineral- |m?2
d.1.1/0641-04 na mikrocementowg zaprawg
analogia
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>11.405* m?2 2.28
2*0.10
rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>11.37*2* m?2 2.27
0.10
RAZEM 4.55
1.2/Cokét kamienny
11|KNR 0-23  |Czyszczenie chemiczne kamienia z przemalowan gorgcg wo- m?2
d.1.2]2611-01 da pod cisnieniem
analogia
cokot
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego-przejazdy bramne - etap H

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>1.15* m?2 26.23
11.405*2
rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>1.15* m?2 26.15
11.37*2
RAZEM 52.38
12|KNR-W 7-12|Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych przez |m2
d.1.2/0114-02 paskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjeto
kalk. wkasna |80% powierzchni
#p11*80% m2 41.90
RAZEM 41.90
13[TZKNC N-K/|Dezynfekcja cokotu preparatem dezynfekujgcym dm?2
d.1.2\vVI 1/13-a
kalk. wtasna
#p11*100 dm2 5238.00
RAZEM 5238.00
14TZKNBK XI |Poglebienie ryflowania elementéw cokotu - przyjeto 50% po- |m?2
d.1.2)1006-22 wierzchni
#p11*50% m2 26.19
RAZEM 26.19
15TZKNC N-K/|Uzupehienie drobnych ubytkéw w elementach kamiennych |dmz2
d.1.2|VI 2/5-a zaprawg renowacyjng dobrang do koloru kamienia - przyjeto
analogia 5% pow.
#p11*5%*100 dm?2 261.90
RAZEM 261.90
16|TZKNBK XV |Scalenie kolorystyczne fragmentéw nowowykonanych z istnie-m?2
d.1.2/0106-01 jacymi farbg laserunkowa- 5% powierzchni
analogia
#p11*5% m2 2.62
RAZEM 2.62
17|TZKNC N-K/|Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofobo+dm?2
d.1.2|VI 2/3-a wym wodnym
analogia
#p11*100 dm?2 5238.00
RAZEM 5238.00
1.3Tynk gtadki
18TZKNBK VIII|Czyszczenie chemiczne tynkéw ciagnionych m?2
d.1.3/05-149
analogia
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>
<pasy poziome-sciany i sklepienie>0.26*11.405*3*2 m?2 17.79
<pasy pionowe-$ciany i sklepienie>0.30*[2.56*2+8.20*2] m2 6.46
rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>
<pasy poziome-sciany i sklepienie>0.26*11.37*3*2 m?2 17.74
<pasy pionowe-$ciany i sklepienie>0.30*[2.56*2+8.20*2] m2 6.46
RAZEM 48.45
19TZKNC N-K/|Wzmacnianie powierzchniowe tynku preparatem wzmacniajg- [dm?2
d.1.3|VI 2/3-a cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 10% pot
kalk. wtasna |wierzchni
#p18*100*10% dm?2 484.50
RAZEM 484.50
20 TZKNBK VIII|Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 30 cm z zaprawy z |m
d.1.3/03-82 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- warsr
twa od 2 do 25 mm
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>
<pasy poziome-$ciany i sklepienie>11.405*3*2 m 68.43
<pasy pionowe-$ciany i sklepienie>[2.56*2+8.20*2] m 21.52
rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>
<pasy poziome-$ciany i sklepienie>11.37*3*2 m 68.22
<pasy pionowe-sciany i sklepienie>[2.56*2+8.20*2] m 21.52
RAZEM 179.69
21 TZKNBK VIIl\Uzupetnienie wiekszych ubytkéw w elementach architektoniczim?2
d.1.3/01-02 nych zaprawg podkiadowg wapienno-trassowa- przyjeto 5%
analogia powierzchni
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#p18*5% m2 2.42
RAZEM 2.42
22 TZKNBK XV |Malowanie farbg mikrosilikonowag z gruntowaniemr profili cigg-|m2
d.1.3/0107-04 nionych ponad 20 cm
#pl18 m2 48.45
RAZEM 48.45
1.4Rusztowania
23 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2
d.1.41401-01
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>11.405* m?2 96.49
4.23*2
rys.4 <elewacja boczna od strony zach -przejazd bramny>11.37* |m2 96.19
4.23*2
RAZEM 192.68
24 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4
RAZEM 0.000
1.5\Wyw6z gruzu
25 Podstawienie kontenera, zatadunek i wywdz gruzu na wysypi-m3
d.1.5|cena zakia- |sko
dowa
<tynki zewn Scian> #p1*0.02 5.8
<cegly>#p3*0.27 7.9
A (obliczenia pomocnicze) =========
13.7
<wsp. na spulchnienie>#p25A*1.35 m3 18.5
RAZEM 18.5
26 Koszt utylizacji m3
d.1.5cena zakta-
dowa
#p25 m3 185
RAZEM 18.5
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