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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego-przejazdy bramne - etap H
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1REMONT ELEWACJI- PRZEJAZDY BRAMNE-ETAP "H " 

1.1Tynk gruboziarnisty
1

d.1.1
TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków zewnętrznych ( wszystkie warstwy do powierz-
chni cegły)- przyjęto 100% powierzchni

m2

 
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>

<ściany>11.405*2.56*2 m2 58.39
<sklepienie>11.405*7.68 m2 87.59
 

rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>
<ściany>11.37*2.56*2 m2 58.21
<sklepienie>11.37*7.68 m2 87.32
 

RAZEM 291.51
2

d.1.1
TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły na
głębokość 5-10mm - mury gładkie

m2

#p1 m2 291.51
RAZEM 291.51

3
d.1.1

TZKNBK IV-
119
analogia

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i
wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejs-
cu- przyjęto 10% powierzchni

msc

#p1*10% msc 29.15
RAZEM 29.15

4
d.1.1

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
kalk. własna

Wzmacnianie powierzchniowe cegły preparatem wzmacniają-
cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjęto 5% po-
wierzchni 

dm2

#p1*100*5% dm2 1457.55
RAZEM 1457.55

5
d.1.1

TZKNC N-K/
VI 1/13-a
kalk. własna

Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizmów (zielone naloty- pa-
rtie przycokołowe)  przy pomocy preparatu dezynfekującego -
5% powierzchni 

dm2

#p1*100*5% dm2 1457.55
RAZEM 1457.55

6
d.1.1

TZKNC N-K/
VI 2/5-a
analogia

Uzupełnienie rys i spękań konstrukcyjnych  w elementach ceg-
lanych masą organiczną- przyjeto 0,1% pow.

dm2

#p1*100*0.1% dm2 29.15
RAZEM 29.15

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0723-03
analogia

Tynk sczepny na zakonserwowanym podłożu ceglanym z za-
prawy trasowej do wstępnej obrzutki - warstwa grub. ok. 5 mm

m2

#p1 m2 291.51
RAZEM 291.51

8
d.1.1

TZKNBK VIII
02-63

Tynk główny wapienno-trasowy gr. 15 mm z tynkiem nawierz-
chniowym gr.3-4 mm barwionym w masie w kolorze ciemnej
zieleni wg dokumentacji - na ścianach płaskich

m2

#p7 m2 291.51
RAZEM 291.51

9
d.1.1

KNR 0-26
0640-04

Zabezpieczenie tynku preparatem hydrofobowym wodnym m2

#p1 m2 291.51
RAZEM 291.51

10
d.1.1

KNR 0-29
0641-04
analogia

Uszczelnienie styku  ścian z gruntem i chodnikiem - mineral-
ną  mikrocementową zaprawą

m2

rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>11.405*
2*0.10

m2 2.28

rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>11.37*2*
0.10

m2 2.27

RAZEM 4.55
1.2Cokół  kamienny
11

d.1.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Czyszczenie chemiczne kamienia z przemalowań gorącą wo-
dą pod ciśnieniem 

m2

cokół
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rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>1.15*

11.405*2
m2 26.23

rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>1.15*
11.37*2

m2 26.15

RAZEM 52.38
12

d.1.2
KNR-W 7-12
0114-02
kalk. własna

Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych  przez
paskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjęto
80% powierzchni

m2

#p11*80% m2 41.90
RAZEM 41.90

13
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 1/13-a
kalk. własna

Dezynfekcja cokołu  preparatem dezynfekującym dm2

#p11*100 dm2 5238.00
RAZEM 5238.00

14
d.1.2

TZKNBK XI
1006-22

Poglebienie ryflowania elementów cokołu - przyjeto 50% po-
wierzchni 

m2

#p11*50% m2 26.19
RAZEM 26.19

15
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 2/5-a
analogia

Uzupełnienie drobnych ubytków  w elementach kamiennych
zaprawą renowacyjną  dobraną  do koloru kamienia - przyjeto
5% pow.

dm2

#p11*5%*100 dm2 261.90
RAZEM 261.90

16
d.1.2

TZKNBK XV
0106-01
analogia

Scalenie kolorystyczne fragmentów nowowykonanych z istnie-
jącymi farbą laserunkową- 5% powierzchni

m2

#p11*5% m2 2.62
RAZEM 2.62

17
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia środkiem hydrofobo-
wym wodnym

dm2

#p11*100 dm2 5238.00
RAZEM 5238.00

1.3Tynk gładki
18

d.1.3
TZKNBK VIII
05-149
analogia

Czyszczenie chemiczne tynków ciagnionych m2

rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>
<pasy poziome-ściany i sklepienie>0.26*11.405*3*2 m2 17.79
<pasy pionowe-ściany i sklepienie>0.30*[2.56*2+8.20*2] m2 6.46
 

rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>
<pasy poziome-ściany i sklepienie>0.26*11.37*3*2 m2 17.74
<pasy pionowe-ściany i sklepienie>0.30*[2.56*2+8.20*2] m2 6.46
 

RAZEM 48.45
19

d.1.3
TZKNC N-K/
VI 2/3-a
kalk. własna

Wzmacnianie powierzchniowe tynku preparatem wzmacniają-
cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjęto 10% po-
wierzchni 

dm2

#p18*100*10% dm2 484.50
RAZEM 484.50

20
d.1.3

TZKNBK VIII
03-82

Tynki zewn.profili ciągnionych  o szer.do 30 cm z zaprawy z
mikrowłoknami o wysokiej elastyczności i przyczepności- wars-
twa od 2 do 25 mm

m

rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>
<pasy poziome-ściany i sklepienie>11.405*3*2 m 68.43
<pasy pionowe-ściany i sklepienie>[2.56*2+8.20*2] m 21.52
 

rys.4 <elewacja boczna od strony zach.-przejazd bramny>
<pasy poziome-ściany i sklepienie>11.37*3*2 m 68.22
<pasy pionowe-ściany i sklepienie>[2.56*2+8.20*2] m 21.52

RAZEM 179.69
21

d.1.3
TZKNBK VIII
01-02
analogia

Uzupełnienie większych ubytków w elementach architektonicz-
nych zaprawą podkładową  wapienno-trassową- przyjęto 5%
powierzchni

m2

- 3 -

Norma 3.16



Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego-przejazdy bramne - etap H
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
#p18*5% m2 2.42

RAZEM 2.42
22

d.1.3
TZKNBK XV
0107-04

Malowanie farbą mikrosilikonową z gruntowaniemr profili ciąg-
nionych ponad 20 cm 

m2

#p18 m2 48.45
RAZEM 48.45

1.4Rusztowania
23

d.1.4
KNNR 2
1401-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

rys.3 <elewacja boczna od strony wsch -przejazd bramny>11.405*
4.23*2

m2 96.49

rys.4 <elewacja boczna od strony zach -przejazd bramny>11.37*
4.23*2

m2 96.19

RAZEM 192.68
24

d.1.4
Czas pracy rusztowań grupy 1

RAZEM 0.000
1.5Wywóz gruzu
25

d.1.5cena zakła-
dowa

Podstawienie kontenera, załadunek i  wywóz gruzu na wysypi-
sko

m3

<tynki zewn ścian> #p1*0.02 5.8
<cegły>#p3*0.27 7.9
A  (obliczenia pomocnicze) =========

13.7
<wsp. na spulchnienie>#p25A*1.35 m3 18.5
 
 

RAZEM 18.5
26

d.1.5cena zakła-
dowa

Koszt utylizacji m3

#p25 m3 18.5
 

RAZEM 18.5
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