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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza CPV 45311000-0
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1/0701-02
15.04 m3 15.040
RAZEM 15.040
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1/0702-03
15.04 m3 15.040
RAZEM 15.040
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
2%47 m 94.000
RAZEM 94.000
4/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
5/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw
d.1/1209-11 betonu
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1/0726-02 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Oswietlenie terenu CPV 45316000-5
11/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2|0701-02
28.48 m3 28.480
RAZEM 28.480
12|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2|0702-03
28.48 m3 28.480
RAZEM 28.480
13|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
2*89 m 178.000
RAZEM 178.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 4 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-01
111 m 111.000
RAZEM 111.000
15/KNNR 5 Kabel YKY 3 x 4 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-|m
d.2|0209-02 cowania
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16| KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2|0726-05 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
17|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.2(1209-11 betonu
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
18 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2{1001-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego 150W HIT-DE MININUVOLA z ekra- |szt.
d.2|1004-01 nem, na stupie
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|/KNNR 5 Montaz opraw MEGARING 35W HIT, FLOOD stal nierdzewna w terenie kpl.
d.2{1008-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania |szt.
d.2/0606-05 udarowa) - grunt kat.llI
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2{1302-02
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
23|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2{1304-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2{1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2{1304-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 Instalacje elektryczne wnetrzowe CPV 45311000-0
27/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane dla korytek kablowych szt.
d.3/1101-02
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
28|/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3/1105-08
50 m 50.000
RAZEM 50.000
29|/KNNR 5 Rury winidurowe RB 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.3/0101-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
30/KNNR 5 Rury winidurowe AROTA DVK 50 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.3/0102-04 betonie
350 m 350.000
RAZEM 350.000
31/KNNR 5 Rury winidurowe AROTA A 50 mm uktadane p.t. w ziemi m
d.3/0102-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 16 mm2 ukfadane n.t. na betonie m
d.3/0206-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 4 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.3/0206-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 4 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra- |m
d.3]/0209-03 binkach bez mocowania
90 m 90.000
RAZEM 90.000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 2,5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.3/0206-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkachina |m
d.3]0209-02 drabinkach bez mocowania
90 m 90.000
RAZEM 90.000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.3/0206-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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38/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkachina |m
d.3|0209-01 drabinkach bez mocowania
40 m 40.000
RAZEM 40.000
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.3/0206-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,56 mm2 uktadane w gotowych korytkachina |m
d.3|0209-01 drabinkach bez mocowania
30 m 30.000
RAZEM 30.000
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4 x 1,5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.3/0206-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSY 3 x 1,5 mm2 ukfadane n.t. na betonie m
d.3/0206-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSY 3 x 1,5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach ina |m
d.3|0209-01 drabinkach bez mocowania
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSY 5 x 1,0 mm2 ukfadane n.t. na betonie m
d.3/0206-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
45|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSY 5 x 1,0 mm2 ukfadane w gotowych korytkach ina |m
d.3|0209-01 drabinkach bez mocowania
25 m 25.000
RAZEM 25.000
46|KNNR 5 Przewody fabryczne opraw os$wietlenia fontanny wciagane do rur wciggane do |m
d.3/0203-01 rur
550 m 550.000
RAZEM 550.000
47|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
48|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.3/0304-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3/0307-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.3/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 Grzejnik elektryczny z termostatem szt.
d.3/0406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe NEPTUN NPC 236 IP 65 kpl.
d.3/0502-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
54/ KNNR 5 Inwerter 36W 1 h szt.
d.3/0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - projektory RGB 36W (36x1W) LED montowane w goér- |kpl.
d.3|0504-04 nej czgsci fontanny
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
56|/KNNR 5 Zasilacz LED RGB 350mA do lamp na szczycie fontanny szt.
d.3/0406-01
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20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
57|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - projektory RGB 36W (12x3W) LED montowane w niec-|kpl.
d.3|0504-04 ce basenu
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
58/ KNNR 5 Zasilacz LED RGB 700mA do lamp w niecce basenu szt.
d.3/0406-01
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
59/KNNR 5 Sterownik DMX 512 IP 65 do opraw LED szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|/KNNR 5 Tablica rozdzielcza T kompletnie wyposazona szt.
d.3|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Uziom fundamentowy z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm m
d.3/0605-06
50 m 50.000
RAZEM 50.000
62|KNNR 5 Przewody wyréwnawcze PFe/Zn 25 x 4 w budynkach mocowane na wsporni- |m
d.3]/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
60 m 60.000
RAZEM 60.000
63|/KNNR 5 Podtaczenia wyréwnawcze drutem DY 6 mm2 m
d.3/0602-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
64| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3{1209-11 betonu
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
65/KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.3/1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
66/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
67|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3/1304-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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