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B.D.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 1.0 WSTĘP. 
1.1  Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla 

zadania pn. „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie” 
 (części A,B,C)  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – 

Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości    
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych 
• Demontaż pokrycia papowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 
• Demontaż deskowania dachów. 
• Wykonanie deskowania dachów z płyt OSB SF-B gr 22 mm z wykonaniem niezbędnych 

konstrukcji drewnianych 
•  Wymiana zawilgoconych fragmentów izolacji cieplnej z wełny mineralnej oraz uzupełnienie 

ocieplenia wynikające z potrzeby docieplenia stropodachu.  
• Impregnacja biologiczna i ogniochronna drewnianych elementów dachowych.  
• Wykonanie nowego pokrycia dachów 2 warstwami papy termozgrzewalnej. 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej.  
• Wymiana instalacji odgromowej. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych. 
1.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
• Wywóz  gruzu, papy, odpadów drewna, do utylizacji, na wysypisko wraz z poniesieniem kosztu 

odpowiednich opłat.   
• Zabezpieczenie placu budowy –  tablice informacyjne, znaki ostrzegawcze. 
• Wykonanie zabezpieczenia naprawianych połaci dachowych przed wpływami atmosferycznymi. 
1.3. Informacje o terenie budowy.  
Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej zabudowy, przyległej do chodnika ul. Kolumba.  
Zamawiający wskaże miejsca poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do 
zamontowania atestowanych liczników poboru wody i prądu oraz zapłaty za korzystanie z tych 
mediów. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.  Remont 
Należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiącego bieżącej konserwacji. 
1.4.2.  Budynek. 
Obiekt budowlany który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowla. 
Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. (drogi, sieci itp.).   
1.4.4.  Chodnik. 
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszego. 
1.4.5.  Dokumentacja budowy. 
To pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, 
protokołami odbiorów częściowych i końcowych, operatów geodezyjnych, książki obmiarów itp. 
1.4.6.  Droga.  
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.7.  Droga tymczasowa. 
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane 
na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.8.  Dziennik Budowy. 
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, służący 
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do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.   
1.4.9. Inżynier (Inspektor)  
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robót i 
administrowaniem Kontraktem. 
1.4.10.  Kierownik budowy.  
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.11.  Książka Obmiarów.  
Akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i Ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.12.  Laboratorium.  
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  
1.4.13.  Materiały.  
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.14. Objazd tymczasowy.  
Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 
okres budowy. 
1.4.15.  Odpowiednia (bliska) zgodność.  
Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
1.4.16.  Polecenie Inżyniera.  
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.17.  Powykonawcza dokumentacja.  
To dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.18.  Projektant.  
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.19.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa.  
Część Dokumentacji Projektowej która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiar obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
1.4.20.  Przedmiar. 
Wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.21.  Teren budowy. 
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca wymienione 
w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.22.  Zadanie budowlane.  
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
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chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Caóść zadania wykonać należy w oparciu o PT pn„ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-

87 w Szczecinie” 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis techniczny, rysunki, przedmiary, Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy,uwzgledniającym podział na dokumentacje projektowa: 
dostarczona przez Zamawiającego, 
sporządzona przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowiła załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważnosci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżnosci podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów sa 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
Których dopuszczalne sa odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji? Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w cenę 
umowna. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciażenia na os przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębię terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i sa uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które sa w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Nie dotyczy 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja, jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
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zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
projekt organizacji budowy, 
projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwosci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości sa określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badan. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badan 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej,nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 
oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 
projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polska Norma lub 
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie SA 
objęte certyfikacją określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Bedzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak ni_ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjętą 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI T ECHNICZNEJ BD.00.00 
Koszt dostosowania sie do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej BD.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 Września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- PT pn: „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie” 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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BD.01.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 
BD.01.01  PRACE ROZBIÓRKOWE CPV NR 45110000-1  
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót 

rozbiórkowych dla zadania pn. . „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w 
Szczecinie”  (części A,B,C)  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości        

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach rozbiórkowych 
następujących elementów:    
• Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
• Rozbiórka pokrycia papowego dachu.   
• Rozbiórka deskowania dachu. 
• Rozbiórka zawilgoconych fragmentów  ocieplenia z wełny mineralnej.  
• Rozbiórki przy wymianie obudowy z płyt g/k. 
• Demontaż instalacji odgromowej. 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST B.D.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2.0.   MATERIAŁY.  
Nie występują. 
3.0.  SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne pkt 3.0 
3.1.  SPRZĘT DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Prace rozbiórkowe prowadzić ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu i elektronarzędzi. 
4.0.  TRANSPORT. 
4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.0.  
Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Należy je wywozić kontenerami przez firmę 
mającą uprawnienia do ich składowania i utylizacji. 
5.0.  WYKONANIE ROBÓT.  
5.1.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych uwzględniający: 
− Sposób zabezpieczenia terenu pod obiektem w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych. 
− Zakres robót rozbiórkowych  
− zastosowany sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 
− projekt organizacji ruchu na czas robót rozbiórkowych (powinien uwzględniać minimalne 

zakłócenia ruchu). 
Projekt roboczy podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Materiały z rozbiórki wymagają pogrupownia. Złom stalowy należy odstawić do skupu, pieniądze 
uzyskane winny być przekazane na konto Zamawiającego. 
5.2. ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHOWEGO. 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu instalacji odgromowej. 
Następnie przystępujemy do demontażu rynien, rur spustowych,   pokrycia papowego, deskowania 
dachu. Odpady wełny mineralnej, drewna i papy przekazywane są do utylizacji, zaś odpady metalowe 
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winny być odstawione na złomowisko. Demontaż należy prowadzić sukcesywnie z jednoczesnym 
wykonywaniem zabezpieczeń przed zalaniem pomieszczeń. 
5.3. UPORZĄDKOWANIE TERENU. 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy uporządkować teren z gruzów i odpadów które stanowią 
własność Wykonawcy. 

 6.0 KONTROLA  JAKOSCI ROBÓT 
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.0. 
6.2 KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 
Kontrola wykonania robót polega na: 
- sprawdzeniu zabezpieczeń koniecznych do wykonania rozbiórek na zgodność z przepisami BHP 
obowiązującymi przy pracach rozbiórkowych na obiektach publicznych. 
- sprawdzenie organizacji ruchu na czas robót na zgodność z projektem organizacji ruchu, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
- porównanie zakresu wykonanych robót z zakresem określonym w projekcie technologicznym robót 
rozbiórkowych i Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.0. 
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostkami obmiarowymi sa: 
a) metr (m) - dla zwodów, rynien, rur spustowych 
b) metr kwadratowy (m²) – dla posadzek,malowania, obróbek blacharskich, tynków, papy.  
d) Sztuki (szt) – dla drobnych elementów 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.0. 
Roboty objęte niniejsza specyfikacja podlegają odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badan, i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.0. 
9.2 CENA JEDNOSTKOWA 
Ceny jednostkowe wg pkt 7 niniejszej ST dla poszczególnych robót obejmują: 
a) roboty przygotowawcze 
b) oznakowanie robót 
c) wykonanie odkrywek i określenie dokładnego zakresu robót 
d) opracowanie projektu technologicznego robót rozbiórkowych 
e) dostarczenie odpowiedniego sprzętu 
f) wykonanie rozbiórki 
g) usuniecie zabezpieczeń i oznakowania robót 
h) uprzątniecie miejsca robót 
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1NORMY 
PN-EN 12811=1:2004(U) – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cześć 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 
10.2INNE 
Przepisy BHP obowiązujące przy pracach rozbiórkowych na obiektach mieszkalnych i publicznych. 
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BD.01.02 Konstrukcje drewniane  CPV 45261100 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania zadania pn . „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w 
Szczecinie” (części A,B,C)  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości  w zakresie  konstrukcji 
drewnianych.    

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót :  

• wbudowanie niezbędnych konstrukcji niezbędnych dla ukształtowania koryt w połaci 
dachowej oraz dla wykonania deskowania dachów części A i B  z płyt OSB SF-B.   

• wykonanie deskowania dachu z płyt OSB SF-B ognioodpornych gr 22 mm frezowanej 
na wszystkich krawędziach na pióro i wpust. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną . 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów  konstrukcyjnych drewnianych.Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

2.2.Deski, belki                                                                                                  
Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24.                   

2.3.Połać dachowa 
Płyta OSB SF-B ognioodpornych gr 22 mm frezowana na każdej krawędzi na pióro i wpust. 
2.4 Materiały pomocnicze                                                                   
 2.4.1. Łączniki 
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe 
powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.  
Gwoździe zwykłe i gwoździe karbowane BMF.  
2.4.2. Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopodobnych 
Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną, a ich stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta. 
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Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, i desek: preparatami ognio i biochronnymi np. 
Fobos M-4 mający Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5942/2008, Certyfikat Zgodności Nr 
ITB-1470/W i Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008..  
 
3.SPRZĘT                                                                                                     
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5                          
3.2.Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający  jego dopuszczalny udźwig, nośność lub 
jeszcze inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 
Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 
rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały, w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub 
uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe 
powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w 
przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub 
konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów 
lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
4.3.Składowanie materiałów 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym. Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległóść składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2.Montaż elementów i wymagania. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja 
techniczną.Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe:  

• w długości elementu do 10mm, 
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• w wysokości do 5mm. 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem  powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 

5.3.Poszycie z płyty OSB 
5.3.1.Poszycie 
Poszycie należy wykonac z   płyt OSB SF-B, ognioodpornych gr 22 mm frezowanych na 
każdej krawędzi na pióro i wpust.  
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  

a) ilość m3  - belki, deski 
b) ilość m2 – poszycie z płyt OSB SF-B  
c) kg  lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

8.  ODBIORY ROBÓT  
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
drewnianych może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do 
odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy 
i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa 
z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 

Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentacje techniczna obiektu, 
- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania 

robót poprzedzających roboty ciesielskie, 
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- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 

Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji  
   ciesielskich polega na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków 
technicznych, 

- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać 
wykonanie robót ciesielskich za właściwe. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót 
ciesielskich, albo tylko ich cześć za wykonanie niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w 
sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za 
pewne konstrukcyjnie i umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, 
mogą być przyjęte po obniżeniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie 
dla danego przypadku. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00. Wymagania 
ogólne pkt.9. 
9.1.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty elektryczne będzie 
dokonywana w następujący sposób: 
- w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robót. 

Rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze. 
 9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami,koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. Ceny 

jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak  np. osadzenie 
elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające. 

10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
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• PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
• PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
• PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tracicy. 
• PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne 
• PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
• WTWiORB Część A:Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe– 

   Zeszyt 4 Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004) 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

• PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych. 
• ZUAT 15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 

budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
• Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania, badania. 
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BD.01.03  Zabezpieczenia p.ogniowe i p. grzybowe konstrukcji 
drewnianych  CPV 45261200-6 
1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego konstrukcji więźby 
dachowej  dla zadania pn. . „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w 
Szczecinie”  (części A,B,C)  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości    

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

• Impregnacja p. grzybowa i p. ogniowa istniejących konstrukcji drewnianych na 
dachach po zdemontowaniu deskowania. 

• Impregnacja p.grzybowa i p. ogniowa nowych elementów drewnianych 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne – preparaty chemiczne uodparniają elementy 
drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
2.    MATERIAŁY 
Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów 
drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to być preparat 
solny np. FOBOS - M4, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiałów impregnowanych, 
nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania 
preparatu w drewno o wilgotności  28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 
mm.  
Parametry techniczne: 
Barwa wg PN –76/C-04906 –bialoszara 
Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedrażniący 
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu  wg PN-76/C-04906-do 220%  
pH 20% roztworu  wgPN-76/C-04906-5 
Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze  20º C dla stężenia 20% wg PN-
77/C-04014-1,53 cSt 
Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia  20%--4,80oC 
Napięcie powierzchniowe w temperaturze  18 ºC  dla stężenia 20 %-0,0730 N/m  
Gęstość w temperaturze 20 ºC wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3 
Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia  
Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu      
200 g/m2 materiał trudno zapalny.  
Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko podstawczakom  wg 
PN-76/C-04903 –nie więcej niż 4kg/m3 
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Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-
04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak  wg PN-71/Z-04041-brak substancji 
lotnych.  
Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia  5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 
kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 . 
3.     SPRZĘT 
 W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
4.    TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom  przez producentów. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
 Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów 
budowlanych powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników biologicznych 
przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków impregnacyjnych, ponadto   
należy zwiększyć odporność na działanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna 
oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być 
podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki 
impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny 
mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. Największe zagrożenia 
elementów drewnianych i drewnopochodnych: 
rozwój pleśni 
rozwój grzybów 
owady żrące w drewnie 
Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i 
papy asfaltowej. 
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony 
drewna 
 Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do  ochrony drewna 
powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny 
mieć dostęp  tylko osoby zatrudnione  przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze 
powinno: 
a/   mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji  danego rodzaju 
  materiałów lub konstrukcji 
b/  być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach 
minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 
c/   umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych  osobom  wykonujących 
roboty zabezpieczające 
d/ umożliwi ć zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z  
aktualnie obowiązujących przepisów 
e/   być wyposażone  w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 
f/   być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki 
myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej. 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby  które  
uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni 
być wyposażeni  we właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu pracy 
powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do 
przechowywania tej odzieży. 
Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą: 
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a/ próżniowo-ciśnieniową przy użyciu  różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach 
gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu 
zagrożenia biologicznego 
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych 
zbiornikach,  opryskiwanie lub smarowanie 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony 
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami 
powinno być: 
a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 
zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 
b/ wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o 
wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku 
stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych  drewno przeznaczone do 
zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez 
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych  dopuszcza się impregnowanie 
drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania  
szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno 
mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel 
długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju 
kąpieli środków. 
 Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 
metodami: 
a/ Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 
urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 
b/ Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, 
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do 
impregnowanych  elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od 
instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu. 
Impregnacja metodą smarowania  powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót 
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. 
Smarowanie, co najmniej trzykrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od 
rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, 
miękkich szczotek itp.  
Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych 
podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 3-krotny natrysk, w odstępach do 2 i 
więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 
6.2 . Odbiory międzyfazowe 
Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas 
trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy 
Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych 



25 
 

Należy sprawdzać: 
a/ Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami państwowymi 
lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie 
b/ Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach 
betonowych, na przekładkach itp. 
c/ Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, temperatura 
kąpieli itp. 
d/ Przygotowanie  materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej 
elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 
e/  Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 
f/  Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli 
i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem  lub smarowaniem, równomierność 
nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli 
impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zużycia 
impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach) 
g/  Skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu wonnych 
środków zabezpieczających w impregnowanym materiale) 
ponadto należy mieć na uwadze, że: 
h/  kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy 
 przeprowadzić przed ich zakryciem 
i/  wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych  należy zanotować w  
 dzienniku budowy i sporządzić protokół. 
Odbiór robót zabezpieczających 
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru 
jakościowego i ilościowego przed montażem. 
Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod  i środków 
impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagrożenia, a 
przede wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w 
dzienniku budowy dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych. 
Odbiór ilościowy polega na  wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna  określeniu 
ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się 
tego na podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i 
innych danych. Do drewna okrągłego, drewna tartego  i płyt izolacyjnych należy stosować 
jako jednostkę pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której 
obmiaru należy dokonać w m3. Materiały wypełniające – również w m3. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i 
grzybami 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
 PN-75/C-04901   Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości  wnikania w drewno  
 PN-76/C-04902   Środki ochrony drewna .Oznaczenia  lotności 
 PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej  metoda 
agarowa- klockowa   przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. 
 PN-74/C-04904  Środki  ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w 
odniesieniu o stali . 
 PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki  
lakierowane . 
 PN-76/C-04906   Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . 
 PN-72/C-04907   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna 
. 
PN-76/C-04908  Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda 
biologiczna . 
 PN-80/C-04909  Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej środków 
chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład  drewna . 
 PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności 
zabezpieczenia drewna przed owadami . 

10.2.  Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia impregnatu FOBOS M-4 do wbudowania: 
- Aprobata  techniczna AT-15-5942/2008 dopuszczająca FOBOS  M-4 do stosowania w 
budownictwie [  
- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008 
- Certyfikat Zgodności Nr ITB-1470/W 
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 BD.01.04 - POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE - CPV NR 
452610000-4 
 
1.0 WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru pokryc dachowych papa wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymidla zadania pn."Remont dachów części A, B, C ,budynków 
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum 
Przedsiębiorczości w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-87". 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace 
na celu 
wykonanie pokryc dachowych papa wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi.  
- Pokrycie  powierzchni dachu papą termozgrzewalna 2x. 
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,50 mm 
- Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,50 mm 
- wymiana wewnętrznych rur spustowych na nowe z PVC-U Φ 110. 
- wymiana wpustów dachowych na nowe z koszem i kołnierzem bitumicznym Φ 110 z 
podgrzewem. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczace robót podano w ST 
B.D.00.00.00-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.D.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec: 
– Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczenstwa, 
– Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca 
składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac 
wymaganiom zawartym w 
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normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia. 
1) włóknina poliestrowa 250 g/m2 
2) grubosc 5,2 mm  
3) maks. siła rozciagajaca na pasku szer 5 cm wzdłu_/w poprzek, min 800/600 N 
4) wydłużenie przy maks. sile rozciag. wzdłuż/poprzek, min. 40/40 % 
5) gietkosc w obniżonych temperaturach -25°C 
6) odpornosc na działanie wysokiej temperatury w ciagu 2 h +100°C 
7) długosc rolki: 5,0 m 
8) gwarancja: min 10 lat 
2.2.3. Papa termozgrzewalna podkładowa polimerowo-asfaltowa 
1) włóknina poliestrowa 250 g/m2 
2) grubość 4,6 mm. 
 3) maks. siła rozciagajaca na pasku szer 5 cm wzdłu_/w poprzek, min 800/600 N 
4) wydłużenie przy maks. sile rozciag. wzdłuż/poprzek, min. 40/40 % 
5) gietkosc w obniżonych temperaturach -25°C 
6) odpornosc na działanie wysokiej temperatury w ciagu 2 h +100°C 
7) długosc rolki: 5,0 m 
8) gwarancja: min 10 lat   
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny byc odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna byc umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
okreslonymi w normie lub swiadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed 
zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległosci co najmniej 120 cm od grzejników. 
4) Rolki papy należy układac  w pozycji stojacej, w jednej warstwie.  
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na goraco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
– temperatura mieknienia 60-80°C, 
– temperatura zapłonu 200°C, 
– zawartosc wody – nie wiecej niż 0,5%, 
– spływnosc – lepik nie powinien spływac w temperaturze 50°C w ciąagu 5 godzin z warstwy 
Sklejającej dwie warstwy papy nachylona pod kątem 45°, 
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze 
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
2.2.7. Blacha cynkowo-tytanowa  płaska gr 0,50 mm wg normy PN-68/H-92900. 
Blachy płaskie o grub. min. 0,50 mm w arkuszach. 
2.2.8.Rury deszczowe wewnątrz budynku z PVC-U. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- maja deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.D.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążace powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich. 
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm 
i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w PN-89/B-27617; 
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość miedzy warstwami – 80 cm. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnia podłoża a łata 
kontrolna o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki 
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkatnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony 
kalenicy  
 wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
5.2. Podkład pod pokrycie papa 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacja projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 
rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym 
zakończeniu, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do    
wykonywania pokryć papowych. 
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Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B10240, z tym że: 
- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 
- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 

okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 
- Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenice 

i zamocowane mechanicznie. 
- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 

należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: 
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 

szerokości arkusza. 
- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 

wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
- Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedna warstwę w wielowarstwowym 

pokryciu papowym. 
- Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 

pokryciach 
układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 

należy   wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
- W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 

wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia 
warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest 
niedopuszczalne. 

- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 
- od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
- od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 
- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 

rozpuszczalników  zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie 
upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. 
Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania si e wykonywania pokryć dachowych z 
zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 

- Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie 
niższej ni_ 18°C, a następnie rozwiniętą z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio 
przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 
przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno 
podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwa ochronna przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tą 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach 
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej 
lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej 
aprobatę techniczną. 

- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
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- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane 
tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap 
lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny 
mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny 
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie 
technicznej. 

- Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować 
papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą 
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi termozgrzewalnymi 
5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 
  Pokrycia dwuwarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych 

wierzchniego krycia o grubości min. 5,2 mm (mierzonej w pasie bez posypki), oraz pap 
asfaltowo-polimerowych podkładowych o gr min 4,6 mm, ocenionych pozytywnie do 
dwuwarstwowego krycia przez aprobaty techniczne 

  Pokrycia dwuwarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu: 
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
b) na deskowaniu, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. 
Papa w pokryciu dwuwarstwowym może być układana: 
a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 
b) metoda mocowania mechanicznego na deskowaniu w obrębie zakładu; do podłoża 

mechanicznego mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest 
doklejana do warstwy spodniej. 

  Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z 
  uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej.  
 5.4. Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. 
     Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
556.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 

powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 12:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, 
PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999 

5.5.4. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości. 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.5.6. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny być: 
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości. 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach. 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
e) rury spustowe wewnętrzne z PVC  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokry ć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia papowe 
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza się w sposób 
podany w normie PN- 98/B-10240 pkt 4. 
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu papa – m2 pokrytej powierzchni dachu, 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia każdego nie przekracza 0,50 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podłoża 
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
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8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałka milimetrowa. 
Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoża (deskowania), 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza. 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia. 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych. 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacja. 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru,jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż  jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie 
papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu ubytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4. Odbiór pokrycia z papy 
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić 
przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy 
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 
na każde 100 m2. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Pokrycie dachu papa 
Płaci się za ustalona ilość m2  krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, 
która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego. 
– dostarczenie materiałów i sprzętu. 
– przygotowanie lepiku. 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi. 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m. 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża. 
– pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa 
wierzchnia). 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie. 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń. 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie. 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 
gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 1401:2009 Kanalizacja z rur PVC-U 
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AT/2006-03-500 Aprobata Techniczna dla rur PVC – U.  
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 
3:Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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BD.01.05.ROBOTY IZOLACYJNE – izolacja cieplna dachu 
CPV nr 45261410-1 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na wykonaniu izolacji termicznych. Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze dla zadania pn . „ Remont dachu 
budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie” (części A,B,C)  Zachodniopomorskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości   

 1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, 
polegających na wykonaniu izolacji termicznych. 
- wymiana zdegradowanej wełny mineralne istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej gr 15 
cm na nowe z płyt np. ROCKMIN gr 15 cm. 
- docieplenie istniejącej izolacji gr 15 cm płytami np. ROCKMIN gr 5 cm.  
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót.  

 
2. MATERIAŁY   
Płyty z wełny mineralnej   np. Rockwool ROCKMIN, lub porównywalne  gr.  5 cm dla 
docieplenia stropodachów i gr 15 cm dla wymiany fragmentów istniejącego ocieplenia. 
Zastosowanie: ocieplenie dachu 
Wyrób:    Niepalny     
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  

a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. 
b/   małą gęstością objętościową. 
c/   małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania. 
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu. 
e/   odporność na wpływy biologiczne. 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają. 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych. 

Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na 
działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych na połaci dachowej. 
Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z zasadami wiedzy technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość i stopień 
wilgotności materiału izolacyjnego. 
Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania 
robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 
 
4. KONTROLA JAKO ŚCI 
4.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
4.2 Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
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b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
 

Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów.  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża.  
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem. 
d/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

4.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych. 
c/   sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny 
naciskanie lub opukiwanie). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy 
wykonać przez oględziny. 

 
5. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 
 
6. ODBIÓR 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, S.T i wymaganiami 
zleceniodawcy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
• PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Soecyfikacja 
• Certyfikat CE nr 1390-CPD-0044/06/P 
• PN-EN 13501-1 Klassfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
• PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” 
• PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

właściwości przy przenikaniu pary wodnej.” 
• Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. 
      Budownictwo tradycyjne”.  
• Instrukcja ITB nr 401/2004 „Przyporządkowanie określeniom 
      występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji 
      na ogień według PN - EN”. 
• Ustawa z dnia 18.12.1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”, 
• Dz.U. nr 162/98, poz. 1121 ze zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie 
      szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego z załącznikami  
Dz.U. nr 120/2007, poz.826. 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137. 
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BD.01.06 – ROBOTY MURARSKIE  - CPV 45262500-6 
  

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji 

robót murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla zadania 
pn. . „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie”  (części A,B,C)  
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum 
Przedsiębiorczości   
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót murarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót murarskich 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich:  
- przemurowanie fragmentów attyki ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 250 na   

gotowych zaprawach do klinkieru od strony ul. Kolumba cz. „A” 
- spoinowanie  ściany gotową zaprawą barwioną 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji   
      umowy. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót murarskich:  

- przygotowanie i układanie gotowej zaprawy do klinkieru murowanie, 
- spoinowanie  ścian z cegły klinkierowej. 
- roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Skład zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
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    opracowania.  
 
2.   MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
2.2 Cegła  
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła klinkierowa pełna klasy 250. Cegła 
po  przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych 
lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miała kontaktu z gruntem.  
Cegły  nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez  rys i pęknięć. Cegły  
dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (PN-
68/B-12001). 
2.3 Składniki zapraw murarskich. 
 Zastosować należy gotowe zaprawy do klinkieru. 
2.3.3. Woda. 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy.                                                                          . 

 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                                                                        
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
 
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
murarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej    

 
5.2  Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 
5.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, 
wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do murowania przed 
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności 
i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  
Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna być wykonana w 
proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. 
  Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i  
  kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości  
  odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy  
  rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna.  
  Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
5.2.2  Badania materiałów i zapraw.  
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.                                                       
5.2.3. Układanie zapraw.                                                                                                       
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  
tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników.                                    
5.2.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie.                                                         
Murowanie przy wysokich temperaturach.                                                             
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej.  Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 
zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia 
temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki.                                                                
Murowanie przy niskich temperaturach.                                                                           
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

5.2.5. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  Powierzchnia 
uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.             
5.2.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich.                     
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny 
przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się 
powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na 
długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
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wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom     
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wykonanego-przemurowanej ściany.. 

 
1. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  

 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót murarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- przemurowanie ściany ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 250 na gotowej zaprawie do 

klinkieru 
- spoinowanie  ściany gotową zaprawą barwioną,  
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 

 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe  
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
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 PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły 
 PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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BD.01.07 – Hydrofobizacja podłoży mineralnych preparatem 
                     Asolin-WS - CPV 45262500-6 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac polegających na impregnacji fasad i innych elementów budowli 
w celu ochrony przed wilgocią przy użyciu preparatu siloksanowego Asolin-WS, w 
ramach robót budowlanych dla zadania pn. „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-
87 w Szczecinie”  (części A,B,C)  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości   

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) – dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
robót, których przedmiotem w całości lub części jest impregnacja preparatem 
hydrofobizującym elewacji. 
Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze 
opracowanie 
w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie 
dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie impregnacji: 
- Attyki murowanej od strony ul. Kolumba cz „A” – rolka i od strony połaci dachowej 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
− roboty budowlane – wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 
− podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie 
dana operacja, 
− hydrofobizacja – obniżenie zwilżalności przez wodę powierzchni ciał stałych (np. tynków, 
betonu); 
uzyskiwana przez nanoszenie roztworów lub emulsji odpowiednich substancji (np. 
siloksanowych), powodujących zmianę napięcia powierzchniowego wody. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Podłoże 
Preparat Asolin-WS może być stosowany na podłożu: 
 z betonu komórkowego 
 z cegieł i pustaków ceramicznych 
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 z cegieł piaskowo-wapiennych 
 tynkach mineralnych 
 wymalowaniach z farb mineralnych 
 z azbestocementu 
 z kamieni naturalnych 
Nie należy go stosować na podłożach z gipsu i na farbach żywicznych. 
ASOLIN-WS jest polecany do ochrony przed wilgocią fasad oraz mocno nachylonych 
powierzchni. Należy jednak sprawdzić przydatność indywidualnie dla danego obiektu. 
 
2.2. Asolin-WS 
Asolin-WS jest gotowym do użycia środkiem ochronnym do bezbarwnej, wodoodpornej 
impregnacji materiałów budowlanych. 
Właściwości: 
• mała masa molekularna - stąd wysoka zdolność penetracji 
• zawiera długie grupy alkilowe - stąd przydatność do silnie alkalicznych materiałów 
• wysycha bezklejowo - brak tendencji do zabrudzenia 
• można stosować na lekko wilgotne podłoża -niekłopotliwy w zastosowaniu 
• szybkie wytworzenie efektu perlenia - wczesna odporność na wpływ opadów deszczu. 
Dane techniczne: 
Baza oligomerowy siloksan z długimi grupami alkilowymi 
Kolor przeźroczysty 
Gęstość ok. 0,78 
Składowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach 
w temperaturze do +30ºC 
Zużycie zależne od impregnowanego materiału – ustalić należy metodą 
prób, najczęściej waha się między 100-1000ml/m2 
2.3. Woda 
Do przygotowania (oczyszczenia) podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. Bez badań można stosować wodę wodociągową przeznaczoną do 
spożycia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− do przygotowania i oceny stanu podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, 
szczotki druciane, wilgotnościomierz 
− do nakładania preparatu Asolin-WS – pędzle, szczotki lub natryskowe urządzenie 
malarskie. 
4. Wymagania dotyczące transportu 
Asolin-WS jest konfekcjonowany i dostarczany w pojemnikach. Dlatego można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Materiały 
należy składować w zadaszonych magazynach w temperaturze nie przekraczającej 300C. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy oczyścić z: 
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- kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 
Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą 
itp. 
- starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. W 
zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z 
dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki, np. ASO-Steinreiniger-S (odrębna 
specyfikacja). 
- z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez 
szczotkowanie na sucho szczotka drucianą, zastosowanie preparatów biobójczych, itp. 
Wszelkie uszkodzenia naprawić materiałami adekwatnymi do rodzaju podłoża i charakteru 
uszkodzeń. 
Powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny być porowate i wolne od kurzu, mogą 
być lekko wilgotne. 
Wszelkie elementy nie podlegające impregnacji: okna, lakierowane powierzchnie, 
wyposażenie (np. oprawy oświetleniowe), materiały budowlane takie jak styropian, kity 
spoinowe, bitumy, lateksy należy zabezpieczyć przez oklejenie folią. 
5.2. Aplikacja 
Asolin-WS obficie nanosić na materiał przez natryskiwanie bądź malowanie. Drugie i 
ewentualnie następne nanoszenie wykonywać metodą „mokre na mokre" tzn. kolejną warstwę 
należy nanosić przed całkowitym wyschnięciem poprzedniej. Natychmiast po użyciu 
narzędzia czyścić środkiem AQUAFIN-Reiniger 
Zużycie preparatu zależy od rodzaju i stanu podłoża, przykładowo: 
- beton: 250-500 ml/m2 
- tynk: 500- 800 ml/m2 
- beton komórkowy: 500-1000 ml/m2 
Polecane jest wykonanie prób w celu określenia wielkości zużycia. 
Najlepszy efekt impregnacji osiąga się przy chłonnym, lekko wilgotnym podłożu. 
Roboty wykonywać „od góry do dołu" aby nie zanieczyszczać już zaimpregnowanych partii 
ścian. 
Przypadkowo zachlapane miejsca zmyć niezwłocznie wodą. 
Asolin-WS jest produktem rozpuszczalnikowym dlatego należy podczas wykonywania prac 
zadbać o bezpieczeństwo zarówno pracujących jak i osób trzecich. Teren powinien zostać 
właściwie 
oznakowany i zabezpieczony, a materiały przechowywane w pomieszczeniach o dobrej 
wentylacji i zabezpieczeniach przed dostępem dla osób niepowołanych. Nie dopuszczać do 
wdychania par rozpuszczalnika. Do pracy z tym produktem powinni zostać dopuszczeni 
wyłącznie przeszkoleni pracownicy wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, 
ubrania i obuwie robocze, środki do ochrony oczu – okulary, gogle czy maski 
5.3. Pielęgnacja i ochrona 
Zabezpieczone powierzchnie do momentu wyschnięcia preparatu chronić przez 
zabrudzeniem, zawilgoceniem, itp. 
5.4. Inne wymagania 
Asolin-WS może być także stosowany do zabezpieczania powierzchni nowych lub 
naprawianych. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje dopuszczalnej tolerancji 
wymiarowej naprawionego elementu, można skorzystać z poniższych danych: 
- wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: 
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe” [ITB, 2008] 
dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych 
wynoszą: 
  
 
6. Kontrola jakości robót 
Konieczna jest kontrola: 
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• materiałów 
• przygotowania (oczyszczenia, naprawy) podłoża 
• impregnacji 
Należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić 
odrębny protokół 
lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów 
(np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego 
przechowywania), 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
– czystość podłoża – generalnie sprawdza się przez przetarcie, ścieranie, skrobanie lub 
zadrapanie jak 
również próbę zwilżenia. Taśma samoprzylepna przyłożona do powierzchni wykazuje 
obecność pyłu po 
oderwaniu. Niedopuszczalna jest obecność osadów, wykwitów, kredowania, pyłu, luźnych i 
niezwiązanych 
cząstek, smarów, olejów, bitumów, środków antyadhezyjnych, starych powłok, itp. 
. 6.2. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają: 
a) dokładność nałożenia preparatu Asolin-WS, 
b) ilość cykli roboczych, 
c) faktyczne zużycie ustalone metodą prób zgodnie z pkt.5.2. 
6.3. Badania po zakończeniu robót 
Badaniu podlegają wybrane losowo punkty z wcześniej zaimpregnowanej powierzchni 
− badanie polega na intensywnym zraszaniu wodą wodociągową fragmentów 
zaimpregnowanej 
powierzchni. 
− prace hydrofobizacyjne uznaje się za wykonane prawidłowo w przypadku braku wnikania 
wody 
w strukturę zaimpregnowanego podłoża. Obserwujemy wówczas efekt perlenia, spływanie 
wody po 
zaimpregnowanym elemencie, brak zwilżania (ciemnienia) podłoża. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wykonać zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych BC-04. Prace budowlane na bazie 
profesjonalnych systemów SCHOMBURG-SYMBUD. 
Powierzchnie impregnowane oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu (wewnątrz) lub od wierzchu 
cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej 
wykonywania prac. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni 
tych elementów. Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza 
się wg opisanego prostokąta lub jego trzech 
boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość. 
Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 
Gzymsy, pasy, ościeża oblicza się według faktycznej ich długości w metrach z podaniem ich 
szerokości w rozwinięciu. Jako długość obliczeniową przyjmuje się najdłuższą krawędź 
opaski czy gzymsu 
8. Sposób odbioru robót 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.1. Odbiór robót zanikających 
Podstawą odbioru robót zanikających takich jak: 
− oczyszczenie podłoża, 
− naprawa podłoża 
jest wykonanie badań zgodnie z p. 6.1 i 6.2 (w zakresie odpowiadającym rodzajowi robót 
zanikających) i wpis Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy przeprowadza się dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych 
robót wg zasad takich jak odbiór końcowy. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje 
całość zakresu określonego Umową. 
Uczestnikami odbioru są Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel 
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumenty: 
• pełną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z badań opisanych w p.6 
• wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru. 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− prawidłowość wykonania przygotowania podłoża, 
− prawidłowość wykonania prac impregnacyjnych 
− prawidłowość wykonania robót dodatkowych. 
Prace impregnacyjne uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach i niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawy płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót zgodnie z 
punktem 7. 
Cena obejmuje: 
− prace przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− montaż i demontaż rusztowań, zabezpieczeń, itp., 
− przygotowanie i oczyszczenia podłoża, 
− wykonanie impregnacji 
− wykonanie wszystkich, niezbędnych z technologicznego punktu widzenia prac 
(zabezpieczenie 
stolarki, innych elementów nie przeznaczonych do obróbki, itp.) 
− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i wytyczne 
– PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 1: Definicje. 
– PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu. 
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– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881) 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087) 
– Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760) 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zmianami) 
– Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 
809) 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami) 
– Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106) 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 
nr 201 poz. 1239 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późniejszymi zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2005 nr 
75 poz. 664) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2004 nr 198 poz. 2042) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 
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– Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461) 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679, z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych 
preparatów (Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439) 
– Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające 
i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). 
10.4 Obwieszczenia 
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 
udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 
przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571) 
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 138 
poz. 935) 
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 
2010 nr 136 poz. 914) 
10.5. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i 
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, ITB, 2008 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2011 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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– Katalog Nakładów Rzeczowych KNR BC-03. Prace budowlane na bazie profesjonalnych 
systemów SCHOMBURG-INDUTEC, Bistyp-Consulting, 2010 
– Instrukcja techniczna preparatu Asolin-WS 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część3) 
Arkady, Warszawa 1990 r 
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BD.01.08 – Malowanie powierzchni betonowych preparatem INDUCRET-OS/BF i         
OS/RF - Kod: 45262330                

 
1.Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru malowania konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach robót budowlanych dla 
zadania pn. „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie”  (części A,B,C)  
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum 
Przedsiębiorczości.  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) – dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie malowania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w technologii Schomburg. Oznacza to, że osoba sporządzająca 
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, 
wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Oferowany system  umożliwia pomalowanie elementów konstrukcji betonowych i 
żelbetowych monolitycznych oraz prefabrykowanych. Proponowany system składa się z:  
- farby do betonu, 
- elastycznej powłoki malarskiej do betonu. 
Zabezpieczyć w/w preparatami należy czapki betonowe przykrywające attyki ponad 
połaciami dachowymi w częściach A, B, C. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem malowania 
powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2 Materiały 
2.4 INDUCRET-OS/BF 
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Farba do betonu. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk 
oraz zaprawy ASOCRET-PCC. 
 
Dane techniczne: 
 
Baza dyspersja akrylanu styrolowego 
Kolor RAL 7032 
Lepkość ok. 1,425 m Pa s 
Gęstość ok. 1,4 g/cm3 
Temperatura obróbki 10°C – 40°C przy max. 80% wilgotności 

względnej 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 
- H2O 
- CO2 

 
µ = 4900 
µ = 1 600 000 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza: 
- H2O 
- CO2 

 
Sd ≤ 4 m 
Sd ≥ 50 m 

Czyszczenie narządzi wodą, natychmiast po użyciu 
Opakowanie pojemnik 15 l 
Zużycie 2 x 200 ml/m2 

Farba ASOCRET-OS/BF posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97. 
 
2.5 INDUCRET-OS/RS 
 
Elastyczna powłoka malarska. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak 
beton, tynk oraz zaprawy ASOCRET-PCC. 
 
Dane techniczne: 
 
Baza dyspersja  polimerowa 
Kolor RAL 7032 
Gęstość ok. 1,4 g/cm3 
Temperatura obróbki 8°C – 40°C przy max. 80% wilgotności 

względnej 
Czas schnięcia ok. 24 godziny przy +20°C i 60% wilgotności 

względnej 
Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza: 
- H2O 
- CO2 

 
Sd ≤ 1 m 
Sd ≥ 100 m 

Czyszczenie narządzi wodą, natychmiast po użyciu 
Opakowanie pojemnik 15 l 
Zużycie 2 do 3 x 200 ml/m2 

Powłoka malarska ASOCRET-OS/RS posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97. 
 
2.7. WODA  
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
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- do czyszczenia podłoża - wysokociśnieniowy zestaw myjący, sprężarka i urządzenie do 
piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, śrutownica, 
- do odmierzania ilości składników do zapraw - waga i naczynie do odmierzania wody, 
- do malowania - pędzle, wałki malarskie, 
 
4. Transport 
 
Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku. Materiały pakowane w worki powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, a pakowane w wiaderka przed przemarznięciem. Materiały należy składować 
w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 
 
5.1. Przygotowanie placu budowy 
 
Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie 
przygotować teren, na którym prowadzone są czynności (plac budowy). Elementy betonowe 
poddane zabiegom naprawczym powinny być właściwie udostępnione.  

a) ogrodzić teren budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 
zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do wykonywania robót; 
ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m.  

b) Ogrodzenie wyposażyć należy w bramy i furtki umożliwiające wjazd samochodów z 
materiałami i wejście na teren pracowników 

c) Wykonać rusztowania, jeżeli prace prowadzone są na wysokości. Zgodnie z 
wymaganiami właściwych norm i przepisów rusztowania i pomosty zabezpieczające 
podlegają odrębnej procedurze wykonania i odbioru. 

d) Wykonać wykopy, jeżeli roboty będą prowadzone na elementach konstrukcji 
znajdujących się poniżej poziomu gruntu, o szerokości umożliwiającą pracę - nie mniej niż 
60cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m to wykop należ wykonać ze skarpami 
(2 m dla skał zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o ścianach 
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnienia zależy od kategorii gruntu 
danego miejsca. Wykopy podlegają odrębnej procedurze wykonania i odbioru. 

e) Uniemożliwi ć zalewanie, gdy roboty prowadzone są poniżej poziomu powierzchni 
wody w zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych ścianek, grodzi czy 
wałów oraz właściwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te 
podlegają odrębnej procedurze wykonania i odbioru. 

f) Oświetlić wnętrze pomieszczeń, w których wykonywane będą prace naprawcze. 
g) Doprowadzić do właściwej wentylacji pomieszczeń, w których prowadzone będą 

prace naprawcze. 
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h) Pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być 
wyposażeni w środki ochrony osobistej, środki komunikacji, środki awaryjnej ewakuacji, 
transportu poszkodowanych. 

 
5.2.Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie uszkodzone należy oczyścić z zanieczyszczeń,  zaczynu cementowego. Zaleca 
się stosowanie wysokowydajnych agregatów do mycia ciśnieniowego. Powierzchnie muszą 
być mocne i nośne.  
 
5.3. Przygotowanie farb do betonu 
Farby INDUCRET-OS/BF i INDUCRET-OS/RS dostarczane są w stanie gotowym do użycia. 
Przed zastosowaniem zaleca się krótkie przemieszanie farb. 
 
5.4. Wykonanie powłok ochronnych 
a) INDUCRET-OS/BF nakłada się w dwóch cyklach roboczych wałkiem lub pędzlem. 
Materiał użyty do pierwszego malowania można rozcieńczyć wodą max 5%. Powłoka 
malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym 
wietrze, w deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni 
osłaniać plandekami. 
b) INDUCRET-OS/RS nakłada się w dwóch lub trzech cyklach roboczych wałkiem lub 
pędzlem. Materiał użyty do pierwszego malowania można rozcieńczyć wodą max 5%. 
Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy 
silnym wietrze, w deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby obrabiane 
powierzchni osłaniać plandekami. 
 
5.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Stosowane w tej metodzie materiały zawierają cement, który w połączeniu z wodą tworzy 
związki alkaliczne. Dlatego należy: 
- unikać kontaktu z oczami i skórą, 
- zabrudzenia natychmiast dokładnie spłukać dużą ilością wody, 
- w przypadku dostania się do oka zasięgnąć porady lekarza. 
6.Kontrola jakości robót 
 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót.   
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych przez siebie prac. W tym 
celu konieczne jest aby: 
•   posiadał odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakości stosowanych 
materiałów i wykonywanych prac. 
•   posiadał odpowiedni sprzęt do czyszczenia i odkuć betonu, przygotowania, nakładania, 
pielęgnacji stosowanych materiałów (mieszalniki, wagi, urządzenia hydrodynamiczne itp.) i 
utrzymywał go w co najmniej dobrym stanie technicznym. 
•   posiadał urządzenia do kontroli jakości: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza, 
- urządzenia do pomiaru wilgotności podłoża, 
- urządzenia do pomiaru grubości nakładanych powłok ochronnych w stanie mokrym i suchym, 
- urządzenia do badania ciągłości powłok na bazie elektrycznej. 
•   każda dostarczona partia materiału była zaopatrzona w certyfikat wytwórcy. Partia, która nie 
posiada wyraźnej daty produkcji nie może być dopuszczona do robót naprawczych. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 
•   woda zarobowa pochodziła z wiadomego źródła i nie zawierała substancji szkodliwych dla 
stali lub betonu. W razie wątpliwości należy przeprowadzić badania wody. 
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6.1.Przygotowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy 
oraz inne roboty przygotowawcze:  
- ogrodzenia, 
- rusztowania, 
- wykopy, 
- zabezpieczenia (oświetlenie, komunikacja, ewakuacja itd.) 
-  
6.2.Oczyszczenie podłoża 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić: 
- wilgotność podłoża, 
- pH betonu, 
- czystość podłoża, 
- szorstkość podłoża, 
 
6.3.Wykonanie robót 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się po nałożeniu każdej nowej warstwy: 
 
6.4.Likwidacja placu budowy 
Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, 
gruz i odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane, a wykopy (o ile 
Umowa nie stanowi inaczej) zasypane, a wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed 
robotami. 
 
7.Obmiar robót 
Wykonać zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych nr BC-02. 
Obmiar robót prowadzi się w 1 m2 pokrytej powierzchni zarówno do przygotowania 
(czyszczenie),  malowania. 
Dla przygotowania (czyszczenia) podłoża betonowego jednostką rozliczeniową jest 1 m2. 
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 
materiałów. 
 
8.Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
8.1.Odbiór robót zanikających 
Podstawą odbioru robót zanikających: 
- oczyszczenie podłoża, 
jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
 
8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy przeprowadza się dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych 
robót wg zasad takich jak odbiór końcowy. 
 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje 
całość zakresu określonego Umową.  
Uczestnikami odbioru są Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel 
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumenty: 
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- pełną dokumentację powykonawczą, 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowość wykonania przygotowania podłoża i malowania. 
9.  Podstawy płatności  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót zgodnie z 
punktem 7. 
Cena obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż rusztowań, namiotów, zabezpieczeń, układów odwodnienia itp., 
- przygotowanie i oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie warstwy gruntującej  
- wykonanie warstw wierzchnich, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas (rezerwę) na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10.Przepisy związane 
 

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności Definicje. 

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 92, poz. 881). 
 ZUAT - 15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych 

przed korozją. Część V. Mineralne wyprawy ochronne. 
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BD.01.09 – ROBOTY  MALARSKIE - Kod CPV 45442100-8 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

       i  odbioru robót malarskich dla zadania pn. . „ Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 
86-87 w Szczecinie”  (części A,B,C)  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości   

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
 i  mające na celu wykonanie robót malarskich. 

1.4.Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.1.1. Farby olejne – wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych 
2.1.2. Farby emulsyjne – wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat 
                                          technicznych 
2.1.3. Środki gruntujące – wg odpowiednich aprobat technicznych 
2.1.4. Inne materiały malarskie – wg norm wymienionych w punkcie 10 
 
3. Sprzęt 
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
    odpowiedniego dla danego rodzaju robót. 
 
4. Transport 
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami  
    producenta materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
       Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 

- nieotynkowane mury z cegły lub kamienia, 
- beton, 
- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-

wapienny, 
- tynk pocieniony mineralny i żywiczny, 
- drewno, materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
- płyta gipsowo-kartonowa, 
- płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe), 
- elementy metalowe. 
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowia- 
       dać wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny być całkowicie wy- 
       pełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze 
       powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona  
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       z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jego obrys oraz z kurzu, tłuszczu i  
          ewentualnych resztek starych powłok malarskich. 
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 
          betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powin- 
          ny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rako- 
          wate powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
          które wydano aprobaty techniczne. 
5.1.3. Tynki zwykłe: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B/70-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozba- 
wiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie: 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszel- 
            kich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 
            powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  
            Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
            zabezpieczyć antykorozyjnie. 
5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć 
          wilgotność nie większą niż 12 %, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
          żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, ży- 
          wicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być na- 
          prawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i  
          oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpa- 
          chlowane . Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 
          na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4 % 
          oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych  
          zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
          powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i  
         plam tłuszczu oraz zabezpieczone przed korozją. 
5.2. Wykonanie robót. 
5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
        Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0oC, 
- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych), 
- w przypadku wystąpienia opadów  w trakcie prowadzenia robót malarskich na zewnątrz,  
      powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić, 
-    roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 
     mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż: 

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  - 4%, 
b) dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych – 3%, 
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej – 6%, 
d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych – 4%, 
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- w przypadku podłoży drewnianych wilgotność nie może być większa niż – 12%, 
- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić 

należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%, 
- w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację (bez przeciągów), 
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 
źródeł ognia, 

5.2.2. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych. 
          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
          podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny być wyko- 
          nywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od  
          rodzaju stosowanej farby  i żądanej jakości robót. Prace malarskie należy prowadzić  
         zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informację o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
      stosować, 
- sposób przygotowania farby, 
- sposób nakładania farby, w tym instrukcje o narzędziach (np. wałkach, pędzlach, 

agregatach malarskich itp.) 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp 

Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

5.2.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych. 
          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
          podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podłoża powinny być  
          oczyszczone i przygotowane w zależności  od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
          Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem założenia tzw. białego  
montażu, armatury oświetleniowej itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jeżeli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeżeli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w punkcie 5.2.2. 
Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 
6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
       Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymie- 
       nionym w punkcie 10. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z  
         projektem technicznym (przedmiarem) i zamówieniem, 
     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym  
         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
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         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do 
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (normą, aprobatą techniczną). W 
         przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 
         normami, 
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy- 
         maganiom przedmiotowych norm, 
     e) należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu, 
     f) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
     g) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien- 
        nika budowy. 
    Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
     jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
     Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
      A)  w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
B) w przypadku farb w postaci mieszanek: 

- zbrylenie, 
- obce wtrącenie, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni. 

6.2. Wymagania w stosunku do powłok malarskich. 
6.2.1. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
      a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
            na sucho i na szorowanie oraz reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i 

projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grunty pigmentów i 
wypełniaczy. 

6.2.2. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
      a)  odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
          szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań,  
      łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża: dopuszcza się natomiast chropowatość 
      powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku, 
d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity  

podłoża 
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6.2.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać  
          wymagania podane w punkcie 6.2.2. 
6.2.4. Powłoki z farb mineralnych powinny: 
     a)  równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny 
          ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy o połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz projektem 

technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
f) dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- na elewacjach – niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 
hakach rusztowań o powierzchni większej niż 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na linii styku odmiennych 

barw, 
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

6.2.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalniko- 
          wych powinny: 
     a)  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporne na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporne na zmywanie wodą ze środków myjącym. 

 
7. Obmiar robót 
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed- 
    miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zakres kontroli i badań. 
    Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 
    nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w tem- 
    peraturze  powietrza nie niższej niż +5oC i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 
    Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

8.2. Metody kontroli i badań. 
    Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonywać następująco: 
      a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  
            rozproszonym z odległości 0,5 m, 

b) sprawdzenie barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i  
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 
      jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
      Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpią ślady 
      Farby. 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
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- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 
      siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie 
      przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
      żaden z kwadracików nie wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 
Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówie-
niem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a 
także dokumentacja powykonawcza. Powłoki malarskie powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, powłoki malarskie nie powinny być przyjęte. 
 
 
9. Podstawa płatności 
    Płaci się za ustaloną ilość m2 powłok malarskich wykonanych zgodnie z zamówieniem i  
    uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020              Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101              Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy  
                                        odbiorze. 
PN-91/B-10102              Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN-ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 
                                        oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-C-81607:1998          Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo- 
                                        we kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81802:2002          Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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BD.01.10 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
  Kod CPV 45453000-7 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
       i  odbioru sufitów z płyt gipsowo-kartonowych zadania pn. „Remont  dachu budynku 
przy ul Kolumba 86-87 w Szczecinie” - części A, B, C, ZSRG – Szczecińskie Centrum 
Przedsiębiorczości.  . 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.6.Zakres robót objętych specyfikacją. 

Specyfikacja dotyczy: 
- wymiana stropów podwieszanych z płyt g/k w pomieszczeniach które ulagły zalaniu 
przez nieszczelne pokrycie dachowe.  
-wymiana obudowy pionów kanalizacji deszczowej. 
- wymiana okładziny ścian z płyt g/k uszkodzonych przez zalanie. 

1.7.Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami. 

1.8.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe GKB gr. 12,5 mm dla pomieszczeń biurowych i w 
korytarzach– wg BN-86/6743-02 
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr 12,5 mm dla pomieszczeń 
sanitarnych – wg BN-86/6743-02  
2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelaży  - wg. odpowiedniej aprobaty 
          technicznej 
2.1.5. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.6. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.7. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 
2.1.8. Maty z wełny mineralnej – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.9. Folia izolacyjna PE 
2.1.10. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 
3. Sprzęt 
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
    odpowiedniego dla danego rodzaju robót. 
4. Transport 
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami  
    producenta materiałów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
        Sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane sufity podwieszane z 
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        płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i stabilne. 
5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100). 
        a) sufity z płyt g-k powinny być wykonane zgodnie z projektem  
            technicznym, 
        b) przed rozpoczęciem robót powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
            surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy 
            oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej), 
        c) podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni sposób, 
        d) wytrasować linie sufitów podwieszanych i montaż wieszaków, 
        e) montaż stelaża na wieszakach, 
        f) sufity podwieszane z płyt g-k powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia 
            nie niższej niż 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
            poniżej 0oC, 
        g) docięcie płyt g-k piłą mechaniczną, lub ręczną lub nożem, 
        h) mocowanie płyt do stelaża metalowego, 
        i) ułożenie paraizolacji, 
        j) ułożenie izolacji cieplnej z mat wełny mineralnej gr. 10 cm 
        k) spoinowanie płyt. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z  
         projektem technicznym i zamówieniem, 
     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym  
         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do 
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni- 
         czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 
         normami, 
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wy- 
         maganiom przedmiotowych norm, 
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien- 
        nika budowy. 
7. Obmiar robót 
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed- 
    miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
8. Odbiór robót 
    Roboty tynkarskie i sufity z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów 
    częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót 
    do których dostęp później  będzie niemożliwy lub utrudniony. 
    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- stanu podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- jakości i dokładności wykonania stelaży, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych 
robót i powinny one obejmować sprawdzenie: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i  
      specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
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- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 
- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, 

obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z 
sufitem, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
- grubości tynku, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
Odbiór gotowych sufitów z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 
9. Podstawa płatności 
    Płaci się za ustaloną ilość m2 sufitów zgodnie z zamówieniem i  
    uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. - Przepisy związane 
PN 72/B-10122         Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i  
                                   zasady koordynacji modularnej 
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal- 
                                    nymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi- 
                                    wach bezwodnych. 
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

    PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda 
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E.02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 
E.02.01 INSTALACJE ODGROMOWE - CPV 45317000-2 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego 
„Remont  dachu budynku przy ul Kolumba 86-87 w Szczecinie” - części A, B, C, ZSRG – 
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.   
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania 
dotyczace wykonania i odbioru robót elektrycznych dotyczace realizacji robót 
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pt „Remont  dachów 
budynków A, B, C, ZSRG – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Kolumba 86 – 
87 w Szczecinie”.   
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objetych ST 
W ramach prac elektrycznych przewidujesie wymiane instalacji odgromowej w zakresie: 
- zwody poziome napreżane. 
zwody poziome nienapreżane na  wywietrzakach dachowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i 
majace na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie 
remontu. Obejmują prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykonaniem 
pomiarów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umowa, projektem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacja 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w ST B.D.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac. 
2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
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składowania podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
 
2. MATERIAŁY.  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały do wykonania instalacji odgromowej: 
- drut stalowy ocynkowany 8 mm 
- śruby naciągowe. 
- złącza naciągowe. 
- złącza krzyżowe. 
- wsporniki dachowe do instalacji naprężanej 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.D.00.00 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu drobnych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.D.00.00 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Wyroby do robót odgromowych mogą być przewożone dowolnym sprzętem 
samochodowym. 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.D.00.00„Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8 mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za 
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych i śrub naciągowych. 
- zwody poziome nieizolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci 
dachowej na dachach o pokryciach niepalnych i trudnopalnych. 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być wykonane: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć której krańcowe przewody musza przebiegać 
wzdłuż krawędzi dachu 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnie dachu należy 
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni 
dachu. 
- zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania (promień zagięcia nie może 
być mniejszy niż 10 cm), nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z 
normami. 
- do mocowania nowych wsporników naciągowych wykorzystać istniejące przez 
przyspawanie lub przykręcenie. 
przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą. 
5.3. Przewody pionowe. 
Wykorzystać istniejące przewody pionowe do których należy podłączyć instalacje 
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pozioma na dachu. 
 
5.4. Badania techniczne i pomiary kontrolne. 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z 
obowiązującymi przepisami i normami rozmieszczenia poszczególnych elementów 
urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń 
elementów instalacji odgromowej. 
- sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub 
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do 
przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, które należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach, jeżeli 
obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m. Dla uziomu o obwodzie L większym, 
najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności: P0,01-L+2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy 
zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe  aż do uzyskania wymaganej 
oporności. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodnie z wymogami PN-IEC 
60364-6-61:2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B.D.00.00 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1m - 1 metr przewodu 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.D.00.00 „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników badań. Przy przekazywaniu 
obiektu do eksploatacj Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację 
powykonawczą urządzenia piorunochronnego i protokoły badań technicznych i pomiarów 
kontrolnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST B.D.00.00 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenianym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych cena 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- demontaż  i wykonanie instalacji odgromowej 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarów. 
- prace wykończeniowe, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 62305-2008 Ochrona odgromowa – Część 1: zasady ogólne 
PN-EN 62305 – 2008 Ochrona odromowa – część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona  obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, polaczenia wewnątrz 
obiektów i uziemienia. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B-Projektowanie, montaż_, konserwacja i sprawdzanie 
urządzeń piorunochronnych.. 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 
 
 
 

  

                                                                                      SPORZĄDZIŁ  


