SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

ST 1.0.0— WYMAGANIA OGOLNE

Opracowata: mgr inz. Dorota Butka - upr. bud. nr 203/Sz/90
upr. bud. nr 53/Sz/92

SPIS TREI:

Wskp

Materiaty

Sprzt

Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakdci
Obmiar robot
Odbior robot

. Podstawa ptatrioi
0. Przepisy zwgzane

HOo~NoOhwNE




1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania ogélne dotyaze wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem robot izolacyjnych i na-
prawczych w zakresie hydroizolaggian piwnicznych i fundamentowych watym) bu-
dynku Urzdu Miejskiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placoii Krajowej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, PIl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elémsidadowy dokumentacji projekto-
wej przy zleceniu i realizacji robét budowlanychmignionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oktiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét ogélnobudowla-

nych wymienionych w punkcie 1.ldznie z:

a) inwentaryzacgji powykonawcz koniecznych elementéw obiektu (np. wskazanych
przez konserwatora zabytkow)

b) rysunkami powykonawczymi elementow obiektu, nighttymi dla konserwatora za-
bytkow.

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z projektami budowlanymi orazegeia kosz-
torysowg wg wykazu:

a) projekt budowlany (wykonanie dokumentacji projek&pwARCHITEKTON Dorota
Butka / 111.2011r.)

HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH i FUNDAMENTOWYCH

- ANEKS Nr 2
do projektu podstawowego(stadium: REMONT ELEWAQJI
pn. ,REMONT ELEWACJI i DACHU SKRZYDEL BOCZNYCH BUI¥NKU
URZEDU MIASTA SZCZECIN {atwierdzonego przez Prezydenta Miasstanou;-
scie decyzj nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007zmieniom nastpnie decyzj
nr 151/PB/2010 z dnia 08.06.2010;r.

b) przedmiary robét - spogdzone do projektu (Aneks Nr 2).

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyepizakres robo6t budowlanych zasadniczych
I uzupetniagcych. Oferent powinien przewidZié wycent ewentualne prace pomocnicze
(dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionycam

Oznaczenie ST WIORB :
1. ST 1.0.0 - wymagania ogdlne
2. ST 1.1.0 - roboty budowlane — wghe
3. SST1.1.1 - roboty rozbiérkowe
4. SST 1.1.2 - roboty ziemne
5. ST 1.2.0 - roboty budowlane
6. SST 1.2.1 - roboty izolacyjne
7.
8

SST 1.2.2 - roboty w zakresie oktadzin zéwnych

. SST 1.2.3 - roboty tynkarskie - wetwmne

9. SST 1.2.4 - roboty malarskie - wetvane

10. ST 1.3.0 - roboty instalacyjne - zestrzne

11. ST 1.4.0 - roboty w zakresie odtwarzania nawienzch




1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Roboty budowlane — nalg przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remont — naley przez to rozumiewykonanie w istniejcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stamowi
cych biezacej konserwaciji

Urzadzenia budowlane — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwaane

z obiektem budowlanym zapewrieg maliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzeniciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe i place podmietniki

Teren budowy - nalsy przez to rozumieprzestrza, w ktorej prowadzoneasoboty
budowlane wraz z przestrzemajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy
Dokumentacja budowlana - najeprzez to rozumie pozwolenie na budoywraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotyg odbiorow cz-
sciowych i kaaicowych, w miag potrzeby rysunki i opisy shice realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i kgike obmiaréw a w przypadku realizacji obiektow metod
montau — take dziennik montau

Dokumentacja powykonawcza - nafeprzez to rozumie dokumentag budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonambét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - nabe przez to rozumie pozytywna oceg techniczma wyro-
bu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany - naley przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisdw o oce-
nie zgodnéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, as@towania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu ja-
ko wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do steania we wzajemnym ppt
czeniu stanovdcym integrall catas¢ uzytkowa

Droga tymczasowa (mor#awa) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygo-
towam, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstacygh roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu

. Laboratorium - nakey przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, Zama-
wiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeplowane przez Za-
mawiapcego, niezkdne do przeprowadzenia koniecznych ladgprob zwhza-
nych z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoowar-
dzonych robot

Przedmiar roboét - natg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wyko-
nania robot wraz z obliczeniem i podaniem ichédlow ustalonych jednostkach
pomiarowych

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - naleprzez to rozumieczesé obiektu budow-
lanego zdola do spetnienia przewidywanych funkcji technicznazytbowych

i mozliwa do odebrania oraz przekazania do eksploatacji

Ustalenia techniczne - naleprzez to rozumieustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegotowych specyfikacjachnicznych

Czas na ukéczenie — czas na zaktzenie rob6t lub odcinka (w zaleosci od
przypadku) tak, jak zostat podany wazniku do Oferty, obliczony od daty roz-
poczcia

Data rozpoczcia — data rozpoezia robot okrélona w zadczniku do Oferty
Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowaakton skiada si projekt
budowlano- wykonawczy wraz z uzgodnieniami i dokataeni

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obggmjacymi przepisami, sta-
nowiacy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaarokolicz-
nosci zachodzcych w toku wykonywania robét



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
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Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwesfmsiadajca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadead robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do izby zawodowej

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongawosiadaca wymaga-
ne przepisami stosowne uprawnienia do kierowaneteomi i do wysipowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy

Komisja — osoba lub kilka os6b tak oflaych w kontrakcie lub inna osobada
osoby, wyznaczone w warunkach Umowy

Materiaty, wyroby budowlane — wszystkie tworzywazirdne do wykonania ro-
bét, zgodnie z dokumentagprojektows i specyfikacy techniczr, zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru/Zamawiizggo

Odpowiednia (bliska) zgod§é — zgodné¢ wykonania robét z dopuszczonymi to-
lerancjami, a jéi przedziat tolerancji nie zostat oléteny — z przegjtnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu rnobo6

Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy yqagrsonel, ktéry Wyko-
nawca zatrudnia na placu budowy, obejuyjpersonel kierowniczy, robotnikdw
oraz innych pracownikéw Wykonawcy i @ego z Podwykonawcow, oraz wszelki
inny personel pomagajy Wykonawcy w realizacji robot

Podwykonawca — kala osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako Podwykonawcacadaci robo6t oraz prawni
nastpcy kadej z tych oséb

Personel Zamawiagego — Inspektor Nadzoru oraz inni pracownicy Zaragee-
go i wszelki inny personel podany przez Zamaacego do wiadonmiei Wyko-
nawcy i kadego z Podwykonawcow jako Personel Zamagigjo

Plan BIOZ — plan bezpiecistwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji do-
tyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecgriekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyaz sposobu realizacji robét lub in-
nych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyclhpdaca autorem dokumentac;i
projektowej

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba wymieniona przegkddawe w Umowie,
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wgregwartych w Umowie

Strona — Zamawiagy lub Wykonawca, w zakmosci od kontekstu

Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawc®fsrcie zaakceptowa-
nej przez Zamawiagego oraz prawni nagicy tej osoby (lub oséb)

Zamawiajcy — osoba wymieniona jako Zamawaiegy w zahczniku do Oferty oraz
prawni nastpcy tej osoby

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) — széaegowymagania zvizane

Z materiatami, sprtem, transportem, wykonaniem robot, kongriakaosci, obmia-
rami, odbiorem i zasadami ptatwd (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robot)
Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabififaggnacja, rewitalizacja — okre-
Slenia stosowane w przypadku dziataapcych na celu konserwacpbiektow, po-
taczom czgsto z pracami odtworzeniowymi ich fragmentéw; ternaykorzysty-
wany szczegoélnie w odniesieniu do zabytkow archatelkcznych, a w ostatnim
czasie rownig do innych obiektéw o okresie eksploatacji przekosgym w sto-
sunku do zakltadanego okresu trwéalokonstrukcji lub zbltajacym sk do tego
okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnieyymuje znacznie szerszy kon-
tekst znaczeniowy i odnosigsilo kompleksu wielokierunkowych dziatavykony-
wanych w zabudowie miejskiej, majych na celu odnogvzabudowy miejskiej.



1.5. Ogélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Zamayeego.

Wykonawca prowadzi realizacjnwestycji wg harmonogramu uzgodnionego z Zama-
wiajacym.

Wspolny Stownik Zaméwie (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

451.00000-8

Przygotowanie terenu pod budew

4511.0000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111.000-8

Roboty w zakresie burzenia, robmsnne

45111.200-0

Roboty w zakresie przygotowaniantere
pod budow i roboty ziemne

45111.213-4

Roboty w zakresie oczyszczania teren

45111.220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9

Roboty w zakresie stabilizacji gount

45111.291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania {
nu

45112.700-2

Roboty w zakresie ksztattowanianiere

45112.710-5

Roboty w zakresie ksztattowanian@ne
zielonych

45113.000-2

Roboty na placu budowy

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie wznosze
nia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie in-
zynierii | adowej i wodnej

4521.0000-2

Roboty budowlane w zakresie budynko

45212.350-4

Budynki o szczegolnej wddichistorycz-
nej lub architektonicznej

45215.000-7

W

Roboty budowlane w zakresie budowy (...

obiektow wyteczndci publicznej

45216.129-4

Schrony

4522.0000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223.000-6

Roboty budowl. w zakresie konstrukcji

45223.500-1

Konstrukcje z betonu zbrojonego

4523.0000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
ruroci agoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231.300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
dociagdw i rurochgéw do odprowadzania
sciekow

45233.161-5

Roboty budowlane w zakrasiezek pie-
szych

45233.200-1

Roboty w zakresiezm§ch nawierzchni

45233.222-1

Roboty budowlane w zakresie uktadani
chodnikéw i asfaltowania

4526.2000-1

Specjalne roboty budowlane inneznila-
chowe

45262.350-9| Betonowanie bez zbrojenia
45262.370-5| Roboty w zakresie pokrywania betonemn
45262.500-6| Roboty murarskie i murowe
45262.512-3| Kamieniarskie roboty wylkazeniowe
45262.521-9| Roboty murarskie w zakresie fasad
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45262.600-7| Rine specjalne roboty budowlane
453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowla
nych
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
45324.000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
4533.0000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanaliza-
cyjne i sanitarne
4534.0000-2 Instalowanie ogrodae ptotdéw i sprzetu
ochronnego
45342.000-6| Wznoszenie ogrofize
454.00000-1 Roboty wykiczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442.000-7| Nakladanie powtok kaglych
45442.100-8| Roboty malarskie
45442.110-1| Malowanie budynkow
45442.120-4| Malowanie budowli i zaktadanie okiad
ochronnych
45442.200-9| Nakladanie powtok antykorozyjnych
45443.000-4| Roboty elewacyjne
4545.0000-6 Roboty budowlane wyli@zeniowe, po-
zostate
45452.000-0| Zewitrzne czyszczenie budynkow
45453.000-7| Roboty remontowe i renowacyjne
45453.100-8| Roboty renowacyjne
45454.100-5| Odnawianie

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach Umowy przeiea Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,

przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagjektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu terenu do chwili
odbioru kaicowego robo6t. Ewentualne uszkodzenia lub zniszez®¥viykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis¢ agraficzry i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotach warunkow Umowy,glseniagcym ewentualny po-
dziat na dokumentagprojektowa:

- dostarczomprzez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawg

1.5.8. Zgodna¢ robot z Dokumentagjprojektowg

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumentgkazane Wykonawcy przez Inwe-
stora/Zamawiajcego stanowi zahczniki do Umowy, a wymagania wyszczegoélnione aho
w jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekalmen-
tacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniu poszczegolnych dokumentow olawje kolejnd¢
ich waznosci.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadandamawiajcego/Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane w trakciewadzenia robdt materiaty mushyc
zgodne z Dokumentacprojektows, w tym ze SST.
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Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej (w tym SSTda uwazane z wartéci do-
celowe, do ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli mashy¢ jednorodne i wykazywa zgodndé
z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé& dopuszczalnego prze-
dziatu toleranciji.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonaety nie lgda zgodne z Dokumenta-
Cja projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli - zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykeag@onownie na koszt Wykonaw-
cy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urz. zabezpieczs,
w tym: ogrodzenia, pcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcamszelkie
innesrodki niezlzkdne do ochrony robdét, wygody spotecgeia innych.

Teren gdzie &da prowadzone roboty budowlane zostanie przez Wykoaavznakowany
zgodnie z przepisami — stosownymi tablicami infocgjaymi, tablicami i znakami ostrze-
gawczymi. Inspektor nadzoru/Zamawi@y maze nakazé& umieszczenie dodatkowych tablic
I znakow, jeeli uzna to za stosowne. Wykonawca powinien bezydrge zastosowasic do
takich poleca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia@makablic nie podlega odbnej zapta-
cie i przyjmuje si, ze jest whczony w cern zawary w Umowie.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedhie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtgj,

b) podejmowé& wszelkie konieczne kroki, mgje na celu stosowanie¢sdo przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie
unikat uszkodze lub uckzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami podda gruntowego i wod gruntowych ptynami lub substancj
mi toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa@ sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, pkaginych pomieszczeniach biurowych,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém osdéb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia niedn dopuszczone dozy-
cia. Nie dopuszcza gido wycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.
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Wszystkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat techniczi lub certyfika-

ty dopuszczenia, wydane przez uprawani@dnostk, jednoznacznie okékajaca brak szko-
dliwego oddziatywania tych materiatow sradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich
szkodliwas¢ znika (np. materiaty pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych ich wbudowania.sllevymagap tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntazgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw
administracji.

1.5.8. Ochrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rueggi kable itp. Wykonawca zapewni wewe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtdlacji i uradzen w czasie trwania
budowy.

Zamawiajcy nie posiadaadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji,gakiog znaj-
dowa si¢ pod tynkiem. W zwizku z tym roboty zwizane ze skuwaniem tynkow i demon-
tazem okfadzin naley prowadz¢ ostraznie, aeby minimalizowa ewentualne uszkodzenia
przewodow.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajcego/Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikOw oraz kdzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarcz@ wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezaniie na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obaien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na é przy transpor-
cie gruntu, materiatéw i wyposgania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rnidnb ze-
zwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagdadunkow i tadunkéw sposob
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadztaniawiajcego.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone w ot
terenu budowy a Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich uszkodze beda-
cych tego skutkiem.

1.5.10. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpie-
czeastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyctkodiwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszystkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budo-
wie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

Wykonawca przed rozpogziem rob6t budowlanych ma obawek przedstawi Inspekto-
rowi nadzoru/Zamawiagemu Plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia (tzw. Plan BIOZ).

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot, np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
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bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bwidaych (Dz.U. Dz dn.
19.03.2003 r. Nr 47,p0z.401).

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za pet-
nienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizen i
metod oraz w sposObagity bedzie informowa Inspektora nadzoru/Zamawiaggo 0 sSwo-
ich dziataniach, przedstawiaj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Zamag=jnu informacje dotyeze
zamawiania lub wykonywania materiatow, odpowiedaprobaty techniczne lufwia-
dectwa badalaboratoryjnych oraz ewentualne probki do zatwderda przez Inspektora
nadzoru/Zamawiafego oraz przez Konserwatora Zabytkowi jstnieje taki wymag.

Na polecenie Inspektora nadzoru/Zamaxdgaego Wykonawca zobowdany jest do pro-
wadzenia badaw celu udokumentowaniae wbudowane materiaty oraz wykonane ro-
boty spetniag w czasie pogpu prac wymagania Dokumentacji projektowej orazumir
SST.

Materiaty budowlane powinny spetdiavymagania jak&ciowe okréglone Polskimi Nor-
mami, aprobatami technicznymi. Zgodaa PN lub AT powinny b§ potwierdzone ,de-
klaracph zgodndci” lub ,certyfikatem zgodngci”.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdow pochgrzh ze zté miejscowych
Nie przewiduje si pozyskiwanie materiatdow ze zdniejscowych.

2.3 Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakk@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wy-
wiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-
ru/Zamawiagcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i nie zaptace-
niem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na#gedo czasu gdyeola one po-
trzebne do robaot, byly zabezpieczone przed znisuere zachowaty swaejjakas¢ i wia-
sciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawigo
badZz przez Konserwatora Zabytkow. Miejsca czasowegadskiania materiatow gola
zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn nad-
zoru/Zamawigcym.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduj@aiwos¢ zastosowania
nych rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczeggtnelementoéw robot, Wyko-
nawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zamaygego o zamiarze zastosowania konkret-
nego rodzaju materiatu. Rozyania lub materialy zastosowane zamiennie muy-
ska: pisemmn aprobat Inspektora nadzoru/Zamawiaggo i Projektanta. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materiatu nie meoby pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru/Zamawiagego (i ewentualnie Konserwatora Zabytkéw).

2.6 Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest zobowzany stosow& wyroby budowlane dopuszczone do obrotu,
zgodnie z zasadami oktenymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobaaldbwla-
nych”.
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Jezeli dany materiat budowlany zostat dopuszczonyymek przed dat 1.05.2004 r. —
nalezy stosowa przepisy w oparciu o Ustawz dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny
zdatngci”.
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszeghrstosowania w budownictwie
w oparciu o system europejski lub krajowy powinnieérnstosowne oznakowanie (CE
lub B).
Wykonawca robot jest zobowzany posiadaw dokumentacji budowy komplet informa-
cji charakteryzujcych dany wyrdb budowlany, tzn.:
A. Dla wyrobéw oznakowanych symbolem ,CE” powinny¢hyolaczone naspujace
dodatkowe informacje:
1) oznaczenie, siedziba i adres producenta
2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono danaanie CE na wyrobie
budowlanym
3) numer certyfikatu zgodroi, jezeli taki certyfikat byt wymagany
4) dane umgliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytko-
wych wyrobu budowlanego, Feli wynika to ze zharmonizowanej specyfikaciji
technicznej wyrobu
B. Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowia,B” nalezy dolaczy¢
nastpujace informacje dodatkowe:
1) okreslenie i adres zaktadu produkaggo wyréb budowlany
2) identyfikacg wyrobu zawierajca: nazwe, nazwe handlow, typ, odmiagr, ga-
tunek i klag wedtug specyfikacji technicznej
3) numer wraz z datpublikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty teetznej,
z ktéry potwierdzono zgodré wyrobu
4) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodioo
5) inne dane, jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej
6) nazwe i numer jednostki certyfikgpej, jezeli taka jednostka brata udziat w za-
stosowanym systemie oceny zgoslravyrobu.

3. SPRZET

4.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robot powi-
nien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgkdem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnierkasgh lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/deaywcego. Liczba i wydajni
sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sokmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Iddpea nadzoru/Zamawigego
w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy, lub wynaity do wykonania robét ma byutrzy-
mywany w dobrym stanie i gotovd do pracy. Bdzie spetniat normy ochrongrodowi-
ska i przepisy dotyeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzo-
ru/Zamawiagcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sptm do uyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidonazliwo$¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoinspektora nadzo-
ru/Zamawiajcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamasgego nie mge by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewozowych ma-
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teriatow. Liczbasrodkow transportu dmizie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okrdélonymi w Dokumentacji projektowej (w tym SST) i weskaniami Inspektora
nadzoru/Zamawiagego w terminie przewidzianym w Umowie.

Srodki transportu stanowde zagraenie dla wykonania kontraktu oraz bude zastrzae-
nia pod wzgtdem technicznym mugady¢ usungte z terenu budowy na polecenie Inspek-
tora nadzoru/Zamawiagego.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaspetnig wymagania dotycce przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalopdazen na osie parametrow i in-
nych parametréw technicznycfrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopusz-
czalnych obcizen na osie mog by¢ dopuszczone przez wawy zarad drogi pod wa-
runkiem przywrocenia stanu pierwotnego/tkowanych odcinkow drég przez Wykonaw-
ce i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraaadizgich do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z Umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, zazigbdnd¢ z Dokumentagj projek-
towa, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami wydanymzez Konserwatora Za-
bytkéw, projektem organizacji robét oraz poleceniémapektora nadzoru/Zamawaagego.
Decyzje Inspektora nadzoru/Zamaw@ggo dotyczce akceptacji lub odrzucenia materia-
low, elementdéw robot dala oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, Dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru/Zamawiapgo dotyczce realizacji robot dla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokadtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty maspetnid wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach,

- aprobatach technicznych,

- warunkach technicznych wykonania i odbioruaipb

- szczegOtowych zaleceniach (instruktjgmdanych przez producentéw danych

wyrobéw budowlanych, m.in. od&wie technologii wykonania robot.

Dla kazdego elementu rob6t — przed jego wykonaniem —zgaleyska ostatecza akcep-
taci technologii wykonania przez Inspektora nadzoru/@amjacego — po ewentualnym
wykonaniu prébek, jeeli to bedzie np. wymagane przez Konserwatora Zabytkow.
Przed wykonaniem tynkow nale zawsze wykonaprobki i komisyjnie podj¢ decyzg
odnanie rodzaju i koloru tynku (przy czym zaleca,dby w sktadzie komisji byta oso-
ba(y) reprezentaga stanowisko Konserwatora Zabytkow).

Elementy rob6t nie gie w SST naley wykon& zgodnie z ,warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru rob6t” oraz z przestrzeganienadastuki budowlane;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jas@

Do obowihzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
Inspektora nadzoru/Zamawaaggo programu zapewnienia jdko(PZJ), w ktorym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonania robétzimmsci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z dokum. projekio@ST.

Program zapewnienia jakowinien zawieré:

= organizagt wykonanych robét, w tym termin i sposob prowadaenbot,
= organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
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» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jaké i terminowa¢ wykonania poszczegdllnych elementéw ro-
bot,

= system (sposob i proce@dlirproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywa-
nych robét,

» wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza Zlgmiowadzenie ewentualnych ba-
dah),

= sposéb oraz formmgromadzenia wynikdw ewentualnych badaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a take wychganych wnioskow i zastosowania korekt w procesi@rielo-
gicznym, proponowany sposob i fognprzekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru/Zamawigagemu,

» wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtizenia pomiarowo — kontrolne,

» rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzenia do magazynowania i zatadunku ma-
teriatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposoéb i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legali-
zacg i sprawdzanie uegizen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaytw
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych eftedve robot.

Zasady kontroli jak&ei robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci roboét i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontnotaczapc w to personel, labora-
torium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie awdzenia niezédne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robot.

Wykonawca hdzie prowadzi pomiary i badania materiatow oraz roboét zstatliwo-
$cia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonana zgodnie z wymaganiami zawarty-
mi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwosci sa okreslone w SST,
normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypaddy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru/Zamawgey ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z Umaw

Inspektor nadzoru/Zamawigly bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru/Zamawigly bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedoecignigciach dotyczacych uradzex pomiarowych, sprgu, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru/Zamawialy natychmiast
wstrzyma uyte do robot badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero wtedy,

gdy niedocigniecia zostan usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materialdbw. Wszystkie koszty zyziane z organizowaniem i prowadzeniem hatha-
teriatéw i robot ponosi Wykonawca.

Pobranie probek
Na zalecenie Inspektora nadzoru/Zamaydego Wykonawca dulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére kudatpliwosci co do jakeci, o ile kwe-
stionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek kpdych bada pokrywa Wyko-
nawca; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamajacy. Pojemniki do po-
brania probek dda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru/Zamawiagego. Prébki dostarczone przez Wykonawio bada beda odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sSposob zaakceptpwamez Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajcego. Probki bda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasagrie@szystkie jednakowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowania do bafa
Inspektor nadzoru/Zamawiggy bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobie-
raniu prébek.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@& maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegahe przez Inspek-
tora nadzoru/Zamawiagego.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nad-
zoru/Zamawigcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ma@aPo wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca na@rmie przedstawi ich wyniki do akceptacji In-
spektora nadzoru/Zamawaagpgo.

Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru/Zamawigemu kopie rapor-
tow z wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym
W programie zapewnienia jadm.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru/Zamaggamu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrunnych, przez niego zaapro-
bowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzorugdaamcego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/Zamawagj uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probeladania materiatéw arédta ich wy-
twarzania. Dla umdiwienia mu kontroli zapewnionagdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbimspektor nadzo-
ru/Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli ralpyowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenié zgodnd¢ materialdw i rob6t z wymaganiami SST na pod-
stawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru/Zamawigy maze pobré probki materiatdw i prowadgibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g§ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/Zamawggj poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubdaticowych
bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnuateria-
tow i robot z dokumentagjprojektowa i SST. W takim przypadku, catkowicie koszty
powtdrnych lub dodatkowych baflapobrania prébek poniesione zostgmzez Wyko-
nawe.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru/Zamawigly maze dopyci¢ do wycia te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgod-
nos¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, apro-
baty techniczne oraz wdaiwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadn
Z rozporadzeniem MSWiIA z 1998r. (Dz.U.99/98)

2. Sa dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadamisiokngmi w Ustawie z dnia
16.04.2004 r. ,0 wyrobach budowlanych”

3. Posiadg deklaraag zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
- Polsky Norma lub
- aprobat techniczr, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowid®-
skiej Normy, jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktore spetniaj
wymogi SST

4. Znajdup sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozpaedzeniu MSWIA
z 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumeniyveymagane SST, kda ich
partia dostarczona do robd&tdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore apetniagg tych wymaga beda od-
rzucone. Dokumenty potwierdaag wiaciwa jakos¢ wyrobow powinny by przedto-
zone Inspektorowi nadzoru/Zamawgegmu przez Wykonawdoez wczéniejszego we-
zwania i przed ich wbudowaniem. W przeciwvnym wypadkispektor nadzo-



14

ru/Zamawiajcy ma prawazadac rozebrania wykonanego elementu robot i ponownego
wykonania na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedmzvym obowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnig4s ustawy Prawo bu-
dowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowyclda dokonywane na bimaco i leda dotyczy
przebiegu robot, stanu bezpieigiva ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy &da czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chro-
nologicznym, bezpwednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora nadzoru/Zamawaaggo.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru/Zamawego programu zapewnienia
jakasci i harmonograméw robot,
e terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,
* przebieg robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy
przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/Zamaxcego,
» daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgscio-
wych i ostatecznych odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaj
cych ograniczeniom lub wymaganiom w zawku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumen-
tacji projektowej,
dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczee sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
» dane dotycxce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepa-
dzonych badaz podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z aaieém kto je przeprowa-
dzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawi@go wpisane do dziennika budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich @y lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpen nadzo-
ru/Zamawiagcego do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepomo-
wy i nie ma uprawni@ do wydawania pole@Wykonawcy robot.

2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci mate-
riatdw, orzeczenia o jakoi materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-
pewnienia jakéci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Win-
ny by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru/Zamaw@ggo.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1+2,
nastpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budogv

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu od-
powiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajcego i przedstawiane do vagu nazyczenie Zamawiagego. Za
zabezpieczenie prawidiowe dokumentéw budowy odpdavidierownik bu-
dowy.

Dokumentem pomocniczym — precygeym zasady wykonywania i odbioru
robét — g specyfikacje techniczne (ST). W przypadku rozbici lub nie-
scistasci pomigdzy zapisami w Projekcie budowlanym a danymi zayvairiv
specyfikacjach technicznych (ST) — ostatecdacyzg podejmuje Zamawia-
Jacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zuwnknta-
Cja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poonaiéniu Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie olbmiao najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawmy obowazku ukaczenia wszyst-
kich robot. Bedne dane zostarmpoprawione wg ustatebrarzowego Inspektora Nadzoru na
pismie (przy akceptacji Zamawigjego). Obmiar gotowych robodtedlzie przeprowadzony
Z czstascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie, jeli zostat okrélony w Umowie.

7.2. Zasady okéhania ilosci robdt i materiatdw

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-
ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w Dokumentaciji projek-
towej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaraz konieczne obliczeniadn wyko-
nane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. W raztezpby naley dolczy¢ niezkzdne ry-
sunki i szkice.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestuycych, to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ueglzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

8.1.1.

8.1.2.

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbiorowi czsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu @@owemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiony-
konanych robot oraz ifoi tych robot, ktdre w dalszym procesie realizadgigra zakry-
ciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdovia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania ogdélnego pagiu ro-
bot. Odbioru tego dokonaljinspektorzy nadzoru (w obedtd Zamawiajcego) hdz tez
tylko sam Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem d@mizika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadZamawiagcego. Odbidr &
dzie przeprowadzony niezwilocznie i niezptej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcfa Inspektora nadzoru i Zama-
wiajacego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia wéaiwy brarzowo Inspektor nadzoru
i na podstawie dokumentow zawiex@jch komplet dokumentow zw#anych (np. wyni-
kow bada laboratoryjnych) w oparciu o przeprowadzone powjiar konfrontacji z do-
kumentacj projektows, SST i odgbnymi ustaleniami (jdi miaty miejsce).

Odbior agciowy
Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okslenego w dokumentach umow-

nych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rabdbioru robét dokonuje wdaiwy
brarzowo Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbidér kacowy

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykuoaaobot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kacowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior kaicowy robdét naspi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Zanjaoego zakaczenia robot i przy
cia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.1.3. iOdb kohcowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamaw@go - w obecrnwi Inspektora nadzoru, Wyko-
nawcy oraz Konserwatora Zabytkows(jastnieje taki wymaog). Komisja odbiergja ro-
boty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikdw
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania rob6t z dokumentagpro-
jektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, konigjpozna siz realizacj usta-
len przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbio-
row czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uinipgcych i rob6t po-
prawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét paavych lub robét uzupetnigj
cych poszczegolnych elementach konstrukcyjnychkofgzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakagé wykonanych robot w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaght@jmentag projektows i SST
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z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja oceni pomniejszerwartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru kcowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbkaxcowego robot, spoggizony

wg wzoru ustalonego przez Zamasugiago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowa nastpujace doku-
menty:

1. Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz mwealnymi geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi

2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw Umowy
i ew. uzupetniajce lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in.t@koty ustalé komisyj-
nych)

4. Dziennik budowy (oryginat)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ewentualnych badaznaczé laborato-
ryjnych, zgodne z SST i programem zapewnieniajak®ZJ)

6. Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieazstwa zgodnie z SST i programem zabezpiecze-
nia jakaci (PZJ)

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnydmdraowarzysacych
(np. na przetezenie linii telefonicznej, energetycznejswaetlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wdicielom uradzen

8. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji po-
wykonawczej

10. Rysunki, jakie nalzato wykon& na polecenie Konserwatora Zabytkow.

W przypadku - gdy wg komisji - roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kxda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupghtych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny (ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddtrawihzanych z usugciem
wad, ktore ujawni sig w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostaigcabot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Przyjmuje s, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane/glmnania zo-
stary wycenione przez Wykonaw@rzy sktadaniu oferty na wykonanie robdét.
Szczegotowy zakres rzeczowy robot zostat dkrey w przedmiarach robot, z poda-
niem, co i w jakiej iléci powinno by wykonane.

Wykonawca kdzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane rgbdmidowlane dla
poszczegolnych zada etapow.

Zaparafowana przez braywego Inspektora nadzoru oraz zaakceptowana prasmZ
wiajacego faktura &dzie podstaw dokonania ptatriei.
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Zalacznikiem do faktury &dzie protokot odbioru robot.
Warunkiem koniecznym jest@by w protokole odbioru znalaztyesioboty (stosowne
pozycje kosztorysu), ktore zostaty odebrane bezguwa
Wykonawca rob6t nie nie zadat od Zamawiajcego ,extra” ptatnéci, ktére odbiegaj
od zamierzé przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowyplanie pfat-
nosci, zaakceptowanym przez strony w Umowie.
Wykonawca — na etapie przygotowywania oferty — miosvi w sposéb krytyczny we
wlasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekgdzie bda prowadzone prace)
zweryfikowa pomiary podane przez Zamawieggo i uwzgtdni¢ to w ofercie.
Dla wycenionych robét podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowegizie uwzgtdniac wszystkie czynnai, wymagania i ba-
dania skfadagce st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (wksmwykonania robot dola obej-
moweat:

* robocizre bezpdrednh warz z narzutami

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaa

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

» Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

* podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wy-

kiem podatku VAT.

Szczegobtowe zasady zogtakreslone w Umowie na wykonanie robét.

PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktore sw jakiej-
kolwiek sposdb zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzZBe w petni odpowie-
dzialny za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych opaten-
towanych uradzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy 0 swo-
ich dziataniach w tym zakresie, przedstawgakopie atestow i innych wymaganyéWwia-
dectw.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i nor-
matywami.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.Dz 2000r. Nr 106,
p0z.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, @120 Nr 5 poz.42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 p0z.1190, Nr115 poz. 1229, Nr 129 4d389 i Nr 154 poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p&k)7

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraennydnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z @hiejszymi zmianami

3. Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie okéke-
nia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji gkimwej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ommgramu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpie-
czeastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401)
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Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania nasrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 10 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z piiejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Dz 2000r. Nr 71 poz.
838 z péniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 10&po
953)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgo@ndaci
11.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowaradownictwie nowych mate-
riatdbw oraz nowych metod wykonywania robot budowtan (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrédenia

metod | podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planmowh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztolot budowlanych okéo-
nych w programie funkcjonalno <ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robaéi wy-
szczegolnione w punkcie 104dej szczegotowej specyfikacji technicznej.

UWAGA:
Ze wzgtdu na zmiany w prawodawstwie polskim, wynikgam z ich dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalg kazdorazowo sprawdziaktualizacg wymienionych
rozporz;dzei, norm i przepisow.



