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SIEĆ ELEKTROTRAKCYJNA JEZDNA x x x x
Monta ż słupów trakcyjnych x x x x

1 25.1/1-6
Przygotowanie podłoża do montażu słupów trakcyjnych ocynkowanych rurowych wraz z 
robotami ziemnymi oraz z przygotowaniem fundamentów betonowych zbrojonych.

kpl. 1,00

2 25.1/7
Montaż słupów rurowych typu STR-8 z kształtowników walcowanych o masie do 0.8 t dla sieci 
trakcji elektrycznej.

słup. 34

3 25.1/8
Montaż słupów rurowych typu STR/KF-8 z kształtowników walcowanych o masie do 0.8 t dla 
sieci trakcji elektrycznej.

słup. 30

4 25.1/9
Montaż słupów rurowych typu STR-12 z kształtowników walcowanych o masie do 1.0 t dla 
sieci trakcji elektrycznej.

słup. 50

5 25.1/10
Montaż słupów rurowych typu STR-12/12m z kształtowników walcowanych o masie do 1.0 t 
dla sieci trakcji elektrycznej.

słup. 2

6 25.1/11
Montaż słupów rurowych typu STR/KF-12 z kształtowników walcowanych o masie do 1.0 t dla 
sieci trakcji elektrycznej.

słup. 18

7 25.1/12
Montaż słupów rurowych typu STR-25 z kształtowników walcowanych o masie do 1.5 t dla 
sieci trakcji elektrycznej.

słup. 20

8 25.1/13 Montaż odciągów słupowych szt. 4
9 25.1/14 Betonowanie głowic słupowych dla słupów stalowych rurowych o masie do 1.5t. głow.słup. 106
10 25.1/15 Zabezpieczenie antykorozyjne kołnierzy fundamentowych STR/KF. głow.słup. 48

Razem Monta ż słupów trakcyjnych x x x
Monta ż konstrukcji no śnych x x x x

11 25.1/16 Montaż obchwytów słupowych OS 160/1 obchw.sł. 8
12 25.1/17 Montaż obchwytów słupowych OS 220/2 obchw.sł. 50
13 25.1/18 Montaż obchwytów słupowych OS 220/1 obchw.sł. 440
14 25.1/19 Montaż obchwytów słupowych OS 274/2 obchw.sł. 6
15 25.1/20 Montaż obchwytów słupowych OS 274/1 obchw.sł. 72
16 25.1/21 Montaż obchwytów słupowych OS 324/1 obchw.sł. 8
17 25.1/22 Montaż wysięgników typu D - słup STR 8(12) szt. 98
18 25.1/23 Montaż wysięgników typu D - słup STR 25 szt. 13
19 25.1/24 Montaż wysięgników typu E - słup STR 8(12) szt. 90
20 25.1/25 Montaż wysięgników typu E - słup STR 25 szt. 16
21 25.1/26 Montaż wysięgników typu K - słup STR 12 szt. 20
22 25.1/27 Montaż wysięgników typu K - słup STR 25 szt. 7
23 25.1/28 Montaż wysięgników typu S szt. 4
24 25.1/29 Montaż podwieszeń wiaduktowych szt. 18
25 25.1/30 Montaż wieszaków izolowanych sztywnych łukowych wieszak. 46

26 25.1/31 Montaż wieszaków elastycznych pionowych konstrukcyjnych w sieci półskompensowanej. wiesz. 80

27 25.1/32 Montaż wieszaków elastycznych linkowych w sieci skompensowanej. wiesz. 940

28 25.1/33
Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ A) zawieszonych między słupami 
stalowymi.Odc.o dług.do 50 m. (0,17 m/kg)

szt. 6

29 25.1/34
Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ B) zawieszonych między słupami 
stalowymi.Odc.o dług.do 35 m. (0,17 m/kg)

szt. 9

30 25.1/35
Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ C) zawieszonych między słupami 
stalowymi.Odc.o dług.do 20 m. (0,17 m/kg)

szt. 16

Razem Monta ż konstrukcji no śnych x x x
Monta ż kotwie ń i przewodów sieci jezdnej x x x x

31 25.1/36 Montaż kotwienia ciężarowego sieci skompensowanej kpl. 14
32 25.1/37 Montaż kotwienia ciężarowego sieci półskompensowanej kpl. 4
33 25.1/38 Montaż kotwienia ciężarowego przewodu jezdnego (sieć płaska) kpl. 2

34 25.1/39 Montaż środkowych kotwień o dług.do 20 m przewodów jezdnych zawieszenia wzdłużnego kpl. 12

35 25.1/40 Montaż środkowych kotwień o dług. do 20 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego kpl. 4
36 25.1/41 Montaż krańcowych kotwień o długości do 20 m przewodów jezdnych kpl. 3
37 25.1/42 Montaż krańcowych kotwień o dług.do 20 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego kpl. 26

38 25.1/43
Montaż przewodów Djp  S100 jezdnych tramwajowych miedzianych w węzłach na łuku o 
promieniu do 50 m - sieć płaska.Rozpiętość przęsła do 10 m

km 0,60

39 25.1/44
Montaż przewodów Djp  S100 jezdnych miedzianych i zawieszenia wzdłużnego sieci 
tramwajowej półskompensowanej

km 0,64

40 25.1/45
Montaż przewodów Djp  S100 jezdnych miedzianych i lin zawieszenia wzdłużnego sieci 
tramwajowej skompensowanej

km 7,50

41 25.1/46 Montaż łączników elektrycznych sieci górnej (Djp-Djp) szt. 10
42 25.1/47 Montaż łączników elektrycznych sieci górnej (L-L) szt. 10
43 25.1/48 Montaż elektrycznych połączeń wyrównawczych sieci górnej (Djp-L) szt. 100
44 25.1/49 Montaż elektrycznych połączeń wyrównawczych sieci górnej (Djp-Djp) szt. 4

45 25.1/50
Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ C) zawieszonych między słupami 
stalowymi.Odc.o dług.do 20 m. (0,17 m/kg)

szt. 12

46 25.1/51 Montaż elektrycznych połączeń wyrównawczych sieci górnej (przęsła naprężania - 2szt./tor) szt. 8

47 25.1/52 Montaż skrzyżowań tramwaj - tramwaj. szt. 1
48 25.1/53 Montaż nakładek krzyżowych szt. 3
49 25.1/54 Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 750 m odcinka naprężenia odc.napr. 20
50 25.1/55 Eksploatacyjna regulacja sieci jednodrutowej ; do 750 m odcinka naprężenia odc.napr. 20
51 25.1/56 Eksploatacyjna regulacja sieci jednodrutowej (po 6 miesiącach użytkowania) odc.napr. 20

Razem Monta ż kotwie ń i przewodów sieci jezdnej x x x
Monta ż urządzeń specjalnych x x x x

52 25.1/57 Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w przewodzie jezdnym. szt. 12
53 25.1/58 Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w linie zawieszenia wzdłużnego. szt. 8
54 25.1/59 Montaż rozłączników sekcyjnych na słupie szt. 10
55 25.1/60 Montaż przewodów o przekroju do 120 mm2 - 2 przewody w torze (izolatory sekcyjne). m 24
56 25.1/61 Montaż tablic informacyjnych na konstrukcjach nośnych. (izolatory sekcyjne) szt. 12
57 25.1/62 Montaż punktu zasilającego kpl. 16
58 25.1/63 Montaż rozłączników w punktach zasilających na słupie szt. 16

59 25.1/64
Montaż przewodów o przekroju do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach 
nośnych. 3 przewody w torze (punkty zasilające).

m 32

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU                                                                                                                                         
NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ic - Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju                                                                                                                                                                            
na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ulicy Turkusowej

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI ELEKTROTRAKCYJNEJ ORAZ BUDOW Ą STACJI PROSTOWNIKOWYCH 
TRAKCYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR Ą TOWARZYSZĄCĄ - CZĘŚĆ "E"
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60 25.1/65 Ręczne przeciąganie kabla o przekr.żył 630 mm2 przez przeszkody o dług.powyżej 5 m. przeszk. 12
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61 25.1/66 Montaż głowic kablowych na napięcie 1 kV , 1 żyła w kablu Al o przekroju do 630 mm2. szt. 12
62 25.1/67 Montaż tablic informacyjnych na konstrukcjach nośnych. (punkty zasilajace) szt. 16
63 25.1/68 Montaż uszynień ochronnych szt. 18
64 25.1/69 Montaż uszynień ochronnych pośrednich szt. 2
65 25.1/70 Montaż punktów odgromowych szt. 9
66 25.1/71 Montaż uziemień punktów odgromowych szt. 9

Razem Monta ż urządzeń specjalnych x x x
Monta ż elektrycznego sterowania i nap ędu zwrotnicy x x x x

67 25.1/72 Montaż sterowników i napędów zwrotnic kpl. 3
68 25.1/73 Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych szt. 3
69 25.1/74 Montaż grzałek węzł. 3
70 25.1/75 Montaż sterownika ogrzewania zwrotnic zjazdowych kpl. 1
71 25.1/76 Montaż ogrzewania zwrotnic zjazdowych - 3 zwrotnice w węźle. węzł. 1
72 25.1/77 Montaż sygnalizacji położenia zwrotnicy kpl. 3

73 25.1/78
Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ C) zawieszonych między słupami 
stalowymi.Odc.o dług.do 15 m.(0,17kg/m)

szt. 3

74 25.1/79
Montaż przewodów o przekr.do 70 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach 
nośnych. 2 przew.w torze.

m 50

75 25.1/80;81
Układanie rur ochronnych dla kabli zwrotnicowych. Rury HDPE Ø 75 mm (48 m) oraz     HDPE 
Ø 110 mm (192 m) wraz z robotami ziemnymi.

m 240

76 25.1/82 Budowa studni kablowych SKR-1 wraz z robotami ziemnymi. stud. 13

77 25.1/83

Układanie ręczne kabli wielożyłowych w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach 
zamkniętych (YKY 3x4 mm2 - 45 m; YKY 4x1,5 mm2 - 30 m; LI2Y2YCY 2x1,5 mm2/750V - 45 
m; YTLY 4x0,5 mm2/750V - 30 m; LgY 1x120 mm2/750V - 30 m; LgY 1x16 mm2/750V - 30 m; 
YKY 4x1,5 mm2 -45 m; YKY 4x2,5 mm2 - 45 m). 

m 300

78 25.1/84
Układanie ręczne kabli typu YKY 4x2,5 mm2, 1,0kV w budynkach, budowlach, rurach, 
pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania (ogrzewanie zwrotnic zjazdowych)

m 450

79 25.1/85 Montaż tablic informacyjnych na konstrukcjach nośnych. (zwrotnice) szt. 3
Razem Monta ż elektrycznego sterowania i nap ędu zwrotnicy x x x

Badania i próby ruchowe x x x x
80 25.1/86 Dopuszczenie do robót elektrotrakcyjnych szt. 8
81 25.1/87 Badanie sieci jezdnej odc. 11
82 25.1/88 Próby ruchowe sieci jezdnej. próba 11
83 25.1/89 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru (zwrotnice) odc 36
84 25.1/90 Pomiar bloków regulatora wzbudzeń (zwrotnica) szt. 3
85 25.1/91 Pomiar bloków blokady ruchowej (zwrotnica) szt. 3

Badania i próby ruchowe x x x
RAZEM SIEĆ ELEKTROTRAKCYJNA JEZDNA x x x

STACJE PROSTOWNIKOWE TRAKCYJNE.                                                                                                                                                                                                                   
URZĄDZENIA ELEKTROTRAKCYJNE

x x x x

Stacja Gda ńska 2 x x x x
Rozdzielnica  SN x x x x

86
26.2/1-6; 63-

73
Montaż kompletnego wyposażenia rozdzielni SN według projektu, wraz z połączeniami, 
pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Rozdzielnica  pr ądu stałego x x x x

87
26.2/7-12; 

74-81
Montaż kompletnego wyposażenia rozdzielni prądu stałego według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Zespoły prostownikowe x x x x

88 26.2/13-20
Montaż kompletnego wyposażenia zespołu prostownikowego według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Siłownia x x x x

89 26.2/21
Montaż kompletnego wyposażenia silowni według projektu, wraz z połączeniami, pomiarami 
oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Tablica licznikowa x x x x

90 26.2/22;23
Montaż kompletnej tablicy licznikowej według projektu, wraz z połączeniami, pomiarami oraz 
próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Urządzenia zdalnego sterowania x x x x

91 26.2/24-29
Montaż kompletnego wyposażenia urządzeń zdalnego sterowania według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Połączenia kablowe x x x x

92
26.2/30-47; 

82-88
Wykonanie kompletu połączeń kablowych według projektu, wraz z niezbędnymi materiałami   
(przewody, kable, głowice), pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Instalacja ochrony przeciwpora żeniowej x x x x

93 26.2/48-50
Wykonanie kompletnej instalacji ochrony przeciwporażeniowej w budynku wraz badaniami i 
pomiarami instalacji. 

kpl. 1

Dodatkowe elementy w stacji x x x x

94 26.2/51-53
Montaż dodatkowych elementów sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, 
przepustnicą lub rezystorem wraz z osprzętem, badaniami i próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Sprzęt BHP i ppo ż. x x x x

95 26.2/54-62
Wyposażenie rozdzielni zgodnie z projektem w sprzęt BHP oraz urządzenia do 
przechowywania sprzętu. 

kpl 1

RAZEM Stacja Gda ńska 2 x x x
Stacja Eskadrowa x x x x
Rozdzielnica  SN x x x x

96
26.5/1-6; 63-

73
Montaż kompletnego wyposażenia rozdzielni SN według projektu, wraz z połączeniami, 
pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Rozdzielnica  pr ądu stałego x x x x

97
26.5/7-12; 

74-81
Montaż kompletnego wyposażenia rozdzielni prądu stałego według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Zespoły prostownikowe x x x x

98 26.5/13-20
Montaż kompletnego wyposażenia zespołu prostownikowego według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Siłownia x x x x

99 26.5/21
Montaż kompletnego wyposażenia silowni według projektu, wraz z połączeniami, pomiarami 
oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Tablica licznikowa x x x x

100 26.5/22;23
Montaż kompletnej tablicy licznikowej według projektu, wraz z połączeniami, pomiarami oraz 
próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Urządzenia zdalnego sterowania x x x x

101 26.5/24-29
Montaż kompletnego wyposażenia urządzeń zdalnego sterowania według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Połączenia kablowe x x x x
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102
26.5/30-47; 

82-88
Wykonanie kompletu połączeń kablowych według projektu, wraz z niezbędnymi materiałami   
(przewody, kable, głowice), pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1
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Instalacja ochrony przeciwpora żeniowej x x x x

103 26.5/48-50
Wykonanie kompletnej instalacji ochrony przeciwporażeniowej w budynku wraz badaniami i 
pomiarami instalacji. 

kpl. 1

Dodatkowe elementy w stacji x x x x

104 26.5/51-53
Montaż dodatkowych elementów sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, 
przepustnicą lub rezystorem wraz z osprzętem, badaniami i próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Sprzęt BHP i ppo ż. x x x x

105 26.5/54-62
Wyposażenie rozdzielni zgodnie z projektem w sprzęt BHP oraz urządzenia do 
przechowywania sprzętu. 

kpl 1

RAZEM Stacja Eskadrowa x x x
Stacja Jasna x x x x
Rozdzielnica  SN x x x x

106
26.8/1-6; 63-

73
Montaż kompletnego wyposażenia rozdzielni SN według projektu, wraz z połączeniami, 
pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Rozdzielnica  pr ądu stałego x x x x

107
26.8/7-12; 

74-81
Montaż kompletnego wyposażenia rozdzielni prądu stałego według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Zespoły prostownikowe x x x x

108 26.8/13-20
Montaż kompletnego wyposażenia zespołu prostownikowego według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Siłownia x x x x

109 26.8/21
Montaż kompletnego wyposażenia silowni według projektu, wraz z połączeniami, pomiarami 
oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Tablica licznikowa x x x x

110 26.8/22;23
Montaż kompletnej tablicy licznikowej według projektu, wraz z połączeniami, pomiarami oraz 
próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Urządzenia zdalnego sterowania x x x x

111 26.8/24-29
Montaż kompletnego wyposażenia urządzeń zdalnego sterowania według projektu, wraz z 
połączeniami, pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Połączenia kablowe x x x x

112
26.8/30-47; 

82-88
Wykonanie kompletu połączeń kablowych według projektu, wraz z niezbędnymi materiałami   
(przewody, kable, głowice), pomiarami oraz próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Instalacja ochrony przeciwpora żeniowej x x x x

113 26.8/48-50
Wykonanie kompletnej instalacji ochrony przeciwporażeniowej w budynku wraz badaniami i 
pomiarami instalacji. 

kpl. 1

Dodatkowe elementy w stacji x x x x

114 26.8/51-53
Montaż dodatkowych elementów sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, 
przepustnicą lub rezystorem wraz z osprzętem, badaniami i próbami pomontażowymi.

kpl. 1

Sprzęt BHP i ppo ż. x x x x

115 26.8/54-62
Wyposażenie rozdzielni zgodnie z projektem w sprzęt BHP oraz urządzenia do 
przechowywania sprzętu. 

kpl 1

RAZEM Stacja Jasna x x x
RAZEM STACJE PROSTOWNIKOWE TRAKCYJNE.                                                                                                                                                                                                                   

URZĄDZENIA ELEKTROTRAKCYJNE
x x x

STACJE PROSTOWNIKOWE TRAKCYJNE.                                                                                                                                                                                     
CZĘŚĆ BUDOWLANO-INSTALACYJNA

x x x x

Stacja Gda ńska 2. Budynek stacji x x x x
Wykopy x x x x

116 27.2/1
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.lll z 
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 248,043

117 27.2/2
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV przyjęto dalsze 9km 
Krotność = 18

m3 248,043

118 27.2/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych piaskiem; głębokość do 1.5 m m3 39,551
119 27.2/4 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 39,551

Razem Wykopy x x x
Fundamenty x x x x

120 27.2/5
Wykonanie pali żelbetowych Vibro B20(W10)o długości do 12 m i ś.457mm w gruncie kat.III - 
do 25 pali na jednym placu budowy

m 142,8

121 27.2/6
Podkłady betonowe B10(W6) na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 19,601

122 27.2/7
Belki podwalinowe żelbetowe B20(W6); stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 21,768

123 27.2/8 Płyty fundamentowe żelbetowe B20(W6) - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,424
124 27.2/9 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,38
125 27.2/10 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.8mm t 0,521
126 27.2/11 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 2,006

127 27.2/12 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.16mm t 1,415

128 27.2/13
Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.lll-bednarka 
ocynkowana 50*5mm

m 54,638

129 27.2/14
Izolacje cieplne belek podwalinowych z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm pionowe 
na lepiku

m2 30,978

130 27.2/15 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco podłoży betonowych m2 29,465

131 27.2/16
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł kratówek na 
zaprawie cementowej grubości 1 ceg.

m2 64,002

132 27.2/17
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

szt 3

133 27.2/18 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m 19,8
134 27.2/19 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 4,699
135 27.2/20 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2 12,91

136 27.2/21
Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa

m2 55,056

137 27.2/22 Osadzenie prętów śr.6mm ze stali nierdzewnej w ścianie szt. 195
138 27.2/23 Okładanie izolacji ścian cegłą klinkierową grubości 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej m2 55,812
139 27.2/24 Spoinowanie ścian zaprawą klinkierową m2 40,808

140 27.2/25 Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. m2 48,911

141 27.2/26
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- pierwsza 
warstwa

m2 172,537
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142 27.2/27
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- druga 
warstwa

m2 172,537

143 27.2/28 Izolacje styków poziomych kitem Siplast szybka izolacja SBS m 55,57
144 27.2/29 Osadzenie rur winidurowych o śr. 110 mm w ścianie budynku m 39,1
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145 27.2/30 Osadzenie rur winidurowych o śr. 160 mm w ścianie budynku m 4,6
146 27.2/31 Przepusty w ścianach murowanych o grub.1 ceg szt 2

Razem Fundamenty x x x
Ściany parteru x x x x

147 27.2/32
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław 
fundament.murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2 29,267

148 27.2/33
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł kratówek na 
zaprawie cementowej grubości 1 ceg.

m2 223,996

149 27.2/34
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na 
zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2 35,32

150 27.2/35 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/ 2x1/2 ceg. m3 1,427

151 27.2/36
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

szt 8

152 27.2/37
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4

153 27.2/38 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m 32,4

154 27.2/39
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.10cm pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa

m2 248,227

155 27.2/40 Osadzenie prętów śr.6mm ze stali nierdzewnej w ścianie szt. 800
156 27.2/41 Okładanie izolacji ścian cegłą kratówką grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 265,502
157 27.2/42 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. m2 20,8
158 27.2/43 Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. zbrojone bednarką m2 9,525
159 27.2/44 Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł szt. 24
160 27.2/45 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m m2 225,23

161 27.2/46 Czas pracy rusztowania m-g 280

Razem Ściany parteru x x x
Konstrukcja żelbetowa parteru x x x x

162 27.2/47
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu 

m3 0,194

163 27.2/48
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,991

164 27.2/49
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,13

165 27.2/50
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,181

166 27.2/51 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,04

167 27.2/52 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 0,438

168 27.2/53 Płyta stropowa SP 10 (III wariant zbrojenia) 119.7* 26.5*1042cm szt 10
169 27.2/54 Płyta stropowa S 119*24*326cm szt 3
170 27.2/55 Płyta stropowa S 119*24*446cm :szt 2
171 27.2/56 Płyta stropowa S 89*24*446cm szt 2
172 27.2/57 Płyta stropowa S 89*24*326cm szt 1
173 27.2/58 Płyta stropowa S 149*24*326cm szt 1
174 27.2/59 Dopłata za wycięcia w płytach szt 7

175 27.2/60
Montaż płyt stropowych o powierzchni ponad 6 m2, montaż dźwigiem samojezdnym Montaż 
płyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaż dźwigiem samojezdnym

elem. 10

176 27.2/61 Montaż płyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaż dźwigiem samojezdnym elem. 9

177 27.2/62
Płyty podestowe żelbetowe B20 - z zastosowaniem pompy do betonu Schody żelbetowe B20-
stopnie zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,584

178 27.2/63
Schody żelbetowe B20-stopnie zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 0,711

Razem Konstrukcja żelbetowa parteru x x x
Dach konstrukcja - pokrycie x x x x

179 27.2/64 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 5
180 27.2/65 Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2 49,2
181 27.2/66 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2 2,496

182 27.2/67
Ściany betonowe B20 proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m2 1,152

183 27.2/68 Obsadzenie prętów z nagwintowanymi końcami szt. 24
184 27.2/69 Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2cm pionowe na zaprawie m2 1,344
185 27.2/70 Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1 1/ 2x1 1/2 ceg. m3 0,365

186 27.2/71 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. m2 5,845

187 27.2/72 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm beton B15 m2 0,816
188 27.2/73 Dachy z płyt prefabr.drobnowym.żelbet.korytkow.zamkniętych m2 166,68
189 27.2/74 Żelbetowe płyty dachowe gr.6cm na żebrach B20 m2 8,22

190 27.2/75
Żelbetowe płyty stropowe, dachowe B20 - dod.za 4cm różnicy grub. Płyty
Krotność = 4

m2 8,22

191 27.2/76 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,004

192 27.2/77 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 0,025

193 27.2/78 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 25 mm zatarte na ostro m2 37,725

194 27.2/79 Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 148,113
195 27.2/80 Paroizolacja z folii na sucho pionowa - jedna warstwa m2 2,24

196 27.2/81
Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna 
warstwa

m2 148,113

197 27.2/82 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.20cm pionowe z płyt układanych na sucho m2 2,56

198 27.2/83 Tynki zewn.zwykłe kat.lll na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. m2 10,933

199 27.2/84 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko m2 181,574

200 27.2/85
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmianę grub.o 
30mm

m2 181,574

201 27.2/86 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinięciem na ściany m2 190,653
202 27.2/87 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej szt. 1
203 27.2/88 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2 31,857
204 27.2/89 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 16,05
205 27.2/90 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 10,84

Razem Dach konstrukcja - pokrycie x x x
Fundamenty pod urz ądzenia x x x x

206 27.2/91
Fundamenty blokowe B20 pod urządzenia o objętości do 2 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 5,94
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207 27.2/92
Fundamenty blokowe B20 pod urządzenia o objętości do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 8,759

208 27.2/93 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie śr.6mm t 0,033
209 27.2/94 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie śr.8mm t 0,017

210 27.2/95 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane śr.12mm t 1,143

211 27.2/96 Dylatacja z płyt styropianowych gr.5cm konstrukcji na sucho m2 7,719
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212 27.2/97 Dylatacja z papy asfaltowej na sucho pionowa m2 0,8
213 27.2/98 Obramienia z kątownika 50x50x5 mm cynkowany ogniowo m 8,6
214 27.2/99 Osadzenie szyn jezdnych C 100 cynkowane ogniowo m 2,2
215 27.2/100 Osadzenie szyn jezdnych C 140 cynkowane ogniowo m 54,4
216 27.2/101 Założenie belek stalowych NP 180 cynkowane ogniowo kg 375

Razem Fundamenty pod urz ądzenia x x x
Stolarka okienna i drzwiowa x x x x

217 27.2/102 Okna pcv szklone szybami antywłamaniowymi o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 5,4
218 27.2/103 Okna pcv szklone szybami antywłamaniowymi o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 1,35
219 27.2/104 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych pcv długości ponad 1 m szt 3
220 27.2/105 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych pcv, dl.do 1m szt 1
221 27.2/106 Montaż rolet aluminiowych antywłamaniowych sterowanych ręcznie m2 6,75
222 27.2/107 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt. 4
223 27.2/108 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2 3,6

224 27.2/109
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z małą 
szybą i dolnym prześwitem

m2 3,2

225 27.2/110 Drzwi wewnętrzne harmonijkowe fabrycznie wykończone m2 1,9
226 27.2/111 Wrota aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne pełne ocieplone m2 7,02
227 27.2/112 Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne ocieplone m2 2,58
228 27.2/113 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne nieocieplone m2 2,52

Razem Stolarka okienna i drzwiowa x x x
Elementy kowalsko- ślusarskie x x x x

229 27.2/114
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana daszków jednospadowych pokryta płytami 
z poliwęglanu

m2 1,423

230 27.2/115 Drabiny stalowe cynkowane ogniowo malowane zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m m 6,7

231 27.2/116 Konstrukcja stalowa szkieletowa cynkowana ogniowo t 0,982
232 27.2/117 Ścianki z drzwiami stalowe wypełnione siatką plecioną cynkowana ogniowo,malowana m2 34,425
233 27.2/118 Wycieraczka stalowa cynkowana ogniowo szt. 1
234 27.2/119 Balustrady schodowe malowane wypełnione płytami z poliwęglanu m 10,72

Razem Elementy kowalsko- ślusarskie x x x
Tynki i oblicowania x x x x

235 27.2/120
Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 60 cm

m2 8,47

236 27.2/121 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 148,71
237 27.2/122 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2 313,62

238 27.2/123
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach otworów o pow. ponad 
3m2 o szerokości 15 cm

m2 1,11

239 27.2/124 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 46
240 27.2/125 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm -na klej m2 45,43
241 27.2/126 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2 157,18
242 27.2/127 Wewnętrzne gładzie gipsowe.dwuwarstwowe na ścianach m2 314,73
243 27.2/128 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3

244 27.2/129
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy 
wysokości do 5 m

m2 123,513

245 27.2/130 Czas pracy rusztowania m-g 150
Razem Tynki i oblicowania x x x

Podło ża i posadzki x x x x
246 27.2/131 Podkłady z piasku stabilizowane cementem na podł.gruntowym m3 48,643
247 27.2/132 Podkłady z piasku na podłożu gruntowym m3 32,115
248 27.2/133 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 80,758

249 27.2/134
Podkłady betonowe B10 na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 17,014

250 27.2/135
Izolacje przeciwwilgociowe z papy podkładowej powierzchni poziomych na lepiku - jedna 
warstwa

m2 183,9

251 27.2/136 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-jedna warstwa m2 183,9

252 27.2/137
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa

m2 33,68

253 27.2/138
Podkłady betonowe B20 na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 23,577

254 27.2/139 Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 157,18
255 27.2/140 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm m2 33,68

256 27.2/141
(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za 
zmianę grubości o 3 cm. Krotność = 3

m2 -33,68

257 27.2/142 Posadzki z płytek gress układanych metodą zwykłą na klej m2 15,91
258 27.2/143 Cokoliki, z płytek gress i wysokości cokolika równej 10 cm m 14

259 27.2/144 Posadzki z płytek gress, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 9,3

260 27.2/145 Cokoliki, z płytek gress i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m 10

261 27.2/146 Posadzki z płytek terakota, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 8,47

262 27.2/147
Cokoliki, z płytek terakota i wysokości cokolika równej 10 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10 
m2.

m 17

263 27.2/148 Podłoga podniesiona systemowa z konstrukcją stalową pod urządzenia m2 107,3

264 27.2/149
Posadzki z płytek klinkierowych mrozoodpornych układanych metodą zwykłą Pomieszczenie 
mniejsze od 10 m2.

m2 10,562

265 27.2/150 Okładziny schodów z płytek klinkierowych mrozoodpornych, układanych metodą zwykłą m2 5,214
Razem Podło ża i posadzki x x x

Malowanie x x x x
266 27.2/151 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych m2 471,91
267 27.2/152 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2 354,019

268 27.2/153
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym 
szpachlowaniem

m2 117,891

269 27.2/154
Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych konstrukcji 
betonowych dwukrotnie. Krotność = 1.95 

m2 123,513

270 27.2/155
Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni pionowych, skośnych i 
cylindrycznych konstrukcji betonowych dwukrotnie. Krotność = 1.95

m2 113,411

Razem Malowanie x x x
Wykończenie zewn ątrzne x x x x

271 27.2/156 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi 25x6 cm m2 7,628
272 27.2/157 Spoinowanie ścian zaprawą klinkierową m2 7,628

273 27.2/158 Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów zewnętrznych. Licowanie powierzchni do 1 m2. m2 1,125

274 27.2/159 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 328,435
275 27.2/160 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 328,435
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276 27.2/161 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m m2 328,435

277 27.2/162 Czas pracy rusztowania m-g 110
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278 27.2/163
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i 
loggie) wykonywane ręcznie

m2 273,565

279 27.2/164
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 
Tynki na pow.do 5 m2.

m2 6,446

280 27.2/165 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2 280,011
281 27.2/166 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnętrznych m2 280,011

282 27.2/167
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m 11,85

283 27.2/168 Izolacje z geowłókniny na sucho pozioma - jedna warstwa m2 5,5

284 27.2/169
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 5,5

Razem Wyko ńczenie zewn ątrzne x x x
RAZEM Stacja Gda ńska 2. Budynek stacji x x x

Stacja Gda ńska 2. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewn ętrzne x x x x
Instalacja wody wodoci ągowej - roboty monta żowe x x x x

285 27.5/1-25
Wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wraz z 
montażem armatury odcinającej i wypływowej

kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty antykorozyjne x x x x
286 27.5/26-27 Malowanie farbami poliwinylowymi rurociągów instalacji wodociągowej kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty izolacyjne x x x x
287 27.5/28-30 Izolacja rurociągów instalacji wodociągowej otulinami z pianki kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty towarzysz ące x x x x
288 27.5/31-41 Wykopy i przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych kpl. 1

Instalacja wewn ętrzna kanalizacji sanitarnej - roboty monta żowe x x x x

289 27.5/42-57 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U i PP wraz z montażem urządzeń sanitarnych kpl. 1

Instalacja wewn ętrzna kanalizacji sanitarnej - roboty towarzysz ące x x x x
290 27.5/58-66 Wykopy i przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych kpl. 1

RAZEM Stacja Gda ńska 2. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewn ętrzne x x x
Stacja Gda ńska 2. Instalacje elektryczne x x x x
Tablica o świetleniowa T1 x x x x

291 27.8/1 Montaz tablicy rozdzielczej wraz z próbami i pomiarami. kpl. 1
Instalacja o świetlenia i gniazd wtyczkowych x x x x

292 27.8/2-22
Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i  gniazd wtykowych 230V i 400 V wraz z 
oprawami oświetleniowymi, osprzętem, badaniami i pomiarami.

kpl. 1

Instalacja ogrzewania x x x x
293 27.8/23;24 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń grzewczych - zakres zgodny z projektem kpl. 1

Konstrukcje i przewody x x x x

294 27.8/25-45
Montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych, układanie przewodów instalacji 
elektrycznych do urządzeń w budynku oraz linii kablowych 0,4 kV na zewnątrz budynku - 
zakres zgodny z projektem, wraz z badaniami instalacji i pomiarami.

kpl. 1

Instalacja telefoniczna x x x x

295 27.8/46-48 Układanie przewodów wraz z montażem i podłączeniem osprzętu oraz badaniami instalacji. kpl. 1

Instalacja sygnalizacji wej ścia do stacji x x x x

296 27.8/49-52
Układanie kabli sygnalizacyjnych wraz z montażem i podłączeniem osprzętu oraz badaniami 
instalacji.

kpl. 1

Instalacja alarmowa x x x x

297 27.8/53-68
Układanie przewodów i kabli sygnalizacyjnych wraz z montażem i podłączeniem osprzętu, 
czujek dymu, przycisków, centralki sygnalizacji pożaru wraz z przystawkami, oraz badaniami i 
sprawdzeniami instalacji sygnalizacji pożaru

kpl. 1

Instalacja uziemiaj ąca zewnętrzna (otok fundamentowy) x x x x

298 27.8/69-74
Montaż uziomów poziomych wraz z robotami ziemnymi, montażem studzienek kontrolnych, 
badaniami i pomiarami. 

kpl. 1

Instalacja odgromowa x x x x

299 27.8/75-81
Montaż przewodów części nadziemnej instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami 
instalacji.

kpl. 1

RAZEM Stacja Gda ńska 2. Instalacje elektryczne x x x
Stacja Gda ńska 2. Wentylacja x x x x
Instalacja wentylacyjna - zespół nawiewny x x x x

300 27.11/1-6 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - zespół wywiewny x x x x

301 27.11/7-11 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna x x x x

302 27.11/12-18 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Malowanie instalacji x x x x

303 27.11/19-21 Malowanie farbami ftalowymi przewodów instalacji wentylacyjnej kpl. 1
RAZEM Stacja Gda ńska 2. Wentylacja x x x

RAZEM Stacja Gda ńska 2 x x x
Stacja Eskadrowa. Budynek stacji x x x x
Wykopy x x x x

304 27.14/1
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.lll z 
transp.urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 248,043

305 27.14/2
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.11l-lV przyjęto dalsze 9km 
Krotność = 18

m3 248,043

306 27.14/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych piaskiem; głębokość do 1.5 m m3 39,551
307 27.14/4 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 39,551

Razem Wykopy x x x
Fundamenty x x x x

308 27.14/5
Wykonanie pali żelbetowych Vibro B20(W10)o długości do 12 m i ś.457mm w gruncie kat.lll - 
do 25 pali na jednym placu budowy

m 142,8

309 27.14/6
Podkłady betonowe B10(W6) na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 19,601

310 27.14/7
Belki podwalinowe żelbetowe B20(W6); stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 21,768

311 27.14/8 Płyty fundamentowe żelbetowe B20(W6) - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,424
312 27.14/9 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,38
313 27.14/10 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.8mm t 0,521
314 27.14/11 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 2,006

315 27.14/12 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.16mm t 1,415
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316 27.14/13
Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.lll-bednarka 
ocynkowana 50*5mm

m 54,638
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317 27.14/14
Izolacje cieplne belek podwalinowych z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm pionowe 
na lepiku

m2 30,978

318 27.14/15 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco podłoży betonowych m2 29,465

319 27.14/16
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł kratówek na 
zaprawie cementowej grubości 1 ceq.

m2 64,002

320 27.14/17
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

szt 3

321 27.14/18 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m 19,8
322 27.14/19 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 4,699
323 27.14/20 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2 12,91

324 27.14/21
Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa

m2 55,056

325 27.14/22 Osadzenie prętów śr.6mm ze stali nierdzewnej w ścianie szt. 195
326 27.14/23 Okładanie izolacji ścian cegłą klinkierową grubości 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej m2 55,812
327 27.14/24 Spoinowanie ścian zaprawą klinkierową m2 40,808

328 27.14/25 Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. m2 48,911

329 27.14/26
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- pierwsza 
warstwa

m2 172,537

330 27.14/27
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- druga 
warstwa

m2 172,537

331 27.14/28 Izolacje styków poziomych kitem Siplast szybka izolacja SBS m 55,57
332 27.14/29 Osadzenie rur winidurowych o śr. 110 mm w ścianie budynku m 39,1
333 27.14/30 Osadzenie rur winidurowych o śr. 160 mm w ścianie budynku m 4,6
334 27.14/31 Przepusty w ścianach murowanych o grub.1 ceg szt 2

Razem Fundamenty x x x
Ściany parteru x x x x

335 27.14/32
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław 
fundament.murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2 29,267

336 27.14/33
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł kratówek na 
zaprawie cementowej grubości 1 ceg.

m2 223,996

337 27.14/34
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na 
zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2 35,32

338 27.14/35 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/ 2x1/2 ceg. m3 1,427

339 27.14/36
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

szt 8

340 27.14/37
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4

341 27.14/38 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m 32,4

342 27.14/39
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.10cm pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa

m2 248,227

343 27.14/40 Osadzenie prętów śr.6mm ze stali nierdzewnej w ścianie szt. 800
344 27.14/41 Okładanie izolacji ścian cegłą kratówką grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 265,502
345 27.14/42 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. m2 20,8
346 27.14/43 Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. zbrojone bednarką m2 9,525
347 27.14/44 Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł szt. 24
348 27.14/45 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m m2 225,23
349 27.14/46 Czas pracy rusztowania m-g 280

Razem Ściany parteru x x x
Konstrukcja żelbetowa parteru x x x x

350 27.14/47
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,194

351 27.14/48
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,991

352 27.14/49
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,13

353 27.14/50
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,181

354 27.14/51 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,04

355 27.14/52 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 0,438

356 27.14/53 Płyta stropowa SP 10 (III wariant zbrojenia) 119.7* 26.5*1042cm szt 10
357 27.14/54 Płyta stropowa S 119*24*326cm szt 3
358 27.14/55 Płyta stropowa S 119*24*446cm szt 2
359 27.14/56 Płyta stropowa S 89*24*446cm szt 2
360 27.14/57 Płyta stropowa S 89*24*326cm szt 1
361 27.14/58 Płyta stropowa S 149*24*326cm szt 1
362 27.14/59 Dopłata za wycięcia w płytach szt 7
363 27.14/60 Montaż płyt stropowych o powierzchni ponad 6 m2, montaż dźwigiem samojezdnym elem. 10
364 27.14/61 Montaż płyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaż dźwigiem samojezdnym elem. 9
365 27.14/62 Płyty podestowe żelbetowe B20 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,584

366 27.14/63
Schody żelbetowe B20-stopnie zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 0,711

Razem Konstrukcja żelbetowa parteru x x x
Dach konstrukcja - pokrycie x x x x

367 27.14/64 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 5
368 27.14/65 Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2 49,2
369 27.14/66 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2 2,496

370 27.14/67
Ściany betonowe B20 proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m2 1,152

371 27.14/68 Obsadzenie prętów z nagwintowanymi końcami szt. 24
372 27.14/69 Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2cm pionowe na zaprawie m2 1,344
373 27.14/70 Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1 1/ 2x1 1/2 ceg. m3 0,365

374 27.14/71 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. m2 5,845

375 27.14/72 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm beton B15 m2 0,816
376 27.14/73 Dachy z płyt prefabr.drobnowym.żelbet.korytkow.zamkniętych m2 166,68
377 27.14/74 Żelbetowe płyty dachowe gr.6cm na żebrach B20 m2 8,22

378 27.14/75
Żelbetowe płyty stropowe, dachowe B20 - dod.za 4cm różnicy grub. płyty 
Krotność = 4

m2 8,22

379 27.14/76 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,004

380 27.14/77 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 0,025

381 27.14/78 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 25 mm zatarte na ostro m2 37,725
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382 27.14/79 Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 148,113
383 27.14/80 Paroizolacja z folii na sucho pionowa - jedna warstwa m2 2,24
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384 27.14/81
Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna 
warstwa

m2 148,113

385 27.14/82 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.20cm pionowe z płyt układanych na sucho m2 2,56

386 27.14/83 Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. m2 10,933

387 27.14/84 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko m2 181,574

388 27.14/85
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmianę grub.o 
30mm

m2 181,574

389 27.14/86 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinięciem na ściany m2 190,653
390 27.14/87 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej szt. 1
391 27.14/88 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy ocynkowanej m2 31,857
392 27.14/89 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 16,05
393 27.14/90 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 10,84

Razem Dach konstrukcja - pokrycie x x x
Fundamenty pod urz ądzenia x x x x

394 27.14/91
Fundamenty blokowe B20 pod urządzenia o objętości do 2 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 5,94

395 27.14/92
Fundamenty blokowe B20 pod urządzenia o objętości do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 8,759

396 27.14/93 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie śr.6mm t 0,033
397 27.14/94 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie śr.8mm t 0,017

398 27.14/95 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane śr.12mm t 1,143

399 27.14/96 Dylatacja z płyt styropianowych gr.5cm konstrukcji na sucho m2 7,719
400 27.14/97 Dylatacja z papy asfaltowej na sucho pionowa m2 0,8
401 27.14/98 Obramienia z kątownika 50x50x5 mm cynkowany ogniowo m 8,6
402 27.14/99 Osadzenie szyn jezdnych C 100 cynkowane ogniowo m 2,2
403 27.14/100 Osadzenie szyn jezdnych C 140 cynkowane ogniowo m 54,4
404 27.14/101 Założenie belek stalowych NP 180 cynkowane ogniowo kg 375

Razem Fundamenty pod urz ądzenia x x x
Stolarka okienna i drzwiowa x x x x

405 27.14/102 Okna pcv szklone szybami antywłamaniowymi o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 5,4
406 27.14/103 Okna pcv szklone szybami antywlamaniowymi o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 1,35
407 27.14/104 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych pcv długości ponad 1 m szt 3
408 27.14/105 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych pcv, dl.do 1m szt 1
409 27.14/106 Montaż rolet aluminiowych antywłamaniowych sterowanych ręcznie m2 6,75
410 27.14/107 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokaiowych szt. 4
411 27.14/108 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-krzydłowe fabrycznie wykończone m2 3,6

412 27.14/109
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-krzydłowe fabrycznie wykończone z 
małą szybą i dolnym prześwitem

m2 3,2

413 27.14/110 Drzwi wewnętrzne harmonijkowe fabrycznie wykończone m2 1,9
414 27.14/111 Wrota aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne pełne ocieplone m2 7,02
415 27.14/112 Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne ocieplone m2 2,58
416 27.14/113 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne nieocieplone m2 2,52

Razem Stolarka okienna i drzwiowa x x x
Elementy kowalsko- ślusarskie x x x x

417 27.14/114
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana daszków jednospadowych pokryta płytami 
z poliwęglanu

m2 1,423

418 27.14/115 Drabiny stalowe cynkowane ogniowo malowane zewnętrzne z kabtąkami o dług.ponad 4 m m 6,7

419 27.14/116 Konstrukcja stalowa szkieletowa cynkowana ogniowo t 0,982
420 27.14/117 Ścianki z drzwiami stalowe wypełnione siatką plecioną cynkowana ogniowo.malowana m2 34,425
421 27.14/118 Wycieraczka stalowa cynkowana ogniowo szt. 1
422 27.14/119 Balustrady schodowe malowane wypełnione płytami z poliwęglanu m 10,72

Razem Elementy kowalsko- ślusarskie x x x
Tynki i oblicowania x x x x

423 27.14/120
Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 60 cm

m2 8,47

424 27.14/121 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 148,71
425 27.14/122 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2 313,62

426 27.14/123
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach otworów o pow. ponad 
3m2 o szerokości 15 cm

m2 1,11

427 27.14/124 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 46
428 27.14/125 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm -na klej m2 45,43
429 27.14/126 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2 157,18
430 27.14/127 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2 314,73
431 27.14/128 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3

432 27.14/129
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy 
wysokości do 5 m

m2 123,513

433 27.14/130 Czas pracy rusztowania m-g 150
Razem Tynki i oblicowania x x x

Podło ża i posadzki x x x x
434 27.14/131 Podkłady z piasku stabilizowane cementem na podł.gruntowym m3 48,643
435 27.14/132 Podkłady z piasku na podłożu gruntowym m3 32,115
436 27.14/133 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 80,758

437 27.14/134
Podkłady betonowe B10 na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 17,014

438 27.14/135
Izolacje przeciwwilgociowe z papy podkładowej powierzchni poziomych na lepiku - jedna 
warstwa

m2 183,9

439 27.14/136 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-jedna warstwa m2 183,9

440 27.14/137
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa

m2 33,68

441 27.14/138
Podkłady betonowe B20 na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 23,577

442 27.14/139 Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 157,18
443 27.14/140 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm m2 33,68

444 27.14/141
(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za 
zmianę grubości o 3 cm Krotność = 3

m2 -33,68

445 27.14/142 Posadzki z płytek gress układanych metodą zwykłą na klej m2 15,91
446 27.14/143 Cokoliki, z płytek gress i wysokości cokolika równej 10 cm m 14

447 27.14/144 Posadzki z płytek gress, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 9,3

448 27.14/145 Cokoliki, z płytek gress i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m 10
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449 27.14/146 Posadzki z płytek terakota, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 8,47

450 27.14/147
Cokoliki, z płytek terakota i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 
m2.

m 17

451 27.14/148 Podłoga podniesiona systemowa z konstrukcją stalową pod urządzenia m2 107,3
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452 27.14/149
Posadzki z płytek klinkierowych mrozoodpornych układanych metodą zwykłą Pomieszczenie 
mniejsze od 10 m2.

m2 10,562

453 27.14/150 Okładziny schodów z płytek klinkierowych mrozoodpornych, układanych metodą zwykłą m2 5,214
Razem Podło ża i posadzki x x x

Malowanie x x x x
454 27.14/151 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych m2 471,91
455 27.14/152 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2 354,019

456 27.14/153
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym 
szpachlowaniem

m2 117,891

457 27.14/154
Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych konstrukcji 
betonowych dwukrotnie. Krotność = 1.95 

m2 123,513

458 27.14/155
Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni pionowych, skośnych i 
cylindrycznych konstrukcji betonowych dwukrotnie. Krotność = 1.95

m2 113,411

Razem Malowanie x x x
Wykończenie zewn ątrzne x x x x

459 27.14/156 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpor-nymi 25x6 cm m2 7,628
460 27.14/157 Spoinowanie ścian zaprawą klinkierową m2 7,628

461 27.14/158 Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów zewnętrznych. Licowanie powierzchni do 1 m2. m2 1,125

462 27.14/159 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 328,435
463 27.14/160 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 328,435

464 27.14/161 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m m2 328,435

465 27.14/162 Czas pracy rusztowania m-g 110

466 27.14/163
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i 
loggie) wykonywane ręcznie

m2 273,565

467 27.14/164
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 
Tynki na pow.do 5 m2.

m2 6,446

468 27.14/165 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2 280,011
469 27.14/166 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnętrznych m2 280,011

470 27.14/167
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m 11,85

471 27.14/168 Izolacje z geowłókniny na sucho pozioma - jedna warstwa m2 5,5

472 27.14/169
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 5,5

Razem Wyko ńczenie zewn ątrzne x x x
RAZEM Stacja Eskadrowa. Budynek stacji x x x

Stacja Eskadrowa. Instalacje wodno-kanalizacyjne we wnętrzne x x x x
Instalacja wody wodoci ągowej - roboty monta żowe x x x x

473 27.17/1-25
Wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wraz z 
montażem armatury odcinającej i wypływowej

kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty antykorozyjne x x x x
474 27.17/26-27 Malowanie farbami poliwinylowymi rurociągów instalacji wodociągowej kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty izolacyjne x x x x
475 27.17/28-30 Izolacja rurociągów instalacji wodociągowej otulinami z pianki kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty towarzysz ące x x x x
476 27.17/31-41 Wykopy i przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych kpl. 1

Instalacja wewn ętrzna kanalizacji sanitarnej - roboty monta żowe x x x x

477 27.17/42-57 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U i PP wraz z montażem urządzeń sanitarnych kpl. 1

Instalacja wewn ętrzna kanalizacji sanitarnej - roboty towarzysz ące x x x x
478 27.17/58-66 Wykopy i przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych kpl. 1

RAZEM Stacja Eskadrowa. Instalacje wodno-kanalizacy jne wewn ętrzne x x x
Stacja Eskadrowa. Instalacje elektryczne x x x x
Tablica o świetleniowa T1 x x x x

479 27.20/1 Montaz tablicy rozdzielczej wraz z próbami i pomiarami. kpl. 1
Instalacja o świetlenia i gniazd wtyczkowych x x x x

480 27.20/2-22
Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i  gniazd wtykowych 230V i 400 V wraz z 
oprawami oświetleniowymi, osprzętem, badaniami i pomiarami.

kpl. 1

Instalacja ogrzewania x x x x
481 27.20/23;24 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń grzewczych - zakres zgodny z projektem kpl. 1

Konstrukcje i przewody x x x x

482 27.20/25-45
Montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych, układanie przewodów instalacji 
elektrycznych do urządzeń w budynku oraz linii kablowych 0,4 kV na zewnątrz budynku - 
zakres zgodny z projektem, wraz z badaniami instalacji i pomiarami.

kpl. 1

Instalacja telefoniczna x x x x

483 27.20/46-48 Układanie przewodów wraz z montażem i podłączeniem osprzętu oraz badaniami instalacji. kpl. 1

Instalacja sygnalizacji wej ścia do stacji x x x x

484 27.20/49-52
Układanie kabli sygnalizacyjnych wraz z montażem i podłączeniem osprzętu oraz badaniami 
instalacji.

kpl. 1

Instalacja alarmowa x x x x

485 27.20/53-68
Układanie przewodów i kabli sygnalizacyjnych wraz z montażem i podłączeniem osprzętu, 
czujek dymu, przycisków, centralki sygnalizacji pożaru wraz z przystawkami, oraz badaniami i 
sprawdzeniami instalacji sygnalizacji pożaru

kpl. 1

Instalacja uziemiaj ąca zewnętrzna (otok fundamentowy) x x x x

486 27.20/69-74
Montaż uziomów poziomych wraz z robotami ziemnymi, montażem studzienek kontrolnych, 
badaniami i pomiarami. 

kpl. 1

Instalacja odgromowa x x x x

487 27.20/75-81
Montaż przewodów części nadziemnej instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami 
instalacji.

kpl. 1

RAZEM Stacja Eskadrowa. Instalacje elektryczne x x x
Stacja Eskadrowa. Wentylacja x x x x
Instalacja wentylacyjna - zespół nawiewny x x x x

488 27.23/1-6 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - zespół wywiewny x x x x

489 27.23/7-11 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna x x x x

490 27.23/12-18 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Malowanie instalacji x x x x

491 27.23/19-21 Malowanie farbami ftalowymi przewodów instalacji wentylacyjnej kpl. 1
RAZEM Stacja Eskadrowa. Wentylacja x x x

RAZEM Stacja Eskadrowa x x x
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Stacja Jasna. Budynek stacji x x x x
Wykopy x x x x

492 27.26/1
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.lll z 
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 248,043

493 27.26/2
Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV przyjęto dalsze 9km  
Krotność = 18

m3 248,043

494 27.26/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych piaskiem; głębokość do 1.5 m m3 39,551
495 27.26/4 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 39,551

Razem Wykopy x x x
Fundamenty x x x x

496 27.26/5
Wykonanie pali żelbetowych Vibro B20(W10)o długości do 12 m i ś.457mm w gruncie kat.III - 
do 25 pali na jednym placu budowy

m 142,8

497 27.26/6
Podkłady betonowe B10(W6) na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 19,601

498 27.26/7
Belki podwalinowe żelbetowe B20(W6); stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 21,768

499 27.26/8 Płyty fundamentowe żelbetowe B20(W6) - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,424
500 27.26/9 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,38
501 27.26/10 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.8mm t 0,521
502 27.26/11 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 2,006

503 27.26/12 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.16mm t 1,415

504 27.26/13
Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.lll-bednarka 
ocynkowana 50*5mm

m 54,638

505 27.26/14
Izolacje cieplne belek podwalinowych z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm pionowe 
na lepiku

m2 30,978

506 27.26/15 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco podłoży betonowych m2 29,465

507 27.26/16
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł kratówek na 
zaprawie cementowej grubości 1 ceg.

m2 64,002

508 27.26/17
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

szt 3

509 27.26/18 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m 19,8
510 27.26/19 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 4,699
511 27.26/20 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2 12,91

512 27.26/21
Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa

m2 55,056

513 27.26/22 Osadzenie prętów śr.6mm ze stali nierdzewnej w ścianie szt. 195
514 27.26/23 Okładanie izolacji ścian cegłą klinkierową grubości 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej m2 55,812
515 27.26/24 Spoinowanie ścian zaprawą klinkierową m2 40,808

516 27.26/25 Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. m2 48,911

517 27.26/26
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- pierwsza 
warstwa

m2 172,537

518 27.26/27
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- druga 
warstwa

m2 172,537

519 27.26/28 Izolacje styków poziomych kitem Siplast szybka izolacja SBS m 55,57
520 27.26/29 Osadzenie rur winidurowych o śr. 110 mm w ścianie budynku m 39,1
521 27.26/30 Osadzenie rur winidurowych o śr. 160 mm w ścianie budynku m 4,6
522 27.26/31 Przepusty w ścianach murowanych o grub.1 ceg szt 2

Razem Fundamenty x x x
Ściany parteru x x x x

523 27.26/32
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław 
fundament.murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2 29,267

524 27.26/33
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł kratówek na 
zaprawie cementowej grubości 1 ceg.

m2 223,996

525 27.26/34
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na 
zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2 35,32

526 27.26/35 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/ 2x1/2 ceg. m3 1,427

527 27.26/36
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

szt 8

528 27.26/37
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4

529 27.26/38 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m 32,4

530 27.26/39
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.10cm pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa

m2 248,227

531 27.26/40 Osadzenie prętów śr.6mm ze stali nierdzewnej w ścianie szt. 800
532 27.26/41 Okładanie izolacji ścian cegłą kratówką grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 265,502
533 27.26/42 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. m2 20,8
534 27.26/43 Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. zbrojone bednarką m2 9,525
535 27.26/44 Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł szt. 24
536 27.26/45 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m m2 225,23
537 27.26/46 Czas pracy rusztowania m-g 280

Razem Ściany parteru x x x
Konstrukcja żelbetowa parteru x x x x

538 27.26/47
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,194

539 27.26/48
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,991

540 27.26/49
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,13

541 27.26/50
Belki i podciągi, żelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,181

542 27.26/51 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,04

543 27.26/52 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 0,438

544 27.26/53 Płyta stropowa SP 10 (III wariant zbrojenia) 119.7* 26.5*1042cm szt 10
545 27.26/54 Płyta stropowa S 119*24*326cm szt 3
546 27.26/55 Płyta stropowa S 119*24*446cm szt 2
547 27.26/56 Płyta stropowa S 89*24*446cm szt 2
548 27.26/57 Płyta stropowa S 89*24*326cm szt 1
549 27.26/58 Płyta stropowa S 149*24*326cm szt 1
550 27.26/59 Dopłata za wycięcia w płytach szt 7
551 27.26/60 Montaż płyt stropowych o powierzchni ponad 6 m2, montaż dźwigiem samojezdnym elem. 10
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552 27.26/61 Montaż płyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaż dźwigiem samojezdnym elem. 9
553 27.26/62 Płyty podestowe żelbetowe B20 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,584
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554 27.26/63
Schody żelbetowe B20-stopnie zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 0,711

Razem Konstrukcja żelbetowa parteru x x x
Dach konstrukcja - pokrycie x x x x

555 27.26/64 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 5
556 27.26/65 Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2 49,2
557 27.26/66 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2 2,496

558 27.26/67
Ściany betonowe B20 proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m2 1,152

559 27.26/68 Obsadzenie prętów z nagwintowanymi końcami szt. 24
560 27.26/69 Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2cm pionowe na zaprawie m2 1,344
561 27.26/70 Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1 1/ 2x1 1/2 ceg. m3 0,365

562 27.26/71 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. m2 5,845

563 27.26/72 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm beton B15 m2 0,816
564 27.26/73 Dachy z płyt prefabr.drobnowym.żelbet.korytkow.za-mkniętych m2 166,68
565 27.26/74 Żelbetowe płyty dachowe gr.6cm na żebrach B20 m2 8,22

566 27.26/75
Żelbetowe płyty stropowe, dachowe B20 - dod.za 4cm różnicy grub.płyty 
Krotność = 4

m2 8,22

567 27.26/76 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr.6mm t 0,004

568 27.26/77 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm t 0,025

569 27.26/78 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 25 mm zatarte na ostro m2 37,725

570 27.26/79 Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 148,113
571 27.26/80 Paroizolacja z folii na sucho pionowa - jedna warstwa m2 2,24

572 27.26/81
Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna 
warstwa

m2 148,113

573 27.26/82 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.20cm pionowe z płyt układanych na sucho m2 2,56

574 27.26/83 Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. m2 10,933

575 27.26/84 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko m2 181,574

576 27.26/85
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmianę grub.o 
30mm

m2 181,574

577 27.26/86 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinięciem na ściany m2 190,653
578 27.26/87 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej szt. 1
579 27.26/88 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy ocynkowanej m2 31,857
580 27.26/89 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 16,05
581 27.26/90 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 10,84

Razem Dach konstrukcja - pokrycie x x x
Fundamenty pod urz ądzenia x x x x

582 27.26/91
Fundamenty blokowe B20 pod urządzenia o objętości do 2 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 5,94

583 27.26/92
Fundamenty blokowe B20 pod urządzenia o objętości do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3 8,759

584 27.26/93 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie śr.6mm t 0,033

585 27.26/94 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie śr.8mm t 0,017

586 27.26/95 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane śr.12mm t 1,143

587 27.26/96 Dylatacja z płyt styropianowych gr.5cm konstrukcji na sucho m2 7,719
588 27.26/97 Dylatacja z papy asfaltowej na sucho pionowa m2 0,8
589 27.26/98 Obramienia z kątownika 50x50x5 mm cynkowany ogniowo m 8,6
590 27.26/99 Osadzenie szyn jezdnych C 100 cynkowane ogniowo m 2,2
591 27.26/100 Osadzenie szyn jezdnych C 140 cynkowane ogniowo m 54,4
592 27.26/101 Założenie belek stalowych NP 180 cynkowane ogniowo kg 375

Razem Fundamenty pod urz ądzenia x x x
Stolarka okienna i drzwiowa x x x x

593 27.26/102 Okna pcv szklone szybami antywłamaniowymi o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 5,4
594 27.26/103 Okna pcv szklone szybami antywłamaniowymi o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 1,35
595 27.26/104 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych pcv długości ponad 1 m szt 3
596 27.26/105 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych pcv, dl.do 1m szt 1
597 27.26/106 Montaż rolet aluminiowych antywlamaniowych sterowanych ręcznie m2 6,75
598 27.26/107 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrziokalowych szt. 4
599 27.26/108 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2 3,6

600 27.26/109
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z małą 
szybą i dolnym prześwitem

m2 3,2

601 27.26/110 Drzwi wewnętrzne harmonijkowe fabrycznie wykończone m2 1,9
602 27.26/111 Wrota aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne pełne ocieplone m2 7,02
603 27.26/112 Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne ocieplone m2 2,58
604 27.26/113 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne nieocieplone m2 2,52

Razem Stolarka okienna i drzwiowa x x x
Elementy kowalsko- ślusarskie x x x x

605 27.26/114
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana daszków jednospadowych pokryta płytami 
z poliwęglanu

m2 1,423

606 27.26/115 Drabiny stalowe cynkowane ogniowo malowane zewnętrzne z kabtąkami o dług.ponad 4 m m 6,7

607 27.26/116 Konstrukcja stalowa szkieletowa cynkowana ogniowo t 0,982
608 27.26/117 Ścianki z drzwiami stalowe wypełnione siatką plecioną cynkowana ogniowo,malowana m2 34,425
609 27.26/118 Wycieraczka stalowa cynkowana ogniowo szt. 1
610 27.26/119 Balustrady schodowe malowane wypełnione płytami z poliwęglanu m 10,72

Razem Elementy kowalsko- ślusarskie x x x
Tynki i oblicowania x x x x

611 27.26/120
Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 60 cm

m2 8,47

612 27.26/121 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 148,71
613 27.26/122 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2 313,62

614 27.26/123
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach otworów o pow. ponad 
3m2 o szerokości 15 cm

m2 1,11

615 27.26/124 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 46
616 27.26/125 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm -na klej m2 45,43
617 27.26/126 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2 157,18
618 27.26/127 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2 314,73
619 27.26/128 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3
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620 27.26/129
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy 
wysokości do 5 m

m2 123,513

621 27.26/130 Czas pracy rusztowania m-g 150
Razem Tynki i oblicowania x x x
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Podło ża i posadzki x x x x
622 27.26/131 Podkłady z piasku stabilizowane cementem na podł.gruntowym m3 48,643
623 27.26/132 Podkłady z piasku na podłożu gruntowym m3 32,115
624 27.26/133 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 80,758

625 27.26/134
Podkłady betonowe B10 na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 17,014

626 27.26/135
Izolacje przeciwwilgociowe z papy podkładowej powierzchni poziomych na lepiku - jedna 
warstwa

m2 183,9

627 27.26/136 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-jedna warstwa m2 183,9

628 27.26/137
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa

m2 33,68

629 27.26/138
Podkłady betonowe B20 na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3 23,577

630 27.26/139 Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 157,18
631 27.26/140 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm m2 33,68

632 27.26/141
(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za 
zmianę grubości o 3 cm Krotność = 3

m2 -33,68

633 27.26/142 Posadzki z płytek gress układanych metodą zwykłą na klej m2 15,91
634 27.26/143 Cokoliki, z płytek gress i wysokości cokolika równej 10 cm m 14

635 27.26/144 Posadzki z płytek gress, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 9,3

636 27.26/145 Cokoliki, z płytek gress i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m 10

637 27.26/146 Posadzki z płytek terakota, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 8,47

638 27.26/147
Cokoliki, z płytek terakota i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 
m2.

m 17

639 27.26/148 Podłoga podniesiona systemowa z konstrukcją stalową pod urządzenia m2 107,3

640 27.26/149
Posadzki z płytek klinkierowych mrozoodpornych układanych metodą zwykłą Pomieszczenie 
mniejsze od 10 m2.

m2 10,562

641 27.26/150 Okładziny schodów z płytek klinkierowych mrozoodpornych, układanych metodą zwykłą m2 5,214
Razem Podło ża i posadzki x x x

Malowanie x x x x
642 27.26/151 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych m2 471,91
643 27.26/152 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2 354,019

644 27.26/153
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym 
szpachlowaniem

m2 117,891

645 27.26/154
Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych konstrukcji 
betonowych dwukrotnie Krotność = 1.95 

m2 123,513

646 27.26/155
Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni pionowych, skośnych i 
cylindrycznych konstrukcji betonowych dwukrotnie Krotność = 1.95

m2 113,411

Razem Malowanie x x x
Wykończenie zewn ątrzne x x x x

647 27.26/156 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpor-nymi 25x6 cm m2 7,628
648 27.26/157 Spoinowanie ścian zaprawą klinkierową m2 7,628

649 27.26/158 Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów zewnętrznych. Licowanie powierzchni do 1 m2. m2 1,125

650 27.26/159 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 328,435
651 27.26/160 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 328,435

652 27.26/161 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m m2 328,435

653 27.26/162 Czas pracy rusztowania m-g 110

654 27.26/163
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i 
loggie) wykonywane ręcznie

m2 273,565

655 27.26/164
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 
Tynki na pow.do 5 m2.

m2 6,446

656 27.26/165 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych m2 280,011
657 27.26/166 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnętrznych m2 280,011

658 27.26/167
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m 11,85

659 27.26/168 Izolacje z geowłókniny na sucho pozioma - jedna warstwa m2 5,5

660 27.26/169
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 5,5

Razem Wyko ńczenie zewn ątrzne x x x
RAZEM Stacja Jasna. Budynek stacji x x x

Stacja Jasna. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewn ętrzne x x x x
Instalacja wody wodoci ągowej - roboty monta żowe x x x x

661 27.29/1-25
Wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wraz z 
montażem armatury odcinającej i wypływowej

kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty antykorozyjne x x x x
662 27.29/26-27 Malowanie farbami poliwinylowymi rurociągów instalacji wodociągowej kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty izolacyjne x x x x
663 27.29/28-30 Izolacja rurociągów instalacji wodociągowej otulinami z pianki kpl. 1

Instalacja wody wodoci ągowej - roboty towarzysz ące x x x x
664 27.29/31-41 Wykopy i przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych kpl. 1

Instalacja wewn ętrzna kanalizacji sanitarnej - roboty monta żowe x x x x

665 27.29/42-57 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U i PP wraz z montażem urządzeń sanitarnych kpl. 1

Instalacja wewn ętrzna kanalizacji sanitarnej - roboty towarzysz ące x x x x
666 27.29/58-66 Wykopy i przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych kpl. 1

RAZEM Stacja Jasna. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne x x x
Stacja Jasna. Instalacje elektryczne x x x x
Tablica o świetleniowa T1 x x x x

667 27.32/1 Montaz tablicy rozdzielczej wraz z próbami i pomiarami. kpl. 1
Instalacja o świetlenia i gniazd wtyczkowych x x x x

668 27.32/2-22
Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i  gniazd wtykowych 230V i 400 V wraz z 
oprawami oświetleniowymi, osprzętem, badaniami i pomiarami.

kpl. 1

Instalacja ogrzewania x x x x
669 27.32/23;24 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń grzewczych - zakres zgodny z projektem kpl. 1

Konstrukcje i przewody x x x x

670 27.32/25-45
Montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych, układanie przewodów instalacji 
elektrycznych do urządzeń w budynku oraz linii kablowych 0,4 kV na zewnątrz budynku - 
zakres zgodny z projektem, wraz z badaniami instalacji i pomiarami.

kpl. 1

Instalacja telefoniczna x x x x
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671 27.32/46-48 Układanie przewodów wraz z montażem i podłączeniem osprzętu oraz badaniami instalacji. kpl. 1
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Instalacja sygnalizacji wej ścia do stacji x x x x

672 27.32/49-52
Układanie kabli sygnalizacyjnych wraz z montażem i podłączeniem osprzętu oraz badaniami 
instalacji.

kpl. 1

Instalacja alarmowa x x x x

673 27.32/53-68
Układanie przewodów i kabli sygnalizacyjnych wraz z montażem i podłączeniem osprzętu, 
czujek dymu, przycisków, centralki sygnalizacji pożaru wraz z przystawkami, oraz badaniami i 
sprawdzeniami instalacji sygnalizacji pożaru

kpl. 1

Instalacja uziemiaj ąca zewnętrzna (otok fundamentowy) x x x x

674 27.32/69-74
Montaż uziomów poziomych wraz z robotami ziemnymi, montażem studzienek kontrolnych, 
badaniami i pomiarami. 

kpl. 1

Instalacja odgromowa x x x x

675 27.32/75-81
Montaż przewodów części nadziemnej instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami 
instalacji.

kpl. 1

RAZEM Stacja Jasna. Instalacje elektryczne x x x
Stacja Jasna. Wentylacja x x x x
Instalacja wentylacyjna - zespół nawiewny x x x x

676 27.35/1-6 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - zespół wywiewny x x x x

677 27.35/7-11 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna x x x x

678 27.35/12-18 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Malowanie instalacji x x x x

679 27.35/19-21 Malowanie farbami ftalowymi przewodów instalacji wentylacyjnej kpl. 1
RAZEM Stacja Jasna. Wentylacja x x x

RAZEM Stacja Jasna x x x
RAZEM STACJE PROSTOWNIKOWE TRAKCYJNE.                                                                                                                                                                                     

CZĘŚĆ BUDOWLANO-INSTALACYJNA
x x x

LINIE KABLOWE TRAKCYJNE I STEROWNICZO-SYGNALIZACYJN E x x x x
Stacja Gda ńska 2 x x x x
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - roboty kablowe x x x x
Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami      
( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami odcinków linii, kabla typu:

x x x x

680

28.2/1-8;  
11;12;15; 
18;20;21; 

22

YAKY 1 x 630/25 mm2; 0,6/1,0 kV m 3154

681

28.2/1-8;  
13;14;16; 
17;19;20; 

21;22

YKSYFty 24 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 700

Ułożenie rur osłonowych z HDPE o średnicy: x x x x
682 28.2/9 Ø 110 mm m 70
683 28.2/9 Ø 160 mm m 115
684 28.2/10 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE Ø 110 mm m 10
685 28.2/23 Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt. 3
686 28.2/24 Montaż przetwornicy na słupach stalowych szt. 8

Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze - robot y kablowe x x x
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - naprawa nawierzchni x x x x

687 28.4/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 25

688 28.4/2
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementowa (przyjęto 25% nowych płyt)

m2 24

689 28.4/3
Wykonanie podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem ręcz nym w torowiskach z podkładami 
(przyjęto 25% nowego tłucznia)

m3 1

690 28.4/4
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odleg.całkowita 20 km

m3 0,5

691 28.4/5
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km

m3 0,5

692 28.4/6 Utylizacja gruzu betonowego t 0,8
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze - napra wa nawierzchni x x x

Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - renowacja zieleni x x x x
693 28.6/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3 72
694 28.6/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2 720

Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze x x x
RAZEM Stacja Gda ńska 2 x x x

Stacja Eskadrowa x x x x
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - roboty kablowe x x x x
Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami      
( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami odcinków linii, kabla typu:

x x x x

695

28.9/1-9; 
15;16;19; 

21; 24;   26-
28

YAKY 1 x 630/25 mm2; 0,6/1,0 kV m 7426

696

28.9/1-9; 
17;18;20; 

22;23;    25-
28

YKSYFty 24 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 4290

Ułożenie rur osłonowych z HDPE o średnicy: x x x x
697 28.9/10 Ø 110 mm m 545
698 28.9/10 Ø 160 mm m 641
699 28.9/11 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE Ø 160 mm m 110

Wykonanie metodą bezodkrywkową,wraz z robotami ziemnymi i przygotowawczymi,  
przepustów rur HDPE 0 średnicy: 

x x x x

700 28.9/12-14 Ø 110 mm m 152
701 28.9/12-14 Ø 160 mm m 428
702 28.9/29 Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt. 7
703 28.9/30 Montaż przetwornicy na slupach stalowych szt. 14

Reazem Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnal izacyjne  - roboty kablowe x x x
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - naprawa nawierzchni x x x x

704 28.11/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 82

705 28.11/2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem (przyjęto 10% nowej kostki)

m2 70
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706 28.11/3
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową (obrzeża z demontażu)

m 6
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707 28.11/4
Wykonanie podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem ręcznym w torowiskach z podkładami 
(przyjęto 25% nowego tłucznia)

m3 12

708 28.11/5
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na od-leq.całkowitą 20 km

m3 1,5

709 28.11/6
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km

m3 1,5

710 28.11/7 Utylizacja gruzu betonowego t 2,3
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze - napra wa nawierzchni x x x

Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - renowacja zieleni x x x x
711 28.13/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3 39
712 28.13/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2 390

Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze x x x
RAZEM Stacja Eskadrowa x x x

Stacja Jasna x x x x
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - roboty kablowe x x x x
Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami      
( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami odcinków linii, kabla typu:

x x x x

713

28.16/1-5;  
8;9;14; 

16;20; 23-
25

YAKY 1 x 630/25 mm2; 0,6/1,0 kV m 3276

714

28.16/1-5;  
10;12;17; 
19;21; 23-

25

YKSYFty 10 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 315

715

28.16/1-5;  
11;14;15; 
18;19;22;    

23-25

YKSYFty 24 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 704

Ułożenie rur osłonowych z HDPE o średnicy: x x x x
716 28.16/6 Ø 110 mm m 172
717 28.16/6 Ø 160 mm m 542
718 28.16/7 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE Ø 110 mm m 12
719 28.16/26 Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt. 2
720 28.16/27 Montaż przetwornicy na słupach stalowych szt. 6

Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze x x x
RAZEM Stacja Jasna x x x

RAZEM LINIE KABLOWE TRAKCYJNE I STEROWNICZO-SYGNALI ZACYJNE x x x

SZAFKI KABLOWE PUNKTÓW POWROTNYCH x x x x
Stacja Gda ńska 2 x x x x

721 28.19/1 Montaż fundamentu betonowego pod szafkę szt. 2
722 28.19/2 Szafki kablowe o masie 100 kg - szafka powrotna szt. 2

723 28.19/3-9
Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami      
( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami przewodu typu LY 1x150 mm2, 750 V.

m 60

RAZEM Stacja Gda ńska 2 x x x
Stacja Eskadrowa x x x x

724 28.21/1 Montaż fundamentu betonowego pod szafkę szt. 4
725 28.21/2 Szafki kablowe o masie 100 kg - szafka powrotna szt. 4

726 28.21/3-9
Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami      
( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami przewodu typu LY 1x150 mm2, 750 V.

m 110

Razem Stacja Eskadrowa x x x
Stacja Jasna x x x x

727 28.23/1 Montaż fundamentu betonowego pod szafkę 01 analogia szt. 2
728 28.23/2 Szafki kablowe o masie 100 kg - szafka powrotna szt. 2

729 28.23/3-9
Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami      
( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami przewodu typu LY 1x150 mm2, 750 V.

m 60

Razem Stacja Jasna x x x
RAZEM SZAFKI KABLOWE PUNKTÓW POWROTNYCH x x x

KANALIZACJA KABLOWA x x x x
Kanalizacja kablowa - roboty monta żowe x x x x

730 28.26/4
Budowa studni kablowej prefabrykowanej o wymiarach zewnętrznych min. 800x800x515 mm, 
wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi.

szt. 63,00

731 28.26/1-3
Ułożenie w ziemi metodą wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, rury 
z HDPE Ø 110 mm

m 15 990,00

732 28.26/5
Wciąganie rury kanalizacji wtórnej z rur HDPE Ø 40 mm w rury osłonowe, wraz z montażem 
złączy skręcanych oraz badaniem szczelności kanalizacji wtórnej 

m 3 960,00

733
28.26/6;  10-

13

Wciąganie do kanalizacji wtórnej wraz z montażem muf, złączy, stelaży zapasów oraz 
pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 
12J (1 odcinek)

m 4 549,00

734 28.26/8;9
Wykonanie metodą bezodkrywkową  przepustów z rur HDPE Ø 110 mm wraz z robotami 
ziemnymi i przygotowawczymi.

m 47,00

735 28.26/7
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane na gotowym podłożu z 
mocowaniem.

m 15,00

RAZEM KANALIZACJA KABLOWA x x x
ZDALNE STEROWANIE. CENTRALNA DYSPOZYTORNIA x x x x
Instalacje elektryczne. Dyspozytornia x x x x

736 30.3/1
Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed-nopolowe lub I pole z zabudowaniem 
konstr.wsporczej

pol. 1

737 30.3/2 Stanowisko dyspozytorskie kpi. 2
738 30.3/3 Dostawa urządzeń kpi. 1
739 30.3/4 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 50 kg - zasilacz UPS szt. 1
740 30.3/5 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 50 kg - rozdzielnica T-Gw szt. 1
741 30.3/6 Dostawa mebli i wyposażenia kpi. 1

742 30.3/7
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie 
otworów w płycie kartonowo - gipsowej

szt. 14

743 30.3/8
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 
pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 14

744 30.3/9
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania

m 180
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745 30.3/10 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m 21

746 30.3/11
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable 
komputerowe

m 162

747 30.3/12 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 7
748 30.3/13 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 7
749 30.3/14 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 7

Razem Instalacje elektryczne. Dyspozytornia x x x
Instalacje elektryczne. Urz ądzenia zdalnego sterowania w stacjach prostownikowy ch x x x x

750 30.3/15
Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole z zabudowaniem 
konstr.wsporczej

pol. 3

751 30.3/16 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 50 kg - szafa sterowania odłącznikami szt. 3

752 30.3/17 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg szt. 6
753 30.3/18 Montaż kamer ukł. 12

Razem Instalacje elektryczne. Urz ądzenia zdalnego sterowania w stacjach 
prostownikowych

x x x

Roboty remontowe pomieszcze ń III piętro, ocieplenie stropodachu Budynku Centralnej 
Dyspozytorni

x x x x

754 30.3/19 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 17,111

755 30.3/20
Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowo 100-01 -demontaż

rn2 18,3

756 30.3/21 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 3

757 30.3/22
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m2 3,99

758 30.3/23
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 7,98

759 30.3/24 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł m 12,2

760 30.3/25
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 
cm

m 10

761 30.3/26 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł m 10
762 30.3/27 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 81,33
763 30.3/28 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 81,33
764 30.3/29 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 81,33
765 30.3/30 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m 47,85
766 30.3/31 Drzwi stalowe pełne antywłamaniowe o powierzchni do 2 m2 m2 1,8

767 30.3/32
Zdjęcie starych skrzydeł,dopasowanie i zawieszenie nowych skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych

szt. 2

768 30.3/33 Skrzydła drzwiowe pełne 2.00*0.90m kompletne z opaskami -zakup szl. 2
769 30.3/34 Wymiana klamek z rozetami szt. 2
770 30.3/35 Wymiana zamków bębenkowych szt. 2
771 30.3/36 Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych m 12,2
772 30.3/37 Udrożnienie przewodów wentylacyjnych m 12,2
773 30.3/38 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 81,33
774 30.3/39 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 153,75

775 30.3/40
Uszczelnienie styków płyt elewacyjnych ROW-CEMEN-TEM z dodatkowym zastosowaniem 
pianki poluretanowej dla szerszych styków z montażem i demontażem rusztowania wiszącego

m 144

776 30.3/41 Przeniesienie odcinka instalacji elektrycznej kpił 1
777 30.3/42 Przeniesienie odcinka instalacji c.o. kpi 1

778 30.3/43
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych 
na odległość 20 km

m3 5,24

779 30.3/44
Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej 
PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

rn2 670,265

780 30.3/45
Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej 
PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za 5 cm grubości 
Krotność = 5

m2 670,265

Razem Roboty remontowe pomieszcze ń III piętro, ocieplenie stropodachu Budynku 
Centralnej Dyspozytorni

x x x

RAZEM ZDALNE STEROWANIE. CENTRALNA DYSPOZYTORNIA x x x
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI ELEKTROTRAKCYJNEJ ORAZ BUDOW Ą STACJI                                                                                                               
PROSTOWNIKOWYCH TRAKCYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR Ą TOWARZYSZĄCĄ
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