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PLN

Wartość                  
PLN

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg CPV:45100 x x x x

Koszty robót rozbiórkowych uwzględniają odwiezienie gruzu na legalne składowisko

1 2.1/1
Mechaniczna rozbiórka tymczasowej nawierzchni (warstwa ścieralna gr. 5cm) z betonu 
asfaltowego

m2 1908,8

2 2.1/2
Mechaniczna rozbiórka tymczasowej nawierzchni (warstwa wiążąca gr. 8cm) z betonu 
asfaltowego

m2 1849,4

3 2.1/3
Mechaniczna rozbiórka tymczasowej nawierzchni (podbudowa zasadnicza gr. 11cm) z betonu 
asfaltowego

m2 1790

4 2.1/4 Mechaniczna rozbiórka tymczasowej nawierzchni (podbudowa pomocnicza betonowa gr. 20cm) m2 1790

Razem Rozbiórki elementów dróg x x x
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

D.04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV: 45233 x x x x
D.04.01.01 Profilowanie podło ża pod nawierzchni ą jezdni tymczasowej x x x x

5 2.1/5
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV

m2 1790

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych podbudowy x x x x
6 2.1/6 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy z chudego betonu (0,5 do 0,7kg/m2) m2 1790
7 2.1/7 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego (0,3 do 0,5kg/m2) m2 1790

8 2.1/8
Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (0,1 do 
0,3kg/m2)

m2 1790

Razem Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych x x x
D.04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwi ązanej z cementem x x x x

9 2.1/9
Podbudowa pomocnicza pod jezdnię tymczasową z mieszanki związanej cementem CBGM 
C8/10

m2 1790

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x
10 2.1/10 Podbudowa zasadnicza KR5 z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr.11cm m2 1790

RAZEM PODBUDOWY x x x
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233 x x x x
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego x x x x

11 2.1/11 D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 gr. 8cm m2 1849,4

12 2.1/12 D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-65 gr. 5cm m2 1908,8

Razem Nawierzchnia z betonu asfaltowego x x x
D.05.03.11 Frezowanie na zimno x x x x

13 2.1/13
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 i 13cm wraz z wywozem destruktu na miejsce 
wskazane przez inwestora - 

m2 118,8

RAZEM NAWIERZCHNIE x x x
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233 x x x x
D.07.01.01 Tymczasowe oznakowanie poziome x x x x

14 2.1/14 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie m2 94,47
15 2.1/15 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie m2 281,64
16 2.1/16 Strzałki i inne symbole malowane ręcznie m2 122,93
17 2.1/17 Frezowanie oznakowania poziomego po zakończeniu robót m2 499,04

Razem Tymczasowe oznakowanie poziome x x x
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe x x x x

18 2.1/18 Montaż i demontaż słupków stalowych fi 70mm z odwozem na składowisko wykonawcy szt 38
19 2.1/19 Przestawienie słupków stalowych fi 70mm - demontaż i ponowny montaż szt 29

20 2.1/20
Montaż i demontaż tablic znaków drogowych "średnich" foliowanych folią odblaskową typ 1 z 
odwozem po zakończeniu robót na składowisko wykonawcy

szt 40

21 2.1/21
Montaż i demontaż tablic znaków drogowych "średnich" do barier drogowych foliowanych folią 
odblaskową typ1 z odwozem po zakończeniu robót na składowisko wykonawcy

szt 3

22 2.1/22 Przestawienie istniejących tablic oznakowania pionowego - demontaż i ponowny montaż szt 13

23 2.1/23
Montaż i demontaż barier prowadzących typu U-3c (dł. 2,25m) i U-3d (dł. 2,25m) foliowane folią 
odblaskową typ 1 z odwozem po zakończeniu robót na składowisko wykonawcy

szt 5

24 2.1/24
Montaż i demontaż barier U-14e z tworzywa sztucznego o wym. 200x60cm wysok. 100cm o 
masie 200kg/m z wypełnieniem wodą

m 355

25 2.1/25
Montaż i demontaż barier prowadzących typu U-20a (dł. 2,75m) z odwozem po zakończeniu 
robót na składowisko wykonawcy

szt 862

26 2.1/26
Przestawienie istniejących barier prowadzących oznakowania pionowego typ U-20a foliowanych 
folią odblaskową typ 1 (dł. 2,75m) - demontaż i ponowny montaż

szt 84

27 2.1/27
Montaż i demontaż barier prowadzących typu U-20c (dł. 0,75m) z odwozem po zakończeniu 
robót na składowisko wykonawcy

szt 4

28 2.1/28
Montaż i demontaż barier prowadzących typu U-21 a i U-21 b foliowanych folią odblaskową typ 
1 z odwozem po zakończeniu robót na składowisko wykonawcy

szt 140

29 2.1/29
Przestawienie istniejących barier prowadzących oznakowania pionowego typ U-21a i U-21b - 
demontaż i ponowny montaż

szt 134

30 2.1/30
Montaż i demontaż świateł ostrzegawczych do barier drogowych z wywozem po zakończeniu 
robót na składowisko wykonawcy

szt 150

31 2.1/31 Przełożenie świateł ostrzegawczych - demontaż i ponowny montaż szt 134

32 2.1/32
Dowóz gruntu piaszczystego kat. II z najbliżej zlokalizowanej żwirowni do wykonania pryzmy, z 
usunięciem pryzmy i wywiezieniem piasku po zakończeniu robót

m3 34

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU                                                                                                                      
NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ia - Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju                                                                
wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego

ROBOTY DROGOWE                                                                                                                                                                                                                    
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY PRA WEJ JEZDNI ULICY HANGAROWEJ -                                                       

CZĘŚĆ "C"
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Razem Oznakowanie pionowe x x x
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233 x x x x
D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe x x x x

33 2.1/33

Ustawienie i rozebranie krawężników betonowych 15x30cm po zakończeniu robót z odwozem 
na składowisko inwestora i gruzu z ław podkrawężnikowych na legalne składowisko 
(wykorzystane z rozbiórki bez kosztu krawężników) na ławie betonowej z oporem o przekroju 
0,0825m2

m 535

RAZEM ELEMENTY ULIC x x x

OGÓŁEM ROBOTY DROGOWE                                                                                                                                                                            
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY PRA WEJ JEZDNI ULICY HANGAROWEJ
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