BUDOWA SZCZECINSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

NA ODCINKU OD BASENU GORNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ic - Budowa Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju
na odcinku od Basenu Gérniczego do petli przy ulicy Turkusowej

ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOW A SIECI ELEKTROTRAKCYJNEJ ORAZ BUDOW A STACJI PROSTOWNIKOWYCH

TRAKCYJINYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA - CZESC "E"

P . Numer Jed c ied W s
L.p. przgé)r/r::ilsru Specy‘lfikacj? Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych rozli:z.. llos¢ er;‘_ﬁ n: grl:(;sc
Techniczne)
Monta z stupéw trakcyjnych X X X X
Przygotowanie podfoza do montazu stupéw trakcyjnych ocynkowanych rurowych wraz z
1 25.1/1-6 o R : . . kpl. 1,00
robotami ziemnymi oraz z przygotowaniem fundamentéw betonowych zbrojonych.
2 251/7 Montﬁi stupow rurowych typu STR-8 z ksztattownikéw walcowanych o masie do 0.8 t dla sieci stup. 24
trakcji elekiryczne;.
3 251/8 Moqtai sh_J.péw rurowygh typu STR/KF-8 z ksztattownikéw walcowanych o masie do 0.8 t dla stup. 20
sieci trakcji elektryczne;.
2 251/9 Moqtai sh_J.péw rurowygh typu STR-12 z ksztaltownikéw walcowanych o masie do 1.0 t dla stup. 50
sieci trakcji elektryczne;.
5 25.1/10 Mont.ai _slupé\(y rurowych t){pu STR-12/12m z ksztattownikéw walcowanych o masie do 1.0 t stup. 2
dla sieci trakcji elektrycznej.
6 25 1/11 Moqtai sh_J.péw rurowygh typu STR/KF-12 z ksztattownikéw walcowanych o masie do 1.0 t dla stup. 18
sieci trakcji elektryczne;.
7 25 1/12 Moqtai sh_J.péw rurowygh typu STR-25 z ksztaltownikéw walcowanych o masie do 1.5 t dla stup. 20
sieci trakcji elektryczne;.
8 25.1/13 Montaz odciggéw stupowych szt. 4
9 25.1/14 Betonowanie glowic stupowych dla stupdw stalowych rurowych o masie do 1.5t. gltow.stup. 106
10 25.1/15 Zabezpieczenie antykorozyjne kotnierzy fundamentowych STR/KF. gtow.stup. 48
Razem Monta z stupéw trakcyjnych X X X
Monta z konstrukcji no  $nych X X X X
11 25.1/16 Montaz obchwytéw stupowych OS 160/1 obchw.st. 8
12 25.1/17 Montaz obchwytéw stupowych OS 220/2 obchw.st. 50
13 25.1/18 Montaz obchwytéw stupowych OS 220/1 obchw.st. 440
14 25.1/19 Montaz obchwytéw stupowych OS 274/2 obchw.st. 6
15 25.1/20 Montaz obchwytéw stupowych OS 274/1 obchw.st. 72
16 25.1/21 Montaz obchwytéw stupowych OS 324/1 obchw.st. 8
17 25.1/22 Montaz wysiegnikéw typu D - stup STR 8(12) szt. 98
18 25.1/23 Montaz wysiegnikéw typu D - stup STR 25 szt. 13
19 25.1/24 Montaz wysiegnikéw typu E - stup STR 8(12) szt. 90
20 25.1/25 Montaz wysiegnikéw typu E - stup STR 25 szt. 16
21 25.1/26 Montaz wysiegnikéw typu K - stup STR 12 szt. 20
22 25.1/27 Montaz wysiegnikéw typu K - stup STR 25 szt. 7
23 25.1/28 Montaz wysiegnikéw typu S szt. 4
24 25.1/29 Montaz podwieszen wiaduktowych szt. 18
25 25.1/30 Montaz wieszakéw izolowanych sztywnych tukowych wieszak. 46
26 25.1/31 Montaz wieszakéw elastycznych pionowych konstrukcyjnych w sieci pétskompensowanej. wiesz. 80
27 25.1/32 Montaz wieszakéw elastycznych linkowych w sieci skompensowane;. wiesz. 940
28 251/33 Montaz lin poprzecznych stalowych o $ér. 7 mm (typ A) zawieszonych migdzy stupami szt 6
i stalowymi.Odc.o dtug.do 50 m. (0,17 m/kg) '
Montaz lin poprzecznych stalowych o $ér. 7 mm (typ B) zawieszonych migdzy stupami
29 25.1/34 stalowymi.Odc.o dtug.do 35 m. (0,17 m/kg) szt °
Montaz lin poprzecznych stalowych o $ér. 7 mm (typ C) zawieszonych miedzy stupami
30 25.1/35 stalowymi.Odc.o dtug.do 20 m. (0,17 m/kg) szt 16
Razem Monta z konstrukcji no $nych X X X
Monta z kotwie n i przewodéw sieci jezdnej X X X X
31 25.1/36 Montaz kotwienia cigzarowego sieci skompensowanej kpl. 14
32 25.1/37 Montaz kotwienia ciezarowego sieci pétskompensowanej kpl. 4
33 25.1/38 Montaz kotwienia cigzarowego przewodu jezdnego (sie¢ ptaska) kpl. 2
34 25.1/39 Montaz $rodkowych kotwien o diug.do 20 m przewodéw jezdnych zawieszenia wzdtuznego kpl. 12
35 25.1/40 Montaz $rodkowych kotwien o diug. do 20 m lin no$nych zawieszenia wzdtuznego kpl. 4
36 25.1/41 Montaz krancowych kotwien o diugosci do 20 m przewodéw jezdnych kpl. 3
37 25.1/42 Montaz krancowych kotwien o diug.do 20 m lin no$nych zawieszenia wzdtuznego kpl. 26
38 25.1/43 Montgi przewodc’)w DJ:p 18100 jezdnygh trrflmwajowych miedzianych w weztach na tuku o km 0,60
promieniu do 50 m - sie¢ ptaska.Rozpietos$¢ przesta do 10 m
39 25 1/44 Montailprzelwo’déw Djp S100 je;dnych miedzianych i zawieszenia wzdluznego sieci km 0,64
tramwajowej pétskompensowanej
20 25.1/45 Montailprzelwodéw Djp S100 ljezdnych miedzianych i lin zawieszenia wzdluznego sieci km 7,50
tramwajowej skompensowanej
41 25.1/46 Montaz tacznikéw elektrycznych sieci gérnej (Djp-Djp) szt. 10
42 25.1/47 Montaz tacznikéw elektrycznych sieci gérnej (L-L) szt. 10
43 25.1/48 Montaz elektrycznych potaczen wyréwnawczych sieci gornej (Djp-L) szt. 100
44 25.1/49 Montaz elektrycznych potgczen wyréwnawczych sieci gérnej (Djp-Djp) szt. 4
Montaz lin poprzecznych stalowych o $ér. 7 mm (typ C) zawieszonych miedzy stupami
45 25.1/50 stalowymi.Odc.o dtug.do 20 m. (0,17 m/kg) szt 12
46 25.1/51 Montaz elektrycznych potaczen wyréwnawczych sieci gérnej (przesta naprezania - 2szt./tor) szt. 8
47 25.1/52 Montaz skrzyzowan tramwaj - tramwaj. szt. 1
48 25.1/53 Montaz naktadek krzyzowych szt. 3
49 25.1/54 Pomontazowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 750 m odcinka naprezenia odc.napr. 20
50 25.1/55 Eksploatacyjna regulacja sieci jednodrutowej ; do 750 m odcinka naprezenia odc.napr. 20
51 25.1/56 Eksploatacyjna regulacja sieci jednodrutowej (po 6 miesigcach uzytkowania) odc.napr. 20
Razem Monta z kotwie n i przewodéw sieci jezdnej X X X
Monta z urz adzen specjalnych X X X X
52 25.1/57 Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych w przewodzie jezdnym. szt. 12
53 25.1/58 Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych w linie zawieszenia wzdtuznego. szt. 8
54 25.1/59 Montaz roztacznikéw sekcyjnych na stupie szt. 10
55 25.1/60 Montaz przewodéw o przekroju do 120 mm2 - 2 przewody w torze (izolatory sekcyjne). m 24
56 25.1/61 Montaz tablic informacyjnych na konstrukcjach no$nych. (izolatory sekcyjne) szt. 12
57 25.1/62 Montaz punktu zasilajacego kpl. 16
58 25.1/63 Montaz roztgcznikéw w punktach zasilajacych na stupie szt. 16
Montaz przewodéw o przekroju do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach
59 25.1/64 . L m 32
nosnych. 3 przewody w torze (punkty zasilajace).
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60 25.1/65 Reczne przecigganie kabla o przekr.zyt 630 mm2 przez przeszkody o diug.powyzej 5 m. przeszk. 12
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61 25.1/66 Montaz glowic kablowych na napigcie 1 kV, 1 zyta w kablu Al o przekroju do 630 mma2. szt. 12
62 25.1/67 Montaz tablic informacyjnych na konstrukcjach nosnych. (punkty zasilajace) szt. 16
63 25.1/68 Montaz uszynien ochronnych szt. 18
64 25.1/69 Montaz uszynien ochronnych posrednich szt. 2
65 25.1/70 Montaz punktéw odgromowych szt. 9
66 25.1/71 Montaz uziemien punktéw odgromowych szt. 9
Razem Monta z urz adzen specjalnych X X X
Monta z elektrycznego sterowania i nap edu zwrotnicy X X X X
67 25.1/72 Montaz sterownikéw i napedéw zwrotnic kpl. 3
68 25.1/73 Montaz punktéw odgromowych na stupach stalowych szt. 3
69 25.1/74 Montaz grzatek wezt. 3
70 25.1/75 Montaz sterownika ogrzewania zwrotnic zjazdowych kpl. 1
71 25.1/76 Montaz ogrzewania zwrotnic zjazdowych - 3 zwrotnice w wezle. wezt. 1
72 25.1/77 Montaz sygnalizacji potozenia zwrotnicy kpl. 3
73 25.1/78 Montaz lin poprzecznych stalowych o $ér. 7 mm (typ C) zawieszonych miedzy stupami szt 3
i stalowymi.Odc.o diug.do 15 m.(0,17kg/m) ’
74 25.1/79 Mo’ntai przewodoéw o przekr.do 70 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach m 50
no$nych. 2 przew.w torze.
75 | 25.1/80:81 Uktadanie rur ochronnych dla kabli ;vyrotnicoyvych. Rury HDPE @ 75 mm (48 m) oraz HDPE m 240
@ 110 mm (192 m) wraz z robotami ziemnymi.
76 25.1/82 Budowa studni kablowych SKR-1 wraz z robotami ziemnymi. stud. 13
Uktadanie reczne kabli wielozytowych w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanatach
77 25.1/83 zamknietych (YKY 3x4 mm2 - 45 m; YKY 4x1,5 mm2 - 30 m; LI2Y2YCY 2x1,5 mm2/750V - 45 m 300
: m; YTLY 4x0,5 mm2/750V - 30 m; LgY 1x120 mm2/750V - 30 m; LgY 1x16 mm2/750V - 30 m;
YKY 4x1,5 mm2 -45 m; YKY 4x2,5 mm2 - 45 m).
Uktadanie reczne kabli typu YKY 4x2,5 mm2, 1,0kV w budynkach, budowlach, rurach,
78 25.1/84 5 . . S m 450
pustakach, kanatach zamknietych bez mocowania (ogrzewanie zwrotnic zjazdowych)
79 25.1/85 Montaz tablic informacyjnych na konstrukcjach no$nych. (zwrotnice) szt. 3
Razem Monta z elektrycznego sterowania i nap edu zwrotnicy X X X
Badania i préby ruchowe X X X X
80 25.1/86 Dopuszczenie do robét elektrotrakcyjnych szt. 8
81 25.1/87 Badanie sieci jezdnej odc. 11
82 25.1/88 Préby ruchowe sieci jezdne;j. préba 11
83 25.1/89 Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru (zwrotnice) odc 36
84 25.1/90 Pomiar blokéw regulatora wzbudzen (zwrotnica) szt. 3
85 25.1/91 Pomiar blokéw blokady ruchowej (zwrotnica) szt. 3
Badania i préby ruchowe X X X
Rozdzielnica SN X X X X
86 26.2/1-6; 63+ Montaz kompletnego wyposazenia rozdzielni SN wedtug projektu, wraz z potaczeniami, kpl 1
73 pomiarami oraz prébami pomontazowymi. i
Rozdzielnica pr adu stalego X X X X
a7 26.2/7-12; Montaz kompletnego wyposazenia rozdzielni pradu statego wedtug projektu, wraz z kpl 1
74-81 potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi. i
Zespoly prostownikowe X X X X
88 | 26.2/13-20 Montaz kpmpletnego wyposaieni,a ze;polu prost.ownikqwego wedtug projektu, wraz z kpl. 1
potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Sitownia X X X X
89 26.2/21 Montai’kom[_)letnego w.yposai_enia silowni wedtug projektu, wraz z potgczeniami, pomiarami kpl. 1
oraz prébami pomontazowymi.
Tablica licznikowa X X X X
90 | 26.2122:23 Mt,)ntai 'kompletne:j tablicy licznikowej wedtug projektu, wraz z potaczeniami, pomiarami oraz kpl. 1
prébami pomontazowymi.
Urzadzenia zdalnego sterowania X X X X
o1 | 26.2/24-29 Montaz k_om[_)letnego wyposaieni’a urz_qdzer‘\ zda.lnego s_,terowania wedtug projektu, wraz z kpl. 1
potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Potaczenia kablowe X X X X
26.2/30-47, Wykonanie kompletu potaczen kablowych wedtug projektu, wraz z niezbednymi materiatami
92 ; ) ; ot ; - kpl. 1
82-88 (przewody, kable, glowice), pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej X X X X
03 | 26.2/48-50 Wyk.onanit_e.komple.t_nej instalacji ochrony przeciwporazeniowej w budynku wraz badaniami i Kkpl. 1
pomiarami instalacji.
Dodatkowe elementy w stacji X X X X
Montaz dodatkowych elementéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,
94 | 26.2/51-53 . T . . h kpl. 1
przepustnica lub rezystorem wraz z osprzetem, badaniami i prébami pomontazowymi.
Sprzet BHP i ppo z. X X X X
05 | 26.2/54-62 Wyposazenie rpzdzielni zgodnie z projektem w sprzet BHP oraz urzadzenia do kpl 1
przechowywania sprzetu.
RAZEM Stacja Gda nska 2 X X X
Rozdzielnica SN X X X X
% 26.5/1-6; 63+ Montaz kompletnego wyposazenia rozdzielni SN wedtug projektu, wraz z potgczeniami, kpl 1
73 pomiarami oraz prébami pomontazowymi. i
Rozdzielnica pr adu statego X X X X
o7 26.5/7-12; Montaz kompletnego wyposazenia rozdzielni pradu statego wedtug projektu, wraz z kpl 1
74-81 potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi. i
Zespoly prostownikowe X X X X
98 | 26.5/13-20 Montaz k_om[_)letnego wyposaieni’a ze§polu prost.owniko_wego wedtug projektu, wraz z kpl. 1
potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Sitownia X X X X
99 26.5/21 Montai,kompletnego wyposagenia silowni wedtug projektu, wraz z potaczeniami, pomiarami kpl. 1
oraz prébami pomontazowymi.
Tablica licznikowa X X X X
100 | 26.5/22:23 Mt?ntai _kompletne.j tablic_y licznikowej wedtug projektu, wraz z potaczeniami, pomiarami oraz kpl. 1
prébami pomontazowymi.
Urzadzenia zdalnego sterowania X X X X
101 | 26.5/24-29 Montaz kpmpletnego wyposaieni,a urzgdzeh zda.lnego §terowania wedtug projektu, wraz z kpl. 1
potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Potaczenia kablowe X X X X
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26.5/30-47; Wykonanie kompletu potaczen kablowych wedtug projektu, wraz z niezbednymi materiatami
102 ) N : . R . X kpl. 1
82-88 (przewody, kable, glowice), pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
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Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej X X X X
103 | 26.5/48-50 Wyk.onanu_e.komple.t_nej instalacji ochrony przeciwporazeniowej w budynku wraz badaniami i kpl. 1
pomiarami instalacji.
Dodatkowe elementy w stacji X X X X
Montaz dodatkowych elementéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,
104 | 26.5/51-53 . T . . n kpl. 1
przepustnica lub rezystorem wraz z osprzetem, badaniami i prébami pomontazowymi.
Sprzet BHP i ppo z. X X X X
105 | 26.5/54-62 Wyposazenie rpzdmelnl zgodnie z projektem w sprzet BHP oraz urzadzenia do kpl 1
przechowywania sprzetu.
RAZEM Stacja Eskadrowa X X X
Rozdzielnica SN X X X X
106 26.8/1-6; 63+ Montaz kompletnego wyposazenia rozdzielni SN wedtug projektu, wraz z potgczeniami, kol 1
73 pomiarami oraz prébami pomontazowymi. Pl
Rozdzielnica pr adu statego X X X X
107 26.8/7-12; Montaz kompletnego wyposazenia rozdzielni pradu statego wedtug projektu, wraz z kol 1
74-81 potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi. Pl
Zespoly prostownikowe X X X X
108 | 26.8/13-20 Montaz k_om[_)letnego wyposazen[a ze§polu prost.owmko_wego wedtug projektu, wraz z kpl. 1
potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Sitownia X X X X
109 26.821 Montaz,kompletnego V\{yposa;enla silowni wedtug projektu, wraz z potaczeniami, pomiarami kpl. 1
oraz prébami pomontazowymi.
Tablica licznikowa X X X X
110 | 26.8/22:23 Mt?ntaz _kompletne.J tabl|c_y licznikowej wedtug projektu, wraz z potaczeniami, pomiarami oraz kpl. 1
prébami pomontazowymi.
Urzadzenia zdalnego sterowania X X X X
111 | 26.8/24-29 Montaz kpmpletnego wyposazen[a urz_adzen zda.lnego §terowan|a wedtug projektu, wraz z kpl. 1
potaczeniami, pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Potaczenia kablowe X X X X
26.8/30-47; Wykonanie kompletu potaczen kablowych wedtug projektu, wraz z niezbednymi materiatami
112 ) ) ; o : - kpl. 1
82-88 (przewody, kable, glowice), pomiarami oraz prébami pomontazowymi.
Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej X X X X
113 | 26.8/48-50 Wykgnanlglkomple.t_ne] instalacji ochrony przeciwporazeniowej w budynku wraz badaniami i kpl. 1
pomiarami instalacji.
Dodatkowe elementy w stacji X X X X
Montaz dodatkowych elementéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,
114 | 26.8/51-53 5 e n . n kpl. 1
przepustnica lub rezystorem wraz z osprzgtem, badaniami i prébami pomontazowymi.
Sprzet BHP i ppo z. X X X X
115 | 26.8/54-62 Wyposazenie rpzdzuelnl zgodnie z projektem w sprzet BHP oraz urzadzenia do kpl 1
przechowywania sprzetu.
RAZEM Stacja Jasha X X X
Wykopy X X X X
116 27911 Roboty ziemne wykon.koparkami podseblem_yml o poﬂy;lfl 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3 248,043
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
117 27.212 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV przyjeto dalsze 9km m3 248,043
Krotnos¢ = 18
118 27.2/3 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych piaskiem; gteboko$é do 1.5 m m3 39,551
119 27.2/14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 39,551
Razem Wykopy X X X
Fundamenty X X X X
120 27905 Wykonan.le p§|l zelbetowych Vibro B20(W10)o dtugosci do 12 m i $.457mm w gruncie kat.lll - m 1428
do 25 pali na jednym placu budowy
121 27906 Podktady bgtonowe B10(W6) na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na m3 19,601
samochodzie.
122 2797 Belki podwa_lmowe zelbetowe B20(W6); stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z m3 21,768
zastosowaniem pompy do betonu
123 27.2/8 Ptyty fundamentowe zelbetowe B20(W6) - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,424
124 27.2/9 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,38
125| 27.2/10 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.8mm t 0,521
126 | 27.2/11 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane $r.12mm t 2,006
127 | 27.2/12 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane $r.16mm t 1,415
128 279113 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.lll-bednarka m 54,638
ocynkowana 50*5mm
129 279114 IzoIaCJg cieplne belek podwalinowych z plyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm pionowe m2 30,978
na lepiku
130 | 27.2/15 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco podtozy betonowych m2 29,465
131 27.2116 Sciany pudynkow Jedpokond}/g_nacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet kratéwek na m2 64,002
zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
132 279117 Otwory’ na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i sot 3
pustakow
133 | 27.2/18 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,8
134 | 27.2/)19 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 4,699
135| 27.2/20 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2 12,91
136 | 27.2121 Izolacje .C|eplne z plyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm na wierzchu konstrukcji na m2 55,056
sucho - jedna warstwa
137 | 27.2/22 Osadzenie pretéw $r.6mm ze stali nierdzewnej w $cianie szt. 195
138 | 27.2/23 Oktadanie izolacji $cian cegta klinkierowg grubosci 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej m2 55,812
139 | 27.2/24 Spoinowanie $cian zaprawa klinkierowa, m2 40,808
140 | 27.2/25 Tynki zewn.zwykte kat.Il na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m2 48,911
141 27.21% 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- pierwsza m2 172537

warstwa
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142 | 272127 \IAz’zlrztt:\JNeaprzeuwwﬂgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- druga m2 172,537
143 | 27.2/128 Izolacje stykéw poziomych kitem Siplast szybka izolacja SBS m 55,57
144 | 27.2/129 Osadzenie rur winidurowych o $r. 110 mm w $cianie budynku m 39,1
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145 | 27.2/130 Osadzenie rur winidurowych o ér. 160 mm w $cianie budynku m 4,6
146 | 27.2/31 Przepusty w $cianach murowanych o grub.1 ceg szt 2
Razem Fundamenty X X X
Sciany parteru X X X X
147 | 272132 Izolacje przeciwwilgociowe dwlema vyarstwaml papy na lepiku na goraco taw m2 20,267
fundament.murowanych z wyréwnaniem zaprawg
148 | 27233 Sciany pudynkowJedpokond}/gnacyjnych o wysokoséci ponad 4.5 m z cegiet kratéwek na m2 223,996
zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
149 | 27234 Sciany pudynkowJednokopdygr?acyjny(':h.o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na m2 35,32
zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
150 | 27.2/35 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/ 2x1/2 ceg. m3 1,427
151 27.2/36 Otwory’ na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i sot s
pustakow
152 | 279137 Ot\_/vory na drzwi, er\A{I bglkonowg i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet sot 2
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
153 | 27.2/138 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m 32,4
154 | 272139 :Azlzlrztt:\faueplne z plyt styropianowych gr.10cm pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna m2 248227
155 | 27.2/40 Osadzenie pretéw $r.6mm ze stali nierdzewnej w $cianie szt. 800
156 | 27.2/41 Oktadanie izolacji $cian cegtg kratéwka grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 265,502
157 | 27.2/142 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2 20,8
158 | 27.2/43 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. zbrojone bednarka, m2 9,525
159 | 27.2/44 Obsadzenie pretéw w $cianach z cegiet szt. 24
160 | 27.2/45 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 6 m m2 225,23
161 | 27.2/46 Czas pracy rusztowania m-g 280
Razem Sciany parteru X X X
Konstrukcja zelbetowa parteru X X X X
162 | 27.2/47 Belki i poduggu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z m3 0194
zastosowaniem pompy do betonu
163 | 27.2/48 Belki i poduggu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z m3 0,991
zastosowaniem pompy do betonu
164 | 27.2/49 Belki i poduggu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z m3 113
zastosowaniem pompy do betonu
165 | 27.2/50 Belki i poduggu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z m3 1181
zastosowaniem pompy do betonu
166 | 27.2/51 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,04
167 | 27.2/52 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane $r.12mm t 0,438
168 | 27.2/53 Plyta stropowa SP 10 (lll wariant zbrojenia) 119.7* 26.5*1042cm szt 10
169 | 27.2/54 Plyta stropowa S 119*24*326cm szt 3
170 | 27.2/55 Plyta stropowa S 119*24*446cm szt 2
171 | 27.2/56 Plyta stropowa S 89*24*446cm szt 2
172 | 27.2/57 Plyta stropowa S 89*24*326cm szt 1
173 | 27.2/58 Plyta stropowa S 149*24*326cm szt 1
174 | 27.2/59 Doptata za wyciecia w ptytach szt 7
175 | 27.2/60 Montaz plyt stropowych o povylerzchm ponad 6 m’2, ln?ontaz dzvy|g|em samojezdnym Montaz elem. 10
plyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaz dzwigiem samojezdnym
176 | 27.2/61 Montaz plyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaz dzwigiem samojezdnym elem. 9
177 27.2/62 Piyty podestowe zelbetowe B20 - z zas,.tosowamem pompy do betonu Schody Zelbetowe B20- m3 1584
stopnie zewngtrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
178 | 27.2/63 Schody zelbetowe B20-stopnie zewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do m3 0711
betonu
Razem Konstrukcja zelbetowa parteru X X X
Dach konstrukcja - pokrycie X X X X
179 | 27.2/64 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 5
180 | 27.2/65 Scianki dziatowe azurowe gr.1/2ceg. m2 49,2
181 | 27.2/66 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2 2,496
182 27.2/67 E;I::L/ betonowe B20 proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do m2 1152
183 | 27.2/68 Obsadzenie pretéw z nagwintowanymi koricami szt. 24
184 | 27.2/169 Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr.2cm pionowe na zaprawie m2 1,344
185| 27.2/70 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1 1/ 2x1 1/2 ceg. m3 0,365
186 | 27.2/71 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na kominach wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2. m2 5,845
187 | 27.2/72 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm beton B15 m2 0,816
188 | 27.2/73 Dachy z plyt prefabr.drobnowym.zelbet.korytkow.zamknietych m2 166,68
189 | 27.2/74 Zelbetowe plyty dachowe gr.6cm na zebrach B20 m2 8,22
190 | 27.2/75 Zelbeto'vye plyty stropowe, dachowe B20 - dod.za 4cm réznicy grub. Plyty m2 8,22
Krotnos¢ = 4
191 | 27.2/76 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,004
192 | 27.2/77 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane $r.12mm t 0,025
193 | 27.2/78 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 25 mm zatarte na ostro m2 37,725
194 | 27.2/79 Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 148,113
195| 27.2/80 Paroizolacja z folii na sucho pionowa - jedna warstwa m2 2,24
196 | 27.2/81 \Iﬁzl:t:\fameplne z wetny mineralnej gr.20cm poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna m2 148113
197 | 27.2/182 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr.20cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho m2 2,56
198 | 27.2/83 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m2 10,933
199 | 27.2/84 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko m2 181,574
200 27.2/85 \é\g;:?ntwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmiane grub.o m2 181,574
201 | 27.2/86 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinigciem na $ciany m2 190,653
202 | 27.2/87 Obroébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowanej szt. 1
203 | 27.2/88 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2 31,857
204 | 27.2/89 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 16,05
205 | 27.2/90 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 10,84
Razem Dach konstrukcja - pokrycie X X X
Fundamenty pod urz adzenia X X X X
206 27.2/91 E:tr;dnimenty blokowe B20 pod urzadzenia o objetosci do 2 m3 - z zastosowaniem pompy do m3 594
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207 | 27.2/92 Est:,t:]aumenty blokowe B20 pod urzadzenia o objetosci do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do m3 8,759
208 | 27.2/93 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie $r.6mm t 0,033
209 | 27.2/94 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie $r.8mm t 0,017
210 | 27.2/95 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane $r.12mm t 1,143
211 | 27.2/96 Dylatacja z plyt styropianowych gr.5cm konstrukcji na sucho m2 7,719
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212 | 27.2/197 Dylatacja z papy asfaltowej na sucho pionowa m2 0,8
213 | 27.2/98 Obramienia z katownika 50x50x5 mm cynkowany ogniowo m 8,6
214 | 27.2/99 Osadzenie szyn jezdnych C 100 cynkowane ogniowo m 2,2
215 | 27.2/100 Osadzenie szyn jezdnych C 140 cynkowane ogniowo m 54,4
216 | 27.2/101 Zatozenie belek stalowych NP 180 cynkowane ogniowo kg 375
Razem Fundamenty pod urz adzenia X X X
Stolarka okienna i drzwiowa X X X X
217 | 27.2/102 Okna pcv szklone szybami antywtamaniowymi o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 54
218 | 27.2/103 Okna pcv szklone szybami antywtamaniowymi o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 1,35
219 | 27.2/104 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych pcv dtugosci ponad 1 m szt 3
220 | 27.2/105 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych pcv, dl.do 1m szt 1
221 | 27.2/106 Montaz rolet aluminiowych antywtamaniowych sterowanych recznie m2 6,75
222 | 27.2/107 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt. 4
223 | 27.2/108 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone m2 3,6
224 | 27.2109 Skrzyc{la drzwiowe plytpwe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z matg m2 32
szyba i dolnym przeswitem
225 | 27.2/110 Drzwi wewnetrzne harmonijkowe fabrycznie wykonczone m2 1,9
226 | 27.2/111 Wrota aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne petne ocieplone m2 7,02
227 | 27.2112 Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe petne ocieplone m2 2,58
228 | 27.2/113 Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe petne nieocieplone m2 2,52
Razem Stolarka okienna i drzwiowa X X X
Elementy kowalsko- s$lusarskie X X X X
229 | 27.2114 Kon§trukc1a stalowa cynkowana ogniowo malowana daszkéw jednospadowych pokryta ptytami m2 1423
z poliweglanu
230 | 27.2/115 Drabiny stalowe cynkowane ogniowo malowane zewnetrzne z kabtagkami o diug.ponad 4 m m 6,7
231 | 27.2/)116 Konstrukcja stalowa szkieletowa cynkowana ogniowo t 0,982
232 | 27.2117 Scianki z drzwiami stalowe wypetnione siatkg pleciong cynkowana ogniowo,malowana m2 34,425
233 | 27.2/118 Woycieraczka stalowa cynkowana ogniowo szt. 1
234 | 27.2/119 Balustrady schodowe malowane wypetnione ptytami z poliweglanu m 10,72
Razem Elementy kowalsko- $lusarskie X X X
Tynki i oblicowania X X X X
235 27.21120 Oktadziny g|p§OV\{o-kartonowe wodoodporne, podwéjne na stropach, na rusztach metalowych; m2 8,47
rozstaw profili noénych 60 cm
236 | 27.2/121 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2 148,71
237 | 27.2/122 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2 313,62
238 | 27.2123 Wykonywane rgc;nle tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o pow. ponad m2 111
3m2 o szerokosci 15 cm
239 | 27.2/1124 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 46
240 | 27.2/125 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm -na klej m2 45,43
241 | 27.2/)126 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2 157,18
242 | 27.2/1127 Wewnetrzne gtadzie gipsowe.dwuwarstwowe na $cianach m2 314,73
243 | 27.2/128 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 3
244 | 27.2129 Jednopc’m?ostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy m2 123513
wysokosci do 5 m
245 | 27.2/130 Czas pracy rusztowania m-g 150
Razem Tynki i oblicowania X X X
Podto za i posadzki X X X X
246 | 27.2/131 Podktady z piasku stabilizowane cementem na podt.gruntowym m3 48,643
247 | 27.2/1132 Podktady z piasku na podtozu gruntowym m3 32,115
248 | 27.2/133 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 80,758
249 | 27.2134 Podktady bgtonowe B10 na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na m3 17,014
samochodzie.
250 | 27.2/135 \Iﬁzl:t:\faprzemwwugomowe z papy podktadowej powierzchni poziomych na lepiku - jedna m2 183.9
251 | 27.2/136 (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-jedna warstwa m2 183,9
250 | 27.2137 :Azlzlrztt:\faueplne z plyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna m2 33,68
253 | 27.2/138 Podktady bgtonowe B20 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3 23,577
samochodzie.
254 | 27.2/139 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 157,18
255 | 27.2/140 (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 cm m2 33,68
256 | 27.2/141 (Z.Yll) Warsmy wyréwnawcze pf’f‘ posadzki z zaprawy samopoziomujacej - potracenie za m2 33,68
zmianeg grubosci o 3 cm. Krotno$¢ = 3
257 | 27.2/142 Posadzki z plytek gress uktadanych metoda zwyklg na klej m2 15,91
258 | 27.2/143 Cokoliki, z ptytek gress i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m 14
259 | 27.2/144 Posadzki z plytek gress, uktadanych metoda zwyktg Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 9,3
260 | 27.2/145 Cokoliki, z ptytek gress i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m 10
261 | 27.2/146 Posadzki z ptytek terakota, uktadanych metoda zwykig Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 8,47
262 | 27.2147 EZKOI'k" z plytek terakota i wysokosci cokolika réwnej 10 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10 m 17
263 | 27.2/148 Podtoga podniesiona systemowa z konstrukcja stalowg pod urzadzenia m2 107,3
264 | 27.2/149 Posg_dzkl z plytek klinkierowych mrozoodpornych uktadanych metodg zwykta Pomieszczenie m2 10,562
mniejsze od 10 m2.
265 | 27.2/150 Oktadziny schodéw z piytek klinkierowych mrozoodpornych, uktadanych metoda zwykig m2 5,214
Razem Podto za i posadzki X X X
Malowanie X X X X
266 | 27.2/151 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2 471,91
267 | 27.2/152 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2 354,019
268 | 27.2/153 Dwukrotne mlalowame zwykte farba olejng lub ftalowa tynkéw wewn.z dwukrotnym m2 117,801
szpachlowaniem
269 | 27.2/154 Malowanie lakierem, gmahq chlc’)r.okauczukowq powierzchni poziomych konstrukcji m2 123513
betonowych dwukrotnie. Krotnos¢ = 1.95
Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowa powierzchni pionowych, skosnych i
270 | 2721155 cylindrycznych konstrukcji betonowych dwukrotnie. Krotnos¢ = 1.95 m2 113,411
Razem Malowanie X X X
Wyko czenie zewn atrzne X X X X
271 | 27.2/156 Licowanie $cian pltytkami klinkierowymi mrozoodpornymi 25x6 cm m2 7,628
272 | 27.2/1157 Spoinowanie $cian zaprawg klinkierowg, m2 7,628
273 | 27.2/158 Licowanie ptytkami klinkierowymi parapetéw zewnetrznych. Licowanie powierzchni do 1 m2. m2 1,125
274 | 27.2/159 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 328,435
275 | 27.2/160 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 328,435
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276 | 27.2/161 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 10 m m2 328,435
277 | 27.2/1162 Czas pracy rusztowania m-g 110
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278 | 27.2163 Tynl$| zewnetrzne zwykle kgt. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i m2 273565
loggie) wykonywane recznie
279 | 27.2164 Tynk! zewnetrzne zwykle kat. Ill na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykonywane recznie m2 6,446
Tynki na pow.do 5 m2.
280 | 27.2/165 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2 280,011
281 | 27.2/166 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnetrznych m2 280,011
282 | 27.2167 'C):;l;;zk?ez:] betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 11,85
283 | 27.2/168 Izolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna warstwa m2 55
284 | 27.21169 Nawierzchnia z tlucznia kgmlennego - warstwa goérna z tbu?znla - g_r.ubosc po zageszczeniu 10 m2 55
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Razem Wyko iczenie zewn atrzne X X X
RAZEM Stacja Gda fiska 2. Budynek stacji X X X
Instalacja wody wodoci ggowej - roboty monta zowe X X X X
285 | 27.5/1-25 Wykon.anle instalacji wocljoglagque] zrur stalquch podwdjnie ocynkowanych wraz z kpl. 1
montazem armatury odcinajacej i wyptywowej
Instalacja wody wodoci agowej - roboty antykorozyjne X X X X
286 | 27.5/26-27 Malowanie farbami poliwinylowymi rurociggéw instalacji wodociggowej kpl. 1
Instalacja wody wodoci agowe;j - roboty izolacyjne X X X X
287 | 27.5/28-30 Izolacja rurociggéw instalacji wodociggowej otulinami z pianki kpl. 1
Instalacja wody wodoci agowej - roboty towarzysz ace X X X X
288 | 27.5/31-41 Wykopy i przebicia otworéw dla przewodéw instalacyjnych kpl. 1
Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej - roboty monta  Zzowe X X X X
289 | 27.5/42-57 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U i PP wraz z montazem urzadzen sanitarnych kpl. 1
Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej - roboty towarzysz ~ ace X X X X
290 | 27.5/58-66 Wykopy i przebicia otworéw dla przewodéw instalacyjnych kpl. 1
RAZEM Stacja Gda nska 2. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewn  etrzne X X X
Tablica o $wietleniowa T1 X X X X
291 27.8/1 Montaz tablicy rozdzielczej wraz z prébami i pomiarami. kpl. 1
Instalacja o $wietlenia i gniazd wtyczkowych X X X X
Woykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V i 400 V wraz z
292 | 27.8/2-22 R . ; B . ! kpl. 1
oprawami oswietleniowymi, osprzetem, badaniami i pomiarami.
Instalacja ogrzewania X X X X
293 | 27.8/23;24 Dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen grzewczych - zakres zgodny z projektem kpl. 1
Konstrukcje i przewody X X X X
Montaz konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych, uktadanie przewodéw instalacji
294 | 27.8/25-45 elektrycznych do urzadzen w budynku oraz linii kablowych 0,4 kV na zewnatrz budynku - kpl. 1
zakres zgodny z projektem, wraz z badaniami instalacji i pomiarami.
Instalacja telefoniczna X X X X
295 | 27.8/46-48 Uktadanie przewodéw wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu oraz badaniami instalacji. kpl. 1
Instalacja sygnalizacji wej $cia do stacji X X X X
Uktadanie kabli sygnalizacyjnych wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu oraz badaniami
296 | 27.8/49-52 . " kpl. 1
instalacji.
Instalacja alarmowa X X X X
Uktadanie przewodéw i kabli sygnalizacyjnych wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu,
297 | 27.8/53-68 czujek dymu, przyciskéw, centralki sygnalizacji pozaru wraz z przystawkami, oraz badaniami i kpl. 1
sprawdzeniami instalacji sygnalizacji pozaru
Instalacja uziemiaj aca zewn etrzna (otok fundamentowy) X X X X
208 | 27.8/69-74 Monta_z uziomow p02|c_)mych wraz z robotami ziemnymi, montazem studzienek kontrolnych, kpl. 1
badaniami i pomiarami.
Instalacja odgromowa X X X X
209 | 27.8/75-81 Montaz Przewodow czesci nadziemnej instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami kpl. 1
instalacji.
RAZEM Stacja Gda nska 2. Instalacje elektryczne X X X
Instalacja wentylacyjna - zesp6t nawiewny X X X X
300 | 27.11/1-6 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - zesp6t wywiewny X X X X
301 | 27.11/7-11 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna X X X X
302 |27.11/12-18 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Malowanie instalacji X X X X
303 |27.11/19-21 Malowanie farbami ftalowymi przewodéw instalacji wentylacyjnej kpl. 1
RAZEM Stacja Gda nska 2. Wentylacja X X X
RAZEM Stacja Gda nska 2 X X X
Wykopy X X X X
204| 27141 Roboty ziemne wykon.lfoparkaml podsu@blernyml o pDJ.IyZ’k’I 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3 248,043
transp.urobku samochéd. samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
305 | 27.14/2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.11I-IV przyjeto dalsze 9km m3 248,043
Krotnos$¢ = 18
306 | 27.14/3 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych piaskiem; gteboko$é do 1.5 m m3 39,551
307 | 27.14/4 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 39,551
Razem Wykopy X X X
Fundamenty X X X X
208| 27.14/5 Wykonanlle pgll zelbetowych Vibro B20(W10)o dtugosci do 12 m i $.457mm w gruncie kat.lll - m 1428
do 25 pali na jednym placu budowy
300| 27.14/6 Podktady bgtonowe B10(W6) na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3 19,601
samochodzie.
310! 27.14/7 Belki podwe1!|nowe zelbetowe B20(W6); stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z m3 21,768
zastosowaniem pompy do betonu
311 | 27.14/8 Plyty fundamentowe zelbetowe B20(W6) - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,424
312 | 27.14/9 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,38
313 | 27.14/10 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.8mm t 0,521
314 | 27.14/11 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane $r.12mm t 2,006
315 | 27.14/12 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane $r.16mm t 1,415
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316 | 27.14/13 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.lll-bednarka m 54,638

ocynkowana 50*5mm
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317| 27.14/14 Izolat:er cieplne belek podwalinowych z plyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm pionowe m2 30,078
na lepiku
318 | 27.14/15 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco podtozy betonowych m2 29,465
319| 27.14/16 Sciany pudynkowJedgokond}/gnacyjnych o wysokoséci ponad 4.5 m z cegiet kratéwek na m2 64,002
zaprawie cementowej grubosci 1 ceq.
320| 27.1417 Otwory,na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i szt 3
pustakéw
321 | 27.14/18 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,8
322 | 27.14/19 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 4,699
323 | 27.14/20 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2 12,91
224 | 2714121 Izolacje gleplne z plyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm na wierzchu konstrukcji na m2 55,056
sucho - jedna warstwa
325 | 27.14/22 Osadzenie pretéw $r.6mm ze stali nierdzewnej w $cianie szt. 195
326 | 27.14/23 Oktadanie izolacji $cian cegta klinkierowa grubosci 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej m2 55,812
327 | 27.14/24 Spoinowanie $cian zaprawg klinkierowg, m2 40,808
328 | 27.14/25 Tynki zewn.zwykte kat.|l na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m2 48,911
329 | 27.14/26 :Az’zlrztt:\faprzeuwwﬂgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- pierwsza m2 172,537
330 | 27.14/27 :Az’zlrztt:\faprzeuwwﬂgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- druga m2 172,537
331 | 27.14/28 Izolacje stykéw poziomych kitem Siplast szybka izolacja SBS m 55,57
332 | 27.14/29 Osadzenie rur winidurowych o $r. 110 mm w $cianie budynku m 39,1
333 | 27.14/30 Osadzenie rur winidurowych o ér. 160 mm w $cianie budynku m 4,6
334 | 27.14/31 Przepusty w $cianach murowanych o grub.1 ceg szt 2
Razem Fundamenty X X X
Sciany parteru X X X X
335 27.14/32 Izolacje przeciwwilgociowe dwlema vyarstwaml papy na lepiku na goraco taw m2 20,267
fundament.murowanych z wyréwnaniem zaprawg
336 | 27.14/33 Sciany pudynkowJedpokond}/gnacyjnych 0 wysokoséci ponad 4.5 m z cegiet kratéwek na m2 223,996
zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
337| 27.14/34 Sciany pudynkowJednokopdygr?acyjny(':h.o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na m2 3532
zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
338 | 27.14/35 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/ 2x1/2 ceg. m3 1,427
339 | 27.14/36 Otwory’ na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i sot s
pustakow
340| 27.14/37 Ot\_/vory na drzwi, er\A{I bglkonowg i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet sot 2
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
341 | 27.14/38 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 32,4
342 | 27.14/39 :Azlzlrztt:\faueplne z plyt styropianowych gr.10cm pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna m2 248227
343 | 27.14/40 Osadzenie pretéw $r.6mm ze stali nierdzewnej w $cianie szt. 800
344 | 27.14/41 Oktadanie izolacji $cian cegtg kratéwka grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 265,502
345 | 27.14/42 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2 20,8
346 | 27.14/43 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. zbrojone bednarka, m2 9,525
347 | 27.14/44 Obsadzenie pretéw w $cianach z cegiet szt. 24
348 | 27.14/45 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 6 m m2 225,23
349 | 27.14/46 Czas pracy rusztowania m-g 280
Razem Sciany parteru X X X
Konstrukcja zelbetowa parteru X X X X
350 | 27.14/47 Belki i podm_agu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z m3 0194
zastosowaniem pompy do betonu
351 | 27.14/48 Belki i podmagu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z m3 0.991
zastosowaniem pompy do betonu
352 | 27.14/49 Belki i podmagu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z m3 113
zastosowaniem pompy do betonu
353 | 27.14/50 Belki i podmagu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z m3 1181
zastosowaniem pompy do betonu
354 | 27.14/51 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,04
355 | 27.14/52 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane $r.12mm t 0,438
356 | 27.14/53 Plyta stropowa SP 10 (lll wariant zbrojenia) 119.7* 26.5*1042cm szt 10
357 | 27.14/54 Plyta stropowa S 119*24*326cm szt 3
358 | 27.14/55 Plyta stropowa S 119*24*446cm szt 2
359 | 27.14/56 Plyta stropowa S 89*24*446cm szt 2
360 | 27.14/57 Plyta stropowa S 89*24*326cm szt 1
361 | 27.14/58 Plyta stropowa S 149*24*326cm szt 1
362 | 27.14/59 Doptata za wyciecia w ptytach szt 7
363 | 27.14/60 Montaz plyt stropowych o powierzchni ponad 6 m2, montaz dzwigiem samojezdnym elem. 10
364 | 27.14/61 Montaz plyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaz dzwigiem samojezdnym elem. 9
365 | 27.14/62 Plyty podestowe zelbetowe B20 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,584
366 | 27.14/63 E;:E;c:}y zelbetowe B20-stopnie zewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do m3 0711
Razem Konstrukcja zelbetowa parteru X X X
Dach konstrukcja - pokrycie X X X X
367 | 27.14/64 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 5
368 | 27.14/65 Scianki dziatowe azurowe gr.1/2ceg. m2 49,2
369 | 27.14/66 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2 2,496
370 | 27.14/67 ﬁ;lz:i betonowe B20 proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do m2 1152
371 | 27.14/68 Obsadzenie pretéw z nagwintowanymi koricami szt. 24
372 | 27.14/69 Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr.2cm pionowe na zaprawie m2 1,344
373 | 27.14/70 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1 1/ 2x1 1/2 ceg. m3 0,365
374 | 27.14/71 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na kominach wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2. m2 5,845
375 | 27.14/72 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm beton B15 m2 0,816
376 | 27.14/73 Dachy z piyt prefabr.drobnowym.zelbet.korytkow.zamknietych m2 166,68
377 | 27.14/74 Zelbetowe plyty dachowe gr.6cm na zebrach B20 m2 8,22
a78| 2714175 Zelbetqwe plyty stropowe, dachowe B20 - dod.za 4cm réznicy grub. plyty m2 8,22
Krotnos¢ = 4
379 | 27.14/76 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,004
380 | 27.14/77 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane $r.12mm t 0,025
381 | 27.14/78 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 25 mm zatarte na ostro m2 37,725
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382 | 27.14/79 Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 148,113
383 | 27.14/80 Paroizolacja z folii na sucho pionowa - jedna warstwa m2 2,24
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34| 27.14/81 :Azlzlrztt:\faueplne z wetny mineralnej gr.20cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna m2 148113
385 | 27.14/82 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr.20cm pionowe z plyt uktadanych na sucho m2 2,56
386 | 27.14/83 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m2 10,933
387 | 27.14/84 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko m2 181,574
288 | 27.14/85 ;\é?rrli]my wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmiane grub.o m2 181574
389 | 27.14/86 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na $ciany m2 190,653
390 | 27.14/87 Obroébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha - z blachy ocynkowanej szt. 1
391 | 27.14/88 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z blachy ocynkowanej m2 31,857
392 | 27.14/89 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 16,05
393 | 27.14/90 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 10,84
Razem Dach konstrukcja - pokrycie X X X
Fundamenty pod urz gdzenia X X X X
304| 27.14/91 Eztr:)t:]aumenty blokowe B20 pod urzadzenia o objgtosci do 2 m3 - z zastosowaniem pompy do m3 594
305 | 27.14/92 Eztr:)t:]aumenty blokowe B20 pod urzadzenia o objgtosci do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do m3 8,759
396 | 27.14/93 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie $r.6mm t 0,033
397 | 27.14/94 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie $r.8mm t 0,017
398 | 27.14/95 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane $r.12mm t 1,143
399 | 27.14/96 Dylatacja z plyt styropianowych gr.5cm konstrukcji na sucho m2 7,719
400 | 27.14/97 Dylatacja z papy asfaltowej na sucho pionowa m2 0,8
401 | 27.14/98 Obramienia z katownika 50x50x5 mm cynkowany ogniowo m 8,6
402 | 27.14/99 Osadzenie szyn jezdnych C 100 cynkowane ogniowo m 2,2
403 | 27.14/100 Osadzenie szyn jezdnych C 140 cynkowane ogniowo m 54,4
404 | 27.14/101 Zatozenie belek stalowych NP 180 cynkowane ogniowo kg 375
Razem Fundamenty pod urz adzenia X X X
Stolarka okienna i drzwiowa X X X X
405 | 27.14/102 Okna pcv szklone szybami antywtamaniowymi o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 54
406 | 27.14/103 Okna pcv szklone szybami antywlamaniowymi o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 1,35
407 | 27.14/104 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych pcv dtugosci ponad 1 m szt 3
408 | 27.14/105 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych pcv, dl.do 1m szt 1
409 | 27.14/106 Montaz rolet aluminiowych antywtamaniowych sterowanych recznie m2 6,75
410 | 27.14/107 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokaiowych szt. 4
411 | 27.14/108 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednos-krzydtowe fabrycznie wykonczone m2 3,6
412 | 27.14/109 Skrzydta drz_wmwe plytow? wewn@trzne petne jednos-krzydtowe fabrycznie wykonczone z m2 32
matg szyba i doinym prze$witem
413 | 27.14/110 Drzwi wewnetrzne harmonijkowe fabrycznie wykonczone m2 1,9
414 | 27.14/111 Wrota aluminiowe dwuskrzydiowe zewngtrzne pelne ocieplone m2 7,02
415 | 27.14/112 Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe petne ocieplone m2 2,58
416 | 27.14/113 Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe petne nieocieplone m2 2,52
Razem Stolarka okienna i drzwiowa X X X
Elementy kowalsko- s$lusarskie X X X X
217 | 27141114 Kons,_trukcla stalowa cynkowana ogniowo malowana daszkéw jednospadowych pokryta ptytami m2 1423
z poliweglanu
418 | 27.14/115 Drabiny stalowe cynkowane ogniowo malowane zewnetrzne z kabtgkami o dtug.ponad 4 m m 6,7
419 | 27.14/116 Konstrukcja stalowa szkieletowa cynkowana ogniowo t 0,982
420 | 27.14/117 Scianki z drzwiami stalowe wypetnione siatka pleciong cynkowana ogniowo.malowana m2 34,425
421 | 27.14/118 Woycieraczka stalowa cynkowana ogniowo szt. 1
422 | 27.14/119 Balustrady schodowe malowane wypetnione plytami z poliweglanu m 10,72
Razem Elementy kowalsko- $lusarskie X X X
Tynki i oblicowania X X X X
2423 | 27.14/120 Oktadziny g|p_sow’o»kartonowe wodoodporne, podwdéjne na stropach, na rusztach metalowych; m2 8.47
rozstaw profili nosnych 60 cm
424 | 27.14/121 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2 148,71
425 | 27.14/122 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2 313,62
2426 | 27.14/123 Wykonywane rgc_znle tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill na o$ciezach otworéw o pow. ponad m2 111
3m2 o szerokosci 15 cm
427 | 27.14/124 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 46
428 | 27.14/125 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm -na klej m2 45,43
429 | 27.14/126 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2 157,18
430 | 27.14/127 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2 314,73
431 | 27.14/128 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 3
432 | 27.14/129 Jednomeostowe rusztowania wewnegtrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy m2 123513
wysokosci do 5 m
433 | 27.14/130 Czas pracy rusztowania m-g 150
Razem Tynki i oblicowania X X X
Podlo za i posadzki X X X X
434 | 27.14/131 Podkfady z piasku stabilizowane cementem na podt.gruntowym m3 48,643
435 | 27.14/132 Podktady z piasku na podtozu gruntowym m3 32,115
436 | 27.14/133 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 80,758
Podktady betonowe B10 na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na
437 | 27.14/134 : m3 17,014
samochodzie.
438 | 27.14/135 \IAzlzlrztt:\Jl:’eaprzeC|WW|lgot:|owe z papy podktadowej powierzchni poziomych na lepiku - jedna m2 183.9
439 | 27.14/136 (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-jedna warstwa m2 183,9
240 | 27141137 \Iﬁzl:t:\fameplne z plyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna m2 33,68
21| 2714138 Podktady bgtonowe B20 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3 23,577
samochodzie.
442 | 27.14/139 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 157,18
443 | 27.14/140 (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 cm m2 33,68
aaa | 97141101 (z.YII) Warstwy wyréwnawcze p’qd posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - potracenie za m2 33,68
zmiang grubosci o 3 cm Krotno$é = 3
445 | 27.14/142 Posadzki z ptytek gress uktadanych metodg zwykig na klej m2 15,91
446 | 27.14/143 Cokoliki, z plytek gress i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m 14
447 | 27.14/144 Posadzki z plytek gress, uktadanych metoda zwyktg Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 9,3
448 | 27.14/145 Cokoliki, z ptytek gress i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m 10
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449 | 27.14/146 Posadzki z plytek terakota, uktadanych metoda zwykig Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 8,47
450 | 27.14/147 Ec;l.(oliki, z plytek terakota i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m 17
451 | 27.14/148 Podtoga podniesiona systemowa z konstrukcjq stalowg pod urzadzenia m2 107,3
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452 | 27.14/149 P0§§dzkl z plytek klinkierowych mrozoodpornych uktadanych metoda zwykta Pomieszczenie m2 10,562
mniejsze od 10 m2.
453 | 27.14/150 Oktadziny schodéw z plytek klinkierowych mrozoodpornych, uktadanych metoda zwyktg m2 5,214
Razem Podto za i posadzki X X X
Malowanie X X X X
454 | 27.14/151 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2 471,91
455 | 27.14/152 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2 354,019
456 | 27.14/153 Dwukrotne m.alowame zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.z dwukrotnym m2 117,801
szpachlowaniem
457 | 27.14/154 Malowanie lakierem, gmaha chlt?r’okauczukowa powierzchni poziomych konstrukcji m2 123513
betonowych dwukrotnie. Krotno$¢ = 1.95
Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni pionowych, skosnych i
458 | 27.141155 cylindrycznych konstrukcji betonowych dwukrotnie. Krotno$¢ = 1.95 m2 113411
Razem Malowanie X X X
Wyko Aczenie zewn atrzne X X X X
459 | 27.14/156 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mrozoodpor-nymi 25x6 cm m2 7,628
460 | 27.14/157 Spoinowanie $cian zaprawa klinkierowa, m2 7,628
461 | 27.14/158 Licowanie ptytkami klinkierowymi parapetéw zewnetrznych. Licowanie powierzchni do 1 m2. m2 1,125
462 | 27.14/159 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 328,435
463 | 27.14/160 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 328,435
464 | 27.14/161 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 10 m m2 328,435
465 | 27.14/162 Czas pracy rusztowania m-g 110
466 | 27.14/163 Tynl$| zewnetrzne zwykle kgt. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i m2 273565
loggie) wykonywane recznie
467 | 27.14/164 Tynk! zewngtrzne zwykte kat. Ill na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykonywane rgcznie m2 6,446
Tynki na pow.do 5 m2.
468 | 27.14/165 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2 280,011
469 | 27.14/166 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnetrznych m2 280,011
470 | 27.14/167 '(;)il;;zk?ez:] betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 11,85
471 | 27.14/168 Izolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna warstwa m2 55
472 | 27.14/169 Nawierzchnia z tlucznia kgmlennego - warstwa gorna z ﬂu?znla - g_r.ubosc po zageszczeniu 10 m2 55
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Razem Wyko iczenie zewn atrzne X X X
RAZEM Stacja Eskadrowa. Budynek stacji X X X
Instalacja wody wodoci agowej - roboty monta zowe X X X X
473 | 27.17/1-25 Wykon.anle instalacji wocljoglagolvyej zrur stalquch podwdjnie ocynkowanych wraz z kpl. 1
montazem armatury odcinajacej i wyptywowej
Instalacja wody wodoci agowej - roboty antykorozyjne X X X X
474 127.17/26-27 Malowanie farbami poliwinylowymi rurociggéw instalacji wodociggowej kpl. 1
Instalacja wody wodoci agowej - roboty izolacyjne X X X X
475 |27.17/28-30 Izolacja rurociggéw instalacji wodociggowej otulinami z pianki kpl. 1
Instalacja wody wodoci agowej - roboty towarzysz ace X X X X
476 |27.17/31-41 Wykopy i przebicia otworéw dla przewodéw instalacyjnych kpl. 1
Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej - roboty monta ~ Zzowe X X X X
477 | 27.17/42-57 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U i PP wraz z montazem urzadzen sanitarnych kpl. 1
Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej - roboty towarzysz ~ ace X X X X
478 | 27.17/58-66 Wykopy i przebicia otworéw dla przewodéw instalacyjnych kpl. 1
RAZEM Stacja Eskadrowa. Instalacje wodno-kanalizacy  jne wewn etrzne X X X
Tablica o $wietleniowa T1 X X X X
479 | 27.20/1 Montaz tablicy rozdzielczej wraz z prébami i pomiarami. kpl. 1
Instalacja o $wil lia i gniazd wtyczkowych X X X X
480 | 27.20/2-22 Wykonanlle |’nsltala(:Jl| elektrlyczne] oswietlenia P gnlla}zd Mykowch 230V i 400 V wraz z kpl. 1
oprawami oswietleniowymi, osprzetem, badaniami i pomiarami.
Instalacja ogrzewania X X X X
481 | 27.20/23;24 Dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen grzewczych - zakres zgodny z projektem kpl. 1
Konstrukcje i przewody X X X X
Montaz konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych, uktadanie przewodéw instalacji
482 | 27.20/25-45 elektrycznych do urzadzen w budynku oraz linii kablowych 0,4 kV na zewnatrz budynku - kpl. 1
zakres zgodny z projektem, wraz z badaniami instalacji i pomiarami.
Instalacja telefoniczna X X X X
483 | 27.20/46-48 Uktadanie przewodéw wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu oraz badaniami instalacji. kpl. 1
Instalacja sygnalizacji wej $cia do stacji X X X X
484 | 27.20/49-52 pkladar?!e kabli sygnalizacyjnych wraz z montazem i podtgczeniem osprzetu oraz badaniami kpl. 1
instalacji.
Instalacja alarmowa X X X X
Uktadanie przewodéw i kabli sygnalizacyjnych wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu,
485 | 27.20/53-68 czujek dymu, przyciskéw, centralki sygnalizacji pozaru wraz z przystawkami, oraz badaniami i kpl. 1
sprawdzeniami instalacji sygnalizacji pozaru
Instalacja uziemiaj aca zewn etrzna (otok fundamentowy) X X X X
486 | 27.20/69-74 Monta_z uziomow p02|c_)mych wraz z robotami ziemnymi, montazem studzienek kontrolnych, kpl. 1
badaniami i pomiarami.
Instalacja odgromowa X X X X
487 | 27.20/75-81 Montaz Przewodow czesci nadziemnej instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami kpl. 1
instalacji.
RAZEM Stacja Eskadrowa. Instalacje elektryczne X X X
Instalacja wentylacyjna - zesp6t nawiewny X X X X
488 | 27.23/1-6 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - zesp6t wywiewny X X X X
489 | 27.23/7-11 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna X X X X
490 | 27.23/12-18 Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Malowanie instalacji X X X X
491 | 27.23/19-21 Malowanie farbami ftalowymi przewodéw instalacji wentylacyjnej kpl. 1
RAZEM Stacja Eskadrowa. Wentylacja X
RAZEM Stacja Eskadrowa X
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Wykopy X X X X

292 27961 Roboty ziemne wykon.koparkami pods@blern_yml o pOJ.Iy%lfl 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3 248,043
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

493 | 27.26/2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV przyjeto dalsze 9km m3 248,043
Krotnos$¢ = 18

494 | 27.26/3 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych piaskiem; gtgboko$é do 1.5 m m3 39,551

495 | 27.26/4 Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 39,551

Razem Wykopy X X X

Fundamenty X X X X

496 27.26/5 Wykonanlle pgll zelbetowych Vibro B20(W10)o dtugosci do 12 m i $.457mm w gruncie kat.|ll - m 1428
do 25 pali na jednym placu budowy

497 27.26/6 Podkfady bgtonowe B10(W6) na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3 19,601
samochodzie.

408 27.26/7 Belki podw&1!|nowe zelbetowe B20(W6); stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z m3 21,768
zastosowaniem pompy do betonu

499 | 27.26/8 Plyty fundamentowe zelbetowe B20(W6) - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,424

500 | 27.26/9 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,38

501 | 27.26/10 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.8mm t 0,521

502 | 27.26/11 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane $r.12mm t 2,006

503 | 27.26/12 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane $r.16mm t 1,415

504 | 27.26/13 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.lll-bednarka m 54,638
ocynkowana 50*5mm

505| 27.26/14 Izolaqfe cieplne belek podwalinowych z plyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm pionowe m2 30,978
na lepiku

506 | 27.26/15 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco podtozy betonowych m2 29,465

507 | 27.26/16 Sciany pudynkow Jedflokond')/gnacyjnych 0 wysokosci ponad 4.5 m z cegiet kratéwek na m2 64,002
zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.

508| 27.26/17 Otwory,na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i szt 3
pustakéw

509 | 27.26/18 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,8

510 | 27.26/19 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 4,699

511 | 27.26/20 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2 12,91

512 | 27.26/21 Izolacje f;leplne z plyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm na wierzchu konstrukcji na m2 55,056
sucho - jedna warstwa

513 | 27.26/22 Osadzenie pretdéw $r.6mm ze stali nierdzewnej w $cianie szt. 195

514 | 27.26/23 Oktadanie izolacji $cian cegta klinkierowa grubosci 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowej m2 55,812

515 | 27.26/24 Spoinowanie $cian zaprawg klinkierowg, m2 40,808

516 | 27.26/25 Tynki zewn.zwykte kat.|l na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m2 48,911

517 | 27.26/26 :Az’zlrztt:‘faprzeuwwugoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- pierwsza m2 172,537

518| 27.26/27 :Az’zlrztt:‘faprzeuwwugoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- druga m2 172,537

519 | 27.26/28 Izolacje stykéw poziomych kitem Siplast szybka izolacja SBS m 55,57

520 | 27.26/29 Osadzenie rur winidurowych o ér. 110 mm w $cianie budynku m 39,1

521 | 27.26/30 Osadzenie rur winidurowych o ér. 160 mm w $cianie budynku m 4,6

522 | 27.26/31 Przepusty w $cianach murowanych o grub.1 ceg szt 2

Razem Fundamenty X X X

Sciany parteru X X X X

523 | 27.26/32 Izolacje przeciwwilgociowe dW|,ema vyarstwaml papy na lepiku na goraco taw m2 20,267
fundament.murowanych z wyréwnaniem zaprawg

524 | 27.26/33 Sciany pudynkow Jedflokond')/gnacyjnych 0 wysokoséci ponad 4.5 m z cegiet kratéwek na m2 223,996
zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.

525 | 27.26/34 Sciany pudynkow Jednokopdygqacyjny(l:hlo wysokosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na m2 3532
zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.

526 | 27.26/35 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/ 2x1/2 ceg. m3 1,427

527 | 27.26/36 Otwory’ na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i ot s
pustakow

528 | 27.26/37 Ot\_/vory na drzwi, er\A{I bglkonow? i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet ot 2
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

529 | 27.26/38 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 32,4

530 | 27.26/39 :Azlzlrztt:‘fameplne z plyt styropianowych gr.10cm pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna m2 248227

531 | 27.26/40 Osadzenie pretéw $r.6mm ze stali nierdzewnej w $cianie szt. 800

532 | 27.26/41 Oktadanie izolacji $cian cegtg kratéwka grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 265,502

533 | 27.26/42 Scianki dzialowe peine z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2 20,8

534 | 27.26/43 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. zbrojone bednarka, m2 9,525

535 | 27.26/44 Obsadzenie pretéw w $cianach z cegiet szt. 24

536 | 27.26/45 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 6 m m2 225,23

537 | 27.26/46 Czas pracy rusztowania m-g 280

Razem Sciany parteru X X

Konstrukcja zelbetowa parteru X X X X

538 | 27.26/47 Belki i podm_agu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z m3 0194
zastosowaniem pompy do betonu

539 | 27.26/48 Belki i podm_agu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z m3 0.991
zastosowaniem pompy do betonu

540 | 27.26/49 Belki i podm_agu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z m3 113
zastosowaniem pompy do betonu

541| 27.26/50 Belki i podm_agu zelbetowe B20; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z m3 1181
zastosowaniem pompy do betonu

542 | 27.26/51 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,04

543 | 27.26/52 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane $r.12mm t 0,438

544 | 27.26/53 Plyta stropowa SP 10 (lll wariant zbrojenia) 119.7* 26.5*1042cm szt 10

545 | 27.26/54 Plyta stropowa S 119*24*326cm szt 3

546 | 27.26/55 Plyta stropowa S 119*24*446cm szt 2

547 | 27.26/56 Plyta stropowa S 89*24*446cm szt 2

548 | 27.26/57 Plyta stropowa S 89*24*326cm szt 1

549 | 27.26/58 Plyta stropowa S 149*24*326cm szt 1

550 | 27.26/59 Doptata za wyciecia w ptytach szt 7

551 | 27.26/60 Montaz plyt stropowych o powierzchni ponad 6 m2, montaz dzwigiem samojezdnym elem. 10
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552 | 27.26/61 Montaz plyt stropowych o powierzchni do 6 m2,montaz dzwigiem samojezdnym elem. 9
553 | 27.26/62 Plyty podestowe zelbetowe B20 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,584
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554 | 27.26/63 E;:E;cily zelbetowe B20-stopnie zewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do m3 0711
Razem Konstrukcja zelbetowa parteru X X X
Dach konstrukcja - pokrycie X X X X
555 | 27.26/64 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 5
556 | 27.26/65 Scianki dziatowe azurowe gr.1/2ceg. m2 49,2
557 | 27.26/66 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2 2,496
558 | 27.26/67 ﬁ;lz:i betonowe B20 proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do m2 1152
559 | 27.26/68 Obsadzenie pretéw z nagwintowanymi koricami szt. 24
560 | 27.26/69 Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr.2cm pionowe na zaprawie m2 1,344
561 | 27.26/70 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1 1/ 2x1 1/2 ceg. m3 0,365
562 | 27.26/71 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na kominach wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2. m2 5,845
563 | 27.26/72 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm beton B15 m2 0,816
564 | 27.26/73 Dachy z ptyt prefabr.drobnowym.zelbet.korytkow.za-mknietych m2 166,68
565 | 27.26/74 Zelbetowe plyty dachowe gr.6cm na zebrach B20 m2 8,22
566 | 27.26/75 Zelbetqwe plyty stropowe, dachowe B20 - dod.za 4cm réznicy grub.ptyty m2 8,22
Krotnos¢ = 4
567 | 27.26/76 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r.6mm t 0,004
568 | 27.26/77 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane $r.12mm t 0,025
569 | 27.26/78 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 25 mm zatarte na ostro m2 37,725
570 | 27.26/79 Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 148,113
571 | 27.26/80 Paroizolacja z folii na sucho pionowa - jedna warstwa m2 2,24
572 | 27.26/81 :Azlzlrztt:\faueplne z wetny mineralnej gr.20cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna m2 148113
573 | 27.26/82 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr.20cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho m2 2,56
574 | 27.26/83 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m2 10,933
575 | 27.26/84 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko m2 181,574
576 | 27.26/85 ;\é?rr;]my wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmiane grub.o m2 181574
577 | 27.26/86 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na $ciany m2 190,653
578 | 27.26/87 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha - z blachy ocynkowanej szt. 1
579 | 27.26/88 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm -z blachy ocynkowanej m2 31,857
580 | 27.26/89 Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 16,05
581 | 27.26/90 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 10,84
Razem Dach konstrukcja - pokrycie X X X
Fundamenty pod urz gdzenia X X X X
582 | 27.26/91 Eztr:)t:]aumenty blokowe B20 pod urzadzenia o objetosci do 2 m3 - z zastosowaniem pompy do m3 594
583 | 27.26/92 Eztr:)t:]aumenty blokowe B20 pod urzadzenia o objetosci do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do m3 8,759
584 | 27.26/93 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie $r.6mm t 0,033
585 | 27.26/94 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie $r.8mm t 0,017
586 | 27.26/95 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane $r.12mm t 1,143
587 | 27.26/96 Dylatacja z ptyt styropianowych gr.5cm konstrukciji na sucho m2 7,719
588 | 27.26/97 Dylatacja z papy asfaltowej na sucho pionowa m2 0,8
589 | 27.26/98 Obramienia z katownika 50x50x5 mm cynkowany oghiowo m 8,6
590 | 27.26/99 Osadzenie szyn jezdnych C 100 cynkowane ogniowo m 2,2
591 | 27.26/100 Osadzenie szyn jezdnych C 140 cynkowane ogniowo m 54,4
592 | 27.26/101 Zatozenie belek stalowych NP 180 cynkowane ogniowo kg 375
Razem Fundamenty pod urz adzenia X X X
Stolarka okienna i drzwiowa X X X X
593 | 27.26/102 Okna pcv szklone szybami antywtamaniowymi o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 54
594 | 27.26/103 Okna pcv szklone szybami antywtamaniowymi o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 1,35
595 | 27.26/104 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych pcv dtugosci ponad 1 m szt 3
596 | 27.26/105 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych pcv, dl.do 1m szt 1
597 | 27.26/106 Montaz rolet aluminiowych antywlamaniowych sterowanych recznie m2 6,75
598 | 27.26/107 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych szt. 4
599 | 27.26/108 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone m2 3,6
600 | 27.26/109 Skrzyc{la drzwiowe plytf)we wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z matg m2 32
szyba i dolnym przeswitem
601 | 27.26/110 Drzwi wewnetrzne harmonijkowe fabrycznie wykonczone m2 1,9
602 | 27.26/111 Wrota aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne petne ocieplone m2 7,02
603 | 27.26/112 Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe petne ocieplone m2 2,58
604 | 27.26/113 Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe petne nieocieplone m2 2,52
Razem Stolarka okienna i drzwiowa X X X
Elementy kowalsko- s$lusarskie X X X X
605 | 27.26/114 Kon§trukc1a stalowa cynkowana ogniowo malowana daszkéw jednospadowych pokryta ptytami m2 1423
z poliweglanu
606 | 27.26/115 Drabiny stalowe cynkowane ogniowo malowane zewngtrzne z kabtakami o diug.ponad 4 m m 6,7
607 | 27.26/116 Konstrukcja stalowa szkieletowa cynkowana ogniowo t 0,982
608 | 27.26/117 Scianki z drzwiami stalowe wypetnione siatkg pleciong cynkowana ogniowo,malowana m2 34,425
609 | 27.26/118 Woycieraczka stalowa cynkowana ogniowo szt. 1
610 | 27.26/119 Balustrady schodowe malowane wypetnione ptytami z poliweglanu m 10,72
Razem Elementy kowalsko- $lusarskie X X X
Tynki i oblicowania X X X X
611 | 27.26/120 Oktadziny g|p§OV\{o-kartonowe wodoodporne, podwaéjne na stropach, na rusztach metalowych; m2 8.47
rozstaw profili noénych 60 cm
612 | 27.26/121 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2 148,71
613 | 27.26/122 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2 313,62
614 | 27.26/123 Wykonywane rgc;nle tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o pow. ponad m2 111
3m2 o szerokosci 15 cm
615 | 27.26/124 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 46
616 | 27.26/125 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm -na klej m2 45,43
617 | 27.26/126 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2 157,18
618 | 27.26/127 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2 314,73
619 | 27.26/128 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 3
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620 | 27.26/129 Jednomeostowe rusztowania wewnegtrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy m2 123513
wysokosci do 5 m
621 | 27.26/130 Czas pracy rusztowania m-g 150
Razem Tynki i oblicowania X X X
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Podlo za i posadzki X X X X
622 | 27.26/131 Podktady z piasku stabilizowane cementem na podt.gruntowym m3 48,643
623 | 27.26/132 Podktady z piasku na podtozu gruntowym m3 32,115
624 | 27.26/133 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie-piasek. m3 80,758
625 | 27.26/134 Podkfady bgtonowe B10 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3 17,014
samochodzie.
626 | 27.26/135 \IAzlzlrztt:‘Jl;eaprzeC|WW|lgot:|owe z papy podktadowej powierzchni poziomych na lepiku - jedna m2 183.9
627 | 27.26/136 (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-jedna warstwa m2 183,9
628 | 27.26/137 \Iﬁzl:t:\fameplne z plyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna m2 33,68
629 | 27.26/138 Podktady bgtonowe B20 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3 23577
samochodzie.
630 | 27.26/139 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 157,18
631 | 27.26/140 (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 cm m2 33,68
632 | 27.26/141 (z.YII) Warstwy wyréwnawcze p’qd posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - potracenie za m2 33,68
zmiang grubos$ci o 3 cm Krotno$é = 3
633 | 27.26/142 Posadzki z plytek gress uktadanych metodg zwykig na klej m2 15,91
634 | 27.26/143 Cokoliki, z plytek gress i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m 14
635 | 27.26/144 Posadzki z plytek gress, uktadanych metodg zwyktg Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 9,3
636 | 27.26/145 Cokoliki, z ptytek gress i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m 10
637 | 27.26/146 Posadzki z plytek terakota, uktadanych metodg zwykta Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2 8,47
638 | 27.26/147 g;kohkl, z plytek terakota i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m 17
639 | 27.26/148 Podtoga podniesiona systemowa z konstrukcja stalowa pod urzadzenia m2 107,3
640 | 27.26/149 P0§§dzkl z ptytek klinkierowych mrozoodpornych uktadanych metoda zwyktg Pomieszczenie m2 10,562
mniejsze od 10 m2.
641 | 27.26/150 Oktadziny schodéw z plytek klinkierowych mrozoodpornych, uktadanych metoda zwyktg m2 5,214
Razem Podto za i posadzki X X X
Malowanie X X X X
642 | 27.26/151 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2 471,91
643 | 27.26/152 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2 354,019
644 | 27.26/153 Dwukrotne m.alowame zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.z dwukrotnym m2 117,801
szpachlowaniem
645 | 27.26/154 Malowanie lakierem, gmaha chl’o’rokauczukowa powierzchni poziomych konstrukcji m2 123513
betonowych dwukrotnie Krotno$¢ = 1.95
Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni pionowych, skosnych i
646 | 27.26/155 cylindrycznych konstrukcji betonowych dwukrotnie Krotno$¢ = 1.95 m2 113411
Razem Malowanie X X X
Wyko Aczenie zewn atrzne X X X X
647 | 27.26/156 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mrozoodpor-nymi 25x6 cm m2 7,628
648 | 27.26/157 Spoinowanie $cian zaprawa klinkierowg, m2 7,628
649 | 27.26/158 Licowanie ptytkami klinkierowymi parapetéw zewnetrznych. Licowanie powierzchni do 1 m2. m2 1,125
650 | 27.26/159 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 328,435
651 | 27.26/160 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 328,435
652 | 27.26/161 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 10 m m2 328,435
653 | 27.26/162 Czas pracy rusztowania m-g 110
654 | 27.26/163 Tynl$| zewnetrzne zwykle kgt. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i m2 273565
loggie) wykonywane recznie
655 | 27.26/164 Tynk! zewnetrzne zwykle kat. Ill na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykonywane recznie m2 6,446
Tynki na pow.do 5 m2.
656 | 27.26/165 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2 280,011
657 | 27.26/166 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnetrznych m2 280,011
658 | 27.26/167 '(;)il;;zk?ez:] betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 11,85
659 | 27.26/168 Izolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna warstwa m2 55
660 | 27.26/169 Nawierzchnia z tlucznia k_amlennego - warstwa goérna z ﬂquma - g_r.ubosc po zageszczeniu 10 m2 55
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Razem Wyko iczenie zewn atrzne X X X
RAZEM Stacja Jasna. Budynek stacji X X X
Instalacja wody wodoci ggowej - roboty monta zowe X X X X
661 | 27.29/1-25 Wykon.anle instalacji wogjoglagquej zrur stalquch podwdjnie ocynkowanych wraz z kpl. 1
montazem armatury odcinajacej i wyptywowej
Instalacja wody wodoci agowej - roboty antykorozyjne X X X X
662 | 27.29/26-27 Malowanie farbami poliwinylowymi rurociggéw instalacji wodociggowej kpl. 1
Instalacja wody wodoci agowe;j - roboty izolacyjne X X X X
663 | 27.29/28-30 Izolacja rurociggéw instalacji wodociggowej otulinami z pianki kpl. 1
Instalacja wody wodoci agowej - roboty towarzysz ace X X X X
664 | 27.29/31-41 Wykopy i przebicia otworéw dla przewodéw instalacyjnych kpl. 1
Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej - roboty monta  Zzowe X X X X
665 | 27.29/42-57 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U i PP wraz z montazem urzadzen sanitarnych kpl. 1
Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej - roboty towarzysz ~ ace X X X X
666 | 27.29/58-66 Wykopy i przebicia otworéw dla przewodéw instalacyjnych kpl. 1
RAZEM Stacja Jasna. Instalacje wodno-kanalizacyjne ~ wewn etrzne X X X
Tablica o $wietleniowa T1 X X X X
667 | 27.32/1 Montaz tablicy rozdzielczej wraz z prébami i pomiarami. kpl. 1
Instalacja o $wietlenia i gniazd wtyczkowych X X X X
668 | 27.32/2-22 Wykonanlle |'nsltala(:Jl| elektrlyczne] oswietlenia P gnlla}zd Mykowch 230V i 400 V wraz z kpl. 1
oprawami oswietleniowymi, osprzetem, badaniami i pomiarami.
Instalacja ogrzewania X X X X
669 | 27.32/23;24 Dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen grzewczych - zakres zgodny z projektem kpl. 1
Konstrukcje i przewody X X X X
Montaz konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych, uktadanie przewodéw instalaciji
670 | 27.32/25-45 elektrycznych do urzadzen w budynku oraz linii kablowych 0,4 kV na zewnatrz budynku - kpl. 1
zakres zgodny z projektem, wraz z badaniami instalacji i pomiarami.
Instalacja telefoniczna X X X X
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671 | 27.32/46-48 Uktadanie przewodéw wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu oraz badaniami instalacji. kpl. 1
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Instalacja sygnalizacji wej $cia do stacji X X X X
Uktadanie kabli sygnalizacyjnych wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu oraz badaniami
672 | 27.32/49-52 . " kpl. 1
instalacji.
Instalacja alarmowa X X X X
Uktadanie przewodéw i kabli sygnalizacyjnych wraz z montazem i podtaczeniem osprzetu,
673 | 27.32/53-68 czujek dymu, przyciskéw, centralki sygnalizacji pozaru wraz z przystawkami, oraz badaniami i kpl. 1
sprawdzeniami instalacji sygnalizacji pozaru
Instalacja uziemiaj aca zewn etrzna (otok fundamentowy) X X X X
674 | 27.32/69-74 Monta? u;igméw pozic_)mych wraz z robotami ziemnymi, montazem studzienek kontrolnych, kpl. 1
badaniami i pomiarami.
Instalacja odgromowa X X X X
675 | 27.32/75-81 Montai _przewodéw czesci nadziemnej instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami kpl. 1
instalacji.
RAZEM Stacja Jasna. Instalacje elektryczne X X X
Instalacja wentylacyjna - zesp6t nawiewny X X X X
676 | 27.35/1-6 Woykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - zesp6t wywiewny X X X X
677 | 27.35/7-11 Woykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Instalacja wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna X X X X
678 | 27.35/12-18 Woykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montazem uzbrojenia regulacyjnego kpl. 1
Malowanie instalacji X X X X
679 | 27.35/19-21 Malowanie farbami ftalowymi przewodéw instalacji wentylacyjnej kpl. 1
RAZEM Stacja Jasna. Wentylacja X X X
RAZEM Stacja Jasha X X X
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - roboty kablowe X X X X
Reczne uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do rur ochronnych, potaczeniami
) N X A, X X X X
( mufy, glowice, podtaczenia ) i pomiarami odcinkéw linii, kabla typu:
28.2/1-8;
680 Eégi YAKY 1 x 630/25 mm2; 0,6/1,0 kV m 3154
22
28.2/1-8;
681 igig;g YKSYFty 24 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 700
21,22
UloZenie rur ostonowych z HDPE o $rednicy: X X X X
682 28.2/9 @ 110 mm m 70
683 28.2/9 2 160 mm m 115
684 | 28.2/10 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych z HDPE @ 110 mm m 10
685 | 28.2/23 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt. 3
686 | 28.2/24 Montaz przetwornicy na stupach stalowych szt. 8
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze - robot  y kablowe X X X
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - naprawa nawierzchni X X X X
687 28.4/1 Profilowani_e i zage_szczan.ie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy m2 25
konstrukcyjne nawierzchni
Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej,
688 28.4/2 5 . . m2 24
spoiny wypetnione zaprawg cementowa (przyjeto 25% nowych plyt)
689 28.4/3 Wykc_)nanie podbudowy z tlugznia z zageszczeniem recz nym w torowiskach z podktadami m3 1
(przyjeto 25% nowego tlucznia)
690 28.4/4 Transp_ort gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 05
skrzyniowym na odleg.catkowita 20 km
691 28.4/5 'I'_ra.nsport gruzu z terentf rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 05
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
692 28.4/6 Utylizacja gruzu betonowego t 0,8
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze - napra  wa nawierzchni X X X
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - renowacja zieleni X X X X
693 28.6/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3 72
694 28.6/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2 720
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze X X X
RAZEM Stacja Gda nska 2 X X X
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - roboty kablowe X X X X
Reczne uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wciaganiem do rur ochronnych, potaczeniami
( mufy, glowice, poditaczenia ) i pomiarami odcinkéw linii, kabla typu: x x x x
28.9/1-9;
15;16;19; .
695 21 24: 26- YAKY 1 x 630/25 mm2; 0,6/1,0 kV m 7426
28
28.9/1-9;
17;18;20;
696 22:23: 25- YKSYFty 24 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 4290
28
Ulozenie rur ostonowych z HDPE o $rednicy: X X X X
697 28.9/10 @ 110 mm m 545
698 28.9/10 @ 160 mm m 641
699 | 28.9/11 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z HDPE @ 160 mm m 110
Wykonanie metoda bezodkrywkowa,wraz z robotami ziemnymi i przygotowawczymi,
. ) . X X X X
przepustéw rur HDPE 0 $rednicy:
700 | 28.9/12-14 @ 110 mm m 152
701 | 28.9/12-14 @ 160 mm m 428
702 | 28.9/29 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt. 7
703 | 28.9/30 Montaz przetwornicy na slupach stalowych szt. 14
Reazem Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnal izacyjne - roboty kablowe X X X
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - naprawa nawierzchni X X X X
704! 28111 Profilowanig i zaggszczan.ie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m2 82
konstrukcyjne nawierzchni
705 | 28.11/2 Chodni}(i z kostki l_)ruklowelj betonowej grubosci 8 cmna podsypce cementowo-piaskowej z m2 70
wypetnieniem spoin piaskiem (przyjeto 10% nowej kostki)

Strona 24 z 27



Numer

Pozycja I S . . . Jedn. o Cena jedn. Wartos¢
L.p. przedmiary Specyﬁkaq! Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llosé PLN PLN
Technicznej
706 28.11/3 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 6

wypetnione zaprawg cementowg (obrzeza z demontazu)
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707 28.11/4 Wykc_)nanle podbudowy z tlugznla z zaggszczeniem rgcznym w torowiskach z podktadami m3 12
(przyjeto 25% nowego tlucznia)
708 28115 Transpon gruzu z terenu rozblgrkl przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 15
skrzyniowym na od-leq.catkowitg 20 km
700 28.11/6 T_ra.nspon gruzu z terenlf rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 15
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
710 | 28.11/7 Utylizacja gruzu betonowego t 2,3
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze - napra  wa nawierzchni X X X
Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - renowacja zieleni X X X X
711 28.131 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3 39
712 | 28.13/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2 390
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze X X X
RAZEM Stacja Eskadrowa X X X

Linie kablowe trakcyjne i sterowniczo-sygnalizacyjn e - roboty kablowe X X X X
Reczne uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do rur ochronnych, potaczeniami
. oy X A, X X X X
( mufy, glowice, podtaczenia ) i pomiarami odcinkéw linii, kabla typu:
28.16/1-5;
713| 8914 YAKY 1 x 630/25 mm2; 0,6/1,0 kv m 3276
16;20; 23- B
25
28.16/1-5;
714 1132112]2'; YKSYFty 10 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 315
25
28.16/1-5;
715 Eg;g YKSYFty 24 x 2,5 mm2, 0,6/1,0 kV, m 704
23-25
UloZenie rur ostonowych z HDPE o $rednicy: X X X X
716 28.16/6 @ 110 mm m 172
717 28.16/6 @ 160 mm m 542
718 | 28.16/7 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych z HDPE @ 110 mm m 12
719 | 28.16/26 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt. 2
720 | 28.16/27 Montaz przetwornicy na stupach stalowych szt. 6
Razem Linie kablowe trakcyjne i sterownicze X X X
RAZEM Stacja Jasha X X X

721 28.19/1 Montaz fundamentu betonowego pod szafke szt. 2
722 | 28.19/2 Szafki kablowe o masie 100 kg - szafka powrotna szt. 2
723 28.19/3-9 Reczne uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wciaganiem do rur ochronnych, potaczeniami m 60
’ ( mufy, glowice, podtaczenia ) i pomiarami przewodu typu LY 1x150 mm2, 750 V.
RAZEM Stacja Gda nska 2 X X X

724 | 28.21/1 Montaz fundamentu betonowego pod szafke szt. 4
725 | 28.21/2 Szafki kablowe o masie 100 kg - szafka powrotna szt. 4
726 | 28.21/3-9 Reczne ukba_danle wraz z r(_)bot_aml zZiemnymi, weigganiem do rur ochronnych, potaczeniami m 110
( mufy, glowice, podtaczenia ) i pomiarami przewodu typu LY 1x150 mm2, 750 V.
Razem Stacja Eskadrowa X X X

727 | 28.23/1 Montaz fundamentu betonowego pod szafke 01 analogia szt. 2
728 | 28.23/2 Szafki kablowe o masie 100 kg - szafka powrotna szt. 2
729 | 28.23/3:9 Reczne uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wciaganiem do rur ochronnych, potaczeniami m 60
’ ( mufy, glowice, podtaczenia ) i pomiarami przewodu typu LY 1x150 mm2, 750 V.
Razem Stacja Jasha X X X

mocowaniem.

Kanalizacja kablowa - roboty monta  zowe X X X X

730 | 28.26/4 Budowa studni !(a_bIOWEJ p_rgfabwkowanq o‘wym|arach zewnetrznych min. 800x800x515 mm, szt 63,00
wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi.

731 | 28.26/1-3 UtoZenie w ziemi metoda wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi, rury m 15 990,00
z HDPE @ 110 mm

732 28.26/5 Wociaganie rury kanalizacji wtolrnEJ zrur HDI?E_ @ 40 lmm“w rl{w olsionowe, wraz z montazem m 3960,00
zlaczy skrecanych oraz badaniem szczelnosci kanalizacji wtérnej

28.26/6: 10- Wociaganie do kanalizacji wtérnej wraz z montazem muf, ztaczy, stelazy zapaséw oraz

733 ’ 13’ pomiarami przed przetaczeniem i po przetgczeniu kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd m 4 549,00
12J (1 odcinek)

734 28.26/8:9 Vyykonanu_e metoda bezodkrywkowa przepustéw z rur HDPE @ 110 mm wraz z robotami m 47,00
ziemnymi i przygotowawczymi.

735 | 28.26/7 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane na gotowym podtozu z m 15,00

drabinkach bez mocowania

Instalacje elektryczne. Dyspozytornia X X X X
736 3031 Szafy i tablice pqmlarowe,regulacyjne i sterownicze jed-nopolowe lub | pole z zabudowaniem pol. 1
konstr.wsporczej
737 30.3/2 Stanowisko dyspozytorskie kpi. 2
738 30.3/3 Dostawa urzadzen kpi. 1
739 30.3/4 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 50 kg - zasilacz UPS szt. 1
740 30.3/5 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 50 kg - rozdzielnica T-Gw szt. 1
741 30.3/6 Dostawa mebli i wyposazenia kpi. 1
742 303/7 Przygf)towanle _podboza pod osprzet |n§talacyjny mocowany przez przykrecenie - wykonanie szt 14
otworéw w plycie kartonowo - gipsowej
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
743 30.3/8 . - - R 8 . szt. 14
pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
744 30.3/9 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na m 180
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L.p. psgﬁﬁf u Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych r‘;iﬁ; llosé Cer;‘_ﬁdn' Wg[tﬁsc
Technicznej
745 | 30.3/10 Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m 21
746 30.3/11 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - kable m 162
komputerowe
747 | 30.3/12 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 7
748 | 30.3/13 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb. 7
749 | 30.3/14 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb. 7
Razem Instalacje elektryczne. Dyspozytornia X X X
Instalacje elektryczne. Urz gdzenia zdalnego sterowania w stacjach prostownikowy ch X X X X
750 | 30.3/15 Szafy i tablice pqmiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole z zabudowaniem pol. 3
konstr.wsporczej
751 | 30.3/16 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 50 kg - szafa sterowania odtacznikami szt. 3
752 | 30.3/17 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg szt.
753 | 30.3/18 Montaz kamer ukt. 12
Razem Instalacje elektryczne. Urz adzenia zdalnego sterowania w stacjach X N X
prostownikowych
Roboty remontowe pomieszcze 1 Il pietro, ocieplenie stropodachu Budynku Centralnej X M x M
Dyspozytorni
754 | 30.3/19 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 17,111
755 | 30.3/20 Scianki dziaboyve GR z plyt gips.-kart. na rusztacr.] metalowych pojedynczych z pokryciem 2 183
obustronnym jednowarstwowo 100-01 -demontaz
756 | 30.3/21 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 3
757 | 30.3/22 Uzupelpienie $cianek z cegie* olgrub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na m2 3.99
zaprawie cementowo-wapiennej
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
758 | 30.3/23 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i m2 7,98
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
759 | 30.3/24 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet m 12,2
760 30.3/25 ggbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15 m 10
761 | 30.3/26 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet m 10
762 | 30.3/27 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 81,33
763 | 30.3/28 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 81,33
764 | 30.3/29 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 81,33
765 | 30.3/30 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z polichlorku winylu zgrzewane m 47,85
766 | 30.3/31 Drzwi stalowe petne antywtamaniowe o powierzchni do 2 m2 m2 1,8
767 | 30.3/32 Zdjecie starych skrzydet,dopasowanie i zawieszenie nowych skrzydet drzwiowych szt 2
wewnetrznych
768 | 30.3/33 Skrzydta drzwiowe petne 2.00*0.90m kompletne z opaskami -zakup szl. 2
769 | 30.3/34 Wymiana klamek z rozetami szt. 2
770 | 30.3/35 Wymiana zamkéw bebenkowych szt. 2
771 30.3/36 Sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych m 12,2
772 | 30.3/37 Udroznienie przewodéw wentylacyjnych m 12,2
773 | 30.3/38 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m2 81,33
774 | 30.3/39 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 153,75
Uszczelnienie stykéw piyt elewacyjnych ROW-CEMEN-TEM z dodatkowym zastosowaniem
775 | 30.3/40 - . . A R o m 144
pianki poluretanowej dla szerszych stykéw z montazem i demontazem rusztowania wiszacego
776 | 30.3/41 Przeniesienie odcinka instalaciji elektrycznej kpit 1
777 | 30.3/42 Przeniesienie odcinka instalacji c.o. kpi 1
778 30.3/43 Wywiezien'ig samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych m3 524
na odlegto$¢ 20 km
Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej
779 | 30344 PAR(;C GIEAN ) grzboéci 15 cnp1 metod:zll \A‘?:jymucmanifdo przestrzeni po);iomych : m2 670,265
Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej
780 | 30.3/45 PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za 5 cm grubosci m2 670,265
Krotnos¢ = 5
Razem Roboty remontowe pomieszcze n lll pietro, ocieplenie stropodachu Budynku M M X

Centralnej Dyspozytorni

ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI ELEKTROTRAKCYJNEJ ORAZ BUDOW A STACJI
PROSTOWNIKOWYCH TRAKCYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA
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