BUDOWA SZCZECINSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

NA ODCINKU OD BASENU GORNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ic - Budowa Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju

na odcinku od Basenu Goérniczego do petli przy ulicy Turkusowej

ROBOTY MOSTOWE - CZESC "D"

Pozycja Numer Jedn Cena jedn Warto$¢
L.p. przedmiary Specyﬂkacu Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej

KLADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKO

D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktdow  wysoko $ciowych X X X X
Wyznaczenie charakterystycznych punktéw obiektu i ich rzednych wysoko$ciowych, wykonanie i
1 4.1/1 L . . ryczalt 1
montaz reperéw pomiarowych
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X X X
2 4.1/2 Zdjecie humusu gr. 0,5m wraz z hatdowaniem m2 800,00
3 4.1/3 Wywdz nieczystosci na legalne sktadowisko m3 80,00

D.05.03.27.

Razem zdj ecie warstwy humusu

Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych

4.1/4

D.08.02.02.

Wykonanie nawierzchnio-izolacji z zywic epoksydowo poliuretanowych gr. 5mm na ptycie ktadki
oraz schodach, (ptyta ktadki=255.00m2, schody=297,6m2)

Chodnik z brukowej kostki betonowej

m2

552,6

4.1/5

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci
20cm - schody nr2i 3

m2

51

M.11.01.00 |Roboty ziemne pod fundamenty X X X X
M.11.01.01 |Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisyt m bez umocnienia X X X X
Wykop pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia-wybranie gruntu z transportem
6 4.1/6 . A . m3 137,8
urobku na wysypisko wykop pod: tawy ktadki i winda, fundamenty schodéw
M.11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zag @szczeniem X X X X
Zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
7 4.1/7 . . ; m3 106,78
zasypanie: wykopu pod tawy ktadki i fundamenty wind
M.11.03.00 |Pale fundamentowe wielko $rednicowe - wymagania ogélne X X X X
M.11.03.02 |Pale wielko srednicowe bez pozc lia ostony X X X X
8 4.1/8 Pale wiercone fi 500mm L= 15m szt. 16 wraz ze zbrojeniem -wykonywane z poziomu gruntu mb 240
9 4.1/9 Pale wiercone fi 350mm L=11m szt.20 wraz ze zbrojeniem -wykonywane z poziomu gruntu mb 220
Razem Pale wielko srednicowe bez pozostawienia ostony X X X
M.11.03.06 |Prébne obci gzenie pala wielko $rednicowego+ projekt X X X X
10 4.1/10 Pale fi 500mm szt 4
11 4.1/11 Pale fi 350mm szt 4
Razem Prébne obci azenie pala wielko srednicowego+ projekt X X X

M.12.01.00 |Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdlne X X X X
M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stal 3 klasy A-IlIN X X X X
12 4.1/12 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali BSt 500S kg 48194

M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine X X X X
M.13.01.01 |Beton taw fundamentowych w deskowaniu X X X X
tawy fundamentowe ktadki i schodéw z betonu C25/30 XC2
13| 4lns beton tawy kladki C25/30 XC2 m3 543
M.13.01.04 |Beton korpusoéw filaréw w deskowaniu X X X X
14 4.1/14 Podpory ktadki i filary schodéw z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 36,12
M.13.01.05. |Beton ustroju no $nego w deskowaniu X X X X
Ptyta ustroju no$nego ktadki z betonu C30/37 XC3 XD1XF wraz z zakupem i umieszczeniem w
15 | 4.1/15-18 szalunku rur PE fi 324mm=105,2mb, PE fi 401mm=68,3mb oraz PE fi 427mm=77,6mb przed m3 166,4
betonowaniem plyty
M.13.01.11. |Schody zelbetowe X X X X
16 4.1/19 Schody nr 1. 2. 3. 4 z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 70,4
M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny bez deskowania X X X X
M.13.02.01. |Beton podktadowy i ochronny X X X X
17 4.1/20 Beton pod fundamenty schodéw i ktadki C12/15 X0 m3 14,76
18 4.1/21 Beton posadzki C12/15 X0 w pomieszczeniach gospodarczych pod schodaminr 2i 3 gr. 5cm m3 2,46
Razem Beton podktadowy i ochronny X X X
M 13.03.00. | Prefabrykaty betonowe X X X X
M.13.03.01. | Prefabrykowane deski gzymsowe X X X X
19 4.1/22 Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu m 138,7

schodéw nr 1 i 4 dwie warstwy

M.15.01.00 |Izolacja cienka X X X X
M.15.01.02 |Powtoka ochronna zasypywanych elementéw b etonowych X X X X
20 241023 Przygotow,anie poyvierzchpi i wykonanie zabezpieczenia betonu podpér obsypanych gruntem - m2 198.8
tawy podpér piyty i schodéw
M.15.01.03 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X
21 41024 Zabezpzie‘czenie powierzchni ods’lonietego betonu $rodkami do powierzchniowej ochrony o m2 790,28
zdolnos$ci pokrywania zarysowan do 0.1mm
M.15.02.00 |Izolacja gruba X X X X
M.15.02.03 |Izolacje bitumiczne termozgrzewalne X X X X
1zolacja przeciwwilgociowa bitumiczna - dwie warstwy izolacja przeciwwilgociowa w
22 4.1/25 pomieszczeniach gospodarczych pod schodami nr 2 i 3 dwie warstwy, izolacja na fundamentach m2 44,8
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Pozycja Numer " . . . Jedn. Cena jedn. Warto$¢

przedmiaru

Specyﬂkacu Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Techniczne]

—
M.16.01.01 |Wpusty odwodnieniowe

Zakup i montaz korytka odwodnieniowego liniowego wypetnienie z zaprawy termokurczliwej,
korytko stalowe stal S355J0+N

M.16.01.02 |Kolektory odwodnieniowe X X X X
4.1/27 Zakup i montaz rur spustowych fi 150 przy podporach nr 1i 4

L.p.

23 4.1/26 mb 75

M.17.01.04 |tozyska garnkowe
tozyska stalowe przesuwne, prety ze stali BSt500S, blacha ze stali OH18N9

M.18.01.01a | Urzadzenie dylatacyjne szczelne - blokowe
Zakup i montaz urzedzen dylatacyjnych szczelnych blokowych o dtugosci 3.4m

M.19.01.04. |Balustrady na obiektach

Wytwoér i montaz balustrad na obiekcie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez
4.1/30 cynkowanie ogniowe z doszczelnieniem zestawem malarskim na ptycie ktadki, na schodach nr 1, 276,3
2,3,4

M.20.01.00 |Roboty r6 zne

M.20.01.07 |Prébne obci azenie obiektu X X X X
28 4.1/31 Wykonanie prébnego obcigzenia ktadki ryczatt 1,00
M.20.01.09. | Dzwig osobowy X X X X

Wykonanie i montaz szyb6éw wind z profili stalowych z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego. oraz

29 4.1/32 y . m2 401,6
ich zadaszeniem
30 4.1/33 Zakup i montaz windy szt 4
Razem Dzwig osobowy X X X
M.20.01.11. |Sciana ostonowa z cegly peinej X X X X
a1 41034 Sciana»oslonowa z cegly petnej gr. 12cm pomeszczen gospodarczych pod schodaminr2i3 z m2 65
tynkami
32 4.1/35 Drzwi stalowe D80 w pomieszczeniach szt 2
Razem Sciana ostonowa z cegly peinej X X X
M.20.02.00. Roboty dodatkowe X X X X
4.1/36 M.20.02.02. | Dokumentacja technologiczna i powykonawcza ryczatt

RAZEM Kt ADKA DLA PIESZYCH NA PRZYSTANKU LOTNISKO

KONSTRUKCJE t AW FUNDAMENTOWYCH POD StUPY TRAKCYJNE
NA MOSCIE M-2 PRZEZ RZ. REGALICE | ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ

M.20.01.00 |Roboty ré6 zne
M.20.01.10 |Fundament stupéw trakcyjnych X X X X
Wykonanie fundamentéw Zelbetowych stupéw trakcyjnych na istniejacych obiektach przeprawy szt 26
przez Regalice

34 5.1/1

RAZEM KONSTRUKCJE tAW FUNDAMENTOWYCH POD StUPY TRAK CYJNE
NA MOSCIE M-2 PRZEZ RZ.REGALICE | ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ

WYKOP OBUDOWANY (WANNA) POD TOROWISKO TRAMWAJOWE OD KM 2+875.5 DO KM 3+664.42

D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw  wysoko $ciowych

35 6.1/1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych ryczalt 1
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny X X X X
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny gr. 0.5m wraz z hatdowaniem (z pozostawieniem czesci
6.1/2 humusu na placu budowy do ponownego wykorzystania) z odwiezieniem pozostatego humusu na 10100,00

legalne sktadowisko

D.07.08.05 |Ekrany akustyczne

Wykonanie i montaz konstrukciji stalowej ekranéw akustycznych wraz z kotwieniem z metalizacja
37| 6.1/3;9 ogniowg elementéw ekranéw gr. 120mikr. z doszczelnieniem powtokami malarskimi gr. 180mikr. t 4,63
wraz z zabezpieczeniem powierzchni stupkéw ekranu zestawem antygrafitti

Wypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
38 6.1/4 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytwérni zestawem antygraffitti o wymiarach szt 1
5.0mx2.0m

Wypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
39 6.1/5 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytwérni zestawem antygraffitti o wymiarach szt 31
4.0mx2.0m

Wypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
40 6.1/6 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytwérni zestawem antygraffitti o wymiarach szt 4
3.0mx2.0m

Wypetnienie ekranéw z paneli pochtaniajacych aluminiowych systemowych z wypetnieniem
41 6.1/7 materiatem akustycznym zabezpieczonych w wytwérni zestawem antygraffitti o wymiarach szt 1
2.9mx2.0m

Podwaliny zelbetowe ekranéw akustycznych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 zabezpieczone

42 6.1/8 obustronnie antygraffitti na podbudowie z betonu podktadowego. Podlewki z zapraw na bazie PCC

m3 15,8

Oczep pali wierconych z betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 w gruncie pokryty izolacjg bitumiczna. w

43 6.1/10 czesciach odstonietych srodkami do powierzchniowej ochrony

m3 12,58

Razem Ekrany akustyczne

M.11.01.00 |Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01 |Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisyt m bez umocnienia X X X X
24 6.1/11 Wykor‘1an|e etapowo wykopéw pod konstrukcje wraz z odwiezieniem gruntu na miejsce wskazane m3 63670

przez inwestora
45 6.1/12 Pompowanie wody z wykopu m3 32260
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Numer

Pozycja - PO . . . Jedn. i Cena jedn. Warto$¢
L.p. przedmiary Specy_ﬂkacu_ Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
Razem Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisytm be Z umocnienia X X X
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Numer

Pozycja N O . . . Jedn. i Cena jedn. Warto$¢

L.p. przedmiary Specyﬂkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN

Technicznej

M.11.01.04 |Zasypanie wykopdw wraz z zag @szczeniem X X X X
26 6.1/13 Zasypanie wykopow gruntem piaszczystym kat. |l dowiezionym z najblizej zlokalizowanej zwirowni. m3 928

wraz z zaggszczeniem

M.11.03.00 |Pale fundamentowe wiercone - wymagania og  6lne X X X X

M.11.03.02 |Pale wiercone bez pozc lia ostony X X X X
a7 6.1/14 Wykonanie wierconych pali wlelkosrednlcowych z betonu C25/30 XC2 o $rednicy 600mm. L=15m m 8475

szt. 565 wykonywane z poziomu gruntu
48 6.1/15 Pale wiercone fi 500mm. L=5.0m. szt 37 z betonu C25/30 XC2 wykonywane z poziomu nasypu m 185
Razem Pale wiercone bez pozostawienia ostony X X X

M.11.03.06 |Prébne obci gzenie pala X X X X
49 6.1/16 Prébne obcigzenia pali fi 600mm szt 10
50 6.1/17 Prébne obcigzenia pali fi 500mm szt 6

Razem Prébne obci azenie pala X X X

M.11.04.00 |Scianki szczelne X X X X

M.11.04.01 |Wykonanie $cianki szczelnej z profili korytkowych X X X X
51 6.1/18 xv;/:r?;ame $cianki szczelnej z profili korytkowych o wytrzymatosci Wx 2000cm3/mb - obudowa m2 21688

6.1/19 Wykonanie. montaz i demontaz konstrukcji rozporowej ze stali profilowej 124934

M.12.01.00

Razem Wykonanie $cianki szczelnej z profili korytkowych

Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdlne

M.12.01.02

Zbrojenie betonu stal g klasy A-IlIN

6.1/20

M.13.01.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia stalg klasy A-I1IN z pretéw BSt500 S

Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne

799627 5

M.13.01.05. |Beton ustroju no $nego w deskowaniu X X X X
Betonowanie $cian obudowy wykopu betonem C30/37 XC3 XD1 XF2 w deskowaniu z tasma
54 6.1/21 dylatacyjna PCV z obsadzeniem rurek PCV fi 34mm m3 146956
M.13.01.07 |Beton korka C25/30 XC2 X X X X
55 6.1/22 Beton korka C25/30 XC2 wylewany pod woda zbrojony siatkg z pretéw fi 20mm o oczkach m3 9832
250x250mm
56 6.1/23 Zbrojenie korka siatkq z pretéw fi 20mm o oczkach 250x250mm kg 387381
Razem Beton korka C25/30 XC2 X X X
M.13.01.09 |Pyty przej sciowe w deskowaniu wylewane na "mokro" X X X X
57 6.1/24 Beton plyty przejéciowej kl. C16/20 XC2 z deskowaniem i utozeniem geowtdkniny 312.00m2 m3 144
M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny bez deskowania X X X X
M.13.02.01. |Beton podktadowy i ochronny X X X X
58 6.1/25 Beton podktadowy C12/15 pod wanne 2 warstwy (gr. 10cm i 5cm) m3 1474,8
59 6.1/26 Warstwa betonu ochronnego C16/20 zbrojonego siatka m3 589,9
6.1/27 Zbojenie betonu ochronnego siatka z pretéw fi 6 mm o oczkach 80x80 mm 27309

Razem Beton podktadowy i ochronny

M.19.01.05

Elementy zabezpieczenia antypora zeniowego

M.15.01.00 |Izolacja cienka
M.15.01.02 |Powtoka ochronna zasypywanych elementéw b etonowych X X X X
61 6.1/28: 29 Przygotowanie powier'zchni-i wykonanie zabezpieczenia betonu wanny oraz piyty przejsciowej m2 1974,8
zasypanego gruntem izolacjg powtokowa
M.15.01.03 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X
62 6.1/30 Zabezpiepzenie povyierzchni ods?lonietego betonu $rodkami do powierzchniowej ochrony o m2 10236
zdolno$ci pokrywania zarysowan do 0.1 mm
M.15.02.00 |Izolacja gruba X X X X
M.15.02.03 |Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
6.1/31 1zolacja z pap termozgrzewalnych (dwie warstwy) 18882

Wytwor i montaz konstrukceji stalowej stupkéw z profili HEB 160 L=1.376m wraz z blachg podstawy

64 6.1/32 (szt. 518) z metalizacjg ogniowg elementéw stalowych z doszczelnieniem powtokami malarskimi kg 39153
oraz zabezpieczeniem po zewn. stronie wanny zi n antygrafitti
6.1/33 Wypetnienie ekrandw z paneli aluminiowych. zabezpieczonych jednostronnie antygrafitti 1984

M.20.01.00

Razem Elementy zabezpieczenia antypora zeniowego

Roboty ré zne

M.20.01.02 |Drenaz rurowy w obsypce filtracyjnej X X X X
66 6.1/34 \é\(l))él:::nanle warstwy filtracyjnej za plytg przejsciowa z rury PCV fi 150mm obsypanej zwirem gr. m 45
67 6.1/35 Wykonanie warstwy filtracyjnej w wannie z rury fi 300mm obsypanej zwirem gr. 15cm m 783
Razem Elementy zabezpieczenia antypora zeniowego X X X
M.20.01.03 |Podbudowa zwirowa X X X X
68 6.1/36 Warstwa zwirowa drenazowa m3 4916
M.20.01.09 | Dzwig osobowy X X X X
69 6.1/38 Wykonanle i montaz szybéw windy z profili stalowych z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego oraz m2 105
ich zadaszenie
70 6.1/39 Zakup i montaz windy szt 2
Razem Dzwig osobowy X X X
M.20.01.12 |Mata antywibracyjna i akustyczna X X X X
71 6.1/40 Utozenie maty antywibracyjnej pod torowiskiem tramwajowym o szer. 3.0m pod kazdym z toréw m2 4735
7 6.1/41 Uio’zgnle mat)( akustycznej z wetny kamiennej gr. 10cm na ruszcie z profili zamknigtych 50x100mm m2 5700
na $cianach pionowych wanny
Razem Dzwig osobowy X X X
M.20.02.00. |Roboty dodatkowe
6.1/42 M.20.02.02 |Dokumentacija technologiczna powykonawcza ryczalt

RAZEM WYKOP OBUDOWANY (WANNA) POD TOROWISKO TRAMWAJ OWE OD KM 2+875.5 DO KM 3+664.42
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D.04.04.01.

Podbudowa z mieszanki niezwi  gzanej

Pozycja Numer Jedn Cena jedn Warto$¢
L.p. przedmiary Specyﬂkacu Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
TUNEL DLA PIESZYCH POD TORAMI TRAMWAJOWYMI NA P ETLI TURKUSOWA
WRAZ ZE SCHODAMI | POCHYLNIAMI DO PERONOW PRZYSTANK OWYCH
D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktdw  wysoko $ciowych X X X X
74 711 Wyzna_czenle‘charakt-erysztycznych punktéw obiektu i ich rzednych wysokos$ciowych, wykonanie i ryczait 1
montaz reperéw pomiarowych
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny X X X X
Zdjecie humusu gr. 0.5m wraz z hatdowaniem (z pozostawieniem czesci humusu na placu budowy
75 7.12 PR : m2 1424,00
do ponownego wykorzystania) i z odwozem pozostatego humusu na legalne sktadowisko

Podbudowa zwirowo-klincowa gr. 50cm

D.08.02.01 |Chodnik z ptyt betonowych
77 7.1/4 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m2 141
78 7.1/5 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm m2 108

D.10.09.01

Razem Chodnik z ptyt betonowych

Oktadzina ganitowa

Wykonanie oktadziny granitowej schodéw nr 1.2.3.4 na zaprawie klejowej mrozoodpornej

M.11.01.00 |Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01 |Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisyt m bez umocnienia X X X X
80 7.7 Wykonanie wykopéw. grunt kat. Il z odwozem gruntu na miejsce wskazane przez inwestora m3 3256,5
M.11.01.04 |Zasypanie wykopdw wraz z zag @szczeniem X X X X
81 718 Zasypanie wykopovy gruntem piaszczystym kat. || dowiezionym z najblizej zlokalizowanej zwirowni m3 1593
wraz z zageszczeniem
Zakup i dostarczenie materiatu oraz zasypanie strefy za $cianami pionowymi gruntem
82 7.1/9 " L m3 222
ustabilizowanym cementem na dtugosci klina odtamu.
Razem Zasypanie wykopdw wraz z zag @szczeniem X X X

M.12.01.00 |Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdlne X X X X
M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stal g klasy A-IlIN X X X X
83 7.1/10 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw BSt500 S o srednicy 8mm t 0,889
84 7.1/11 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw BSt500 S o $rednicy 10mm t 0,569
85 7.1/12 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw BSt500 S o $rednicy 12mm t 19,895
86 7.1/13 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw BSt500 S o $rednicy 14mm t 15,095
87 7.1/14 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw BSt500 S o $rednicy 16-32mm t 35,518
Razem Zasypanie wykopdw wraz z zag @szczeniem X X X

M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine X X X X
M.13.01.01 |Beton taw fundamentowych w deskowaniu X X X X
7115 16: Betonowanie betonem klasy C30/37 XC4 XD1 XF4 wraz z deskowaniem ptyty dennej z tasma
88 | 17’ ’ dylatacyjng PCV wraz osadzeniem rur z PCV fi 50mm na kable o$wietleniowe na ptycie dennej m3 190,1
konstrukciji gtéwnej i przystankach

M.13.01.05. |Beton ustroju no $nego w deskowaniu X X X X
89 7118 ;I(ﬁﬁ)nowanie wraz z deskowaniem $cian pionowych. plyty gérnej tunelu betonem C30/37 XC4 XD1 m3 283,6
90 7.1/19 Utozenie rurek typ RL40 m 195,6
91 7.1/20 Utozenie rur VA fi 35 mm. | = 55 cm m 61,7

Razem Beton ustroju no $nego w deskowaniu X X X

M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny bez deskowania X X X X

M.13.02.01. |Beton podktadowy i ochronny X X X X
92 7.1/21 Beton podktadowy z betonu C12/15 X0 m3 91,9
93 7.1/22 Beton ochronny gr. 4cm C12/15 X0 m3 21,3

Razem Beton podktadowy i ochronny X X X

M.15.01.00 |Izolacja cienka X X X X
M.15.01.02 |Powtoka ochronna zasypywanych elementéw b etonowych X X X X
94 7123 _Przyggtowanie powierzchni i wykonanie zabezpieczenia betonu konstrukcji obsypanych gruntem m2 2795
izolacjg powtokowg
M.15.01.03 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X
95 | 7.1/24: 25 Powierzchniowe z’abgzpiecze_nie powie.rzghni betong piyty gérnej konstrukciji gléwnej od spodu m2 1073,43
oraz betonu podpér $rodkami o zdolnosci pokrywania zarysowan do 0.1mm
M.15.02.00 |Izolacja gruba X X X X
M.15.02.03 |Izolacje bitumiczne termozgrzewalne X X X X
96 7.1/26 I1zolacja jedng warstwg papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg m2 872,3
97 7.1/27 1zolacja $cian + warstwa ochronno-drenazowa na konstrukcji gtéwnej m2 201,9

Razem lIzolacje bitumiczne termozgrzewalne

M.16.01.01. \Wpusty odwodnieniowe X X X X
98 7.1/28 Whpust korytkowy liniowy z rusztem przykrywajagcym m 21,8
99 7.1/29 Wykonanie odprowadzenia wody z rur GRP fi 300mm z wtgczeniem do studni deszczowej m 28,5

Razem Wpusty odwodnieniowe
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Numer

L.p. przgs)r,:i]:ru Specy'fikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rziﬁ:z llos¢ Cer:_ﬁdn W;'E:\)‘sc
Techniczne]
M.20.01.00 Roboty ré zne X X X X
M.20.01.07 |Prébne obci azenie obiektu X X X X
100, 7.1/30 Wykonanie probnego obcigzenia tunelu ryczatt 1
M.20.02.00. |Roboty dodatkowe X X X X
101, 7.1/31 Wykonanie dokumentacii techoligicznych i powykonawczej ryczatt 1

RAZEM TUNEL DLA PIESZYCH POD TORAMI TRAMWAJOWYMI NA PETLI TURKUSOWA
WRAZ ZE SCHODAMI | POCHYLNIAMI DO PERONOW PRZYSTANK OWYCH

TUNEL DLA PIESZYCH POD TOREM BOCZNICY KOLEJOWEJ DO EC DABSKA

D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktdw  wysoko $ciowych X X X X
102 8.1/1 Wyzna_czenie‘charakt-erystycznych punktéw obiektu i ich rzednych wysokosciowych, wykonanie i ryczait 1
montaz reperéw pomiarowych
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny X X X X
103 8.1/2 Zdjecie humusu grubosci 0,5m wraz z hatdowaniem 200+75 = 275,00m2 m2 275,00
104 8.1/3 Wywdz nieczystosci na legalne sktadowisko 275,0*0,1 = 27,50m3 m3 27,50

D.04.04.01.

Razem Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

Podbudowa z mieszanki niezwi  gzanej

X

Podbudowa zwirowo-klincowa gr. 40cm pod plyte denng

D 05.03.00. |Nawierzchnie twarde ulepszone
D.05.03.27. |Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych X X X X
106 8.1/5 Wykonanie izolacji z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm na ptycie tunelu pod tluczen m2 29,68

D.06.01.00. |Umocnienia
D.06.01.01. |Umocnienie powierzchni skarp. rowéw i $ciekéw X X X X
107 8.1/6 Umocpu_anle skarpy nasypu ptytami chodnikowymi 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 10,92
grubosci 3cm
108 8.1/7 Umocpu_anle skarpy nasypu ptytami chodnikowymi 30x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 14,25
grubosci 3cm
Razem Umocnienie powierzchni skarp. rowéw i $ciekéw X X X

D.08.02.02.

Chodnik z brukowej kostki betonowej

D.07.06.01. |Ogrodzenia drég X X X X
Ogrodzenie przejscia dla pieszych o wysokosci 4m z siatki 0 oczku 35mm z drutu stalowego f
3.4mm powlekanego tworzywem PCV. mocowanej do stalowych stupkéw o $rednicy f 60mm
109 8.1/8 . . . . S . m 35
ocynkowanych i malowanych proszkowo stgzonych poziomymi elementami o $rednicy f 60mm.
kotwione do muru oporowego za pomoca kotew wklejanych
Razem Ekrany akustyczne X X X

110

8.1/10

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci
8cm

m2

83,7

M.11.01.00 |Roboty ziemne pod fundamenty X X X X
M.11.01.01 |Wykop pod fundamenty w gruncie niespoisyt m bez umocnienia X X X X
111, 8.1/11 Wykonanie wykopéw pod konstrukcje wraz z odwiezieniem urobku m3 940
M.11.01.04 |Zasypanie wykopdw wraz z zag @szczeniem X X X X
Zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
12| 8112 610+155 = 765.00m3 m3 765
Zakup i dostarczenie materiatu oraz zasypanie strefy za przyczétkiem gruntem ustabilizowanym
13| 8113 cementem na diugosci klina odtamu + 2m 2*15.2*6.3 = 191.52m3 m3 101,52
114, 8.1/14 Obsianie trawg skarp nasypu m2 120
Razem Zasypanie wykopdw wraz z zag @szczeniem X X X

M.12.01.00 |Stal zbrojeniowa - wymagnia ogdlne X X X X
M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stal g klasy A-IlIN X X X X
Zbrojenie ze stali BSt500S kg 16743,9

M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine X X X X
M.13.01.01 |Beton taw fundamentowych w deskowaniu X X X X
116, 8.1/16 Betonowanie plyty dennej tunelu betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 41
117, 8.1/17 Betonowanie murka oporowego betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 74,4
Razem Beton taw fundamentowych w deskowaniu X X X
M.13.01.05. |Beton ustroju no $nego w deskowaniu X X X X
118, 8.1/18 Betonowanie plyty gérnej tunelu betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 16,4
119| 8.1/19 Betonowanie $cian tunelu betonem C35/45 XC4 XD3 XF4 wraz z deskowaniem m3 34,8
Razem Beton ustroju no $nego w deskowaniu X X X
M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny bez deskowania X X X X
M.13.02.01. |Beton podktadowy i ochronny X X X X
120, 8.1/20 Beton podktadowy C12/15 X0 grubosci 15cm pod ptyte denng m3 15,57
121 8.1/21; 22 Beton ochronny C12/15 X0 grubo$ci 4cm na izolacji ptyty dennej oraz pod piyta denng m3 7,25
Razem Beton podktadowy i ochronny X X X

ulegajacych zasypaniu gruntem izolacjg powtokowa $ciany tunelu

M.15.01.00 |Izolacja cienka X X X X
M.15.01.02 |Powtoka ochronna zasypywanych elementéw b etonowych X X X X
122 8123 Przygotowanie powierzchni i wykonanie zabezpieczenia betonu $cian tunelu i muréw oporowych m2 262
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Pozycja Numer Jedn Cena jedn Warto$¢
L.p. przedmiary Specyﬂkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
M.15.01.03 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X
123| 8.1/24: 25 ;abezplgczenle powwrzc;hnl petonu piyty gorne! qd spodu or'az betonu OQSIonletego $cian m2 1182
$rodkami do powierzchniowej ochrony o zdolnosci pokrywania zarysowan do 0.1mm
124 81/26 Zabezplepzenle povylerzchnl bet’onu belki policzkowej $rodkami do powierzchniowej ochrony o m2 212
zdolno$ci pokrywania zarysowan do 0.3mm
Razem Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X
M.15.02.00 |Izolacja gruba X X X X
M.15.02.03 |Izolacje bitumiczne termozgrzewalne X X X X
125, 8.1/27 Wykonanie izolacji ptyty dennej z pap termozgrzewalnych m2 203,84
126 8.1/28: 29 Wykonanie warstwy ochronno drenazowej na $cianach tunelu oraz $cianach muréw oporowych z m2 2225
pap termozgrzewalnych
Razem lIzolacje bitumiczne termozgrzewalne X X X

M.19.01.04.

Balustrady na obiektach

M.16.01.01. \Wpusty odwodnieniowe X X X X
127, 8.1/30 Zakup i montaz korytka odwodnieniowego liniowego wraz ze skrzynka odptywowa mb 27,6

M.16.01.04. |Dreny odwadniaj ace X X X X
128 8.1/31 Dreny odwadniajace z grysu otoczonego zywica mb 32,1

129

8.1/32

Wytwér i montaz balustrad na obiekcie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez
cynkowanie ogniowe z doszczelnieniem zestawem malarskim

mb

Razem Balustrady na obiektach

RAZEM TUNEL DLA PIESZYCH POD TOREM BOCZNICY KOLEJOW EJ DO EC DABSKA

M.20.01.00 Roboty ré zne X X X X
M.20.01.07 |Prébne obci azenie obiektu X X X X
130, 8.1/33 Wykonanie probnego obcigzenia tunelu ryczait 1
M.20.02.00. |Roboty dodatkowe X X X X
131, 8.1/34 Wykonanie dokumentacii techoligicznych i powykonawczej ryczait 1
M.20.02.06. |Roboty torowe X X X X
132|  8.1/35 Wyl'<onanie konstrukciji odciazajacej wraz z rozbiérka i odtworzeniem nawierzchni kolejowej na ryczait 1
odcinku 45m
133 8.1/36 Wzmpcnienie gruntu na odcinku przej$ciowym na styku obiekt-podtorze gruntem piaszczystym m3 1053
stabilizowanym cementem
Razem Roboty torowe X X X

KONSTRUKCJA OSLONOWA DLA LINII 15 kV ZASILAJ ACEJ STACJE PROSTOWNIKOWE GDA NSKA 2 | ESKADROWA

NA MOSCIE M-2 | ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ

na bazie farb epoksydowo - poliuretanowych (180mm)

M.20.01.00 Roboty ré zne X X X X
M.20.01.09. |Konstrukcja ostonowa dla linii zasilaj  acej 15kV/ X X X X
Wykonanie i montaz skrzyn stalowych posrednich i dylatacyjnych ze stali S235J0AR wraz z
134, 19.1/1 antykorozyjnym zabezpieczeniem przez cynkowanie ogniowe (70mm) z doszczelnieniem kg 3297
malarskim na bazie farb epoksydowo - poliuretanowych (180mm)
Zakup i montaz do konstrukcji obiektu rur HDPE f 160/12mm za pomoca obejm stalowych
135, 19.1/2 antykorozyjnie zabezpieczonych przez cynkowanie ogniowe (70mm) z doszczelnieniem malarskim m 903,3

RAZEM KONSTRUKCJA OSEONOWA DLA LINII 15 kV ZASILAJ ACEJ STACJE PROSTOWNIKOWE GDA NSKA 2 | ESKADROWA

NA MOSCIE M-2 | ESTAKADZIE TRAMWAJOWEJ

OGOLEM ROBOTY MOSTOWE
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