BUDOWA SZCZECINSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

NA ODCINKU OD BASENU GORNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap la - Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju
wraz z niezbednymi przetozeniami uzbrojenia podziemnego

ROBOTY DROGOWE

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY PRA WEJ JEZDNI ULICY HANGAROWEJ -

CZESC "C"
. Numer .
Pozycja N P B . . Jedn. o Cena jedn. Wartos$¢
L.p. przedmiary Specy‘ﬂkacu Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |Rozbiérki elementéw drég CPV:45100 X X X X
Koszty rob6t rozbiérkowych uwzgledniajg odwiezienie gruzu na legalne sktadowisko
1 211 Mechaniczna rozbiérka tymczasowej nawierzchni (warstwa $cieralna gr. 5cm) z betonu m2 1908,8
asfaltowego
2 212 Mechaniczna rozbiérka tymczasowej nawierzchni (warstwa wigzaca gr. 8cm) z betonu m2 1849.4
asfaltowego
3 2113 Mechaniczna rozbiérka tymczasowej nawierzchni (podbudowa zasadnicza gr. 11cm) z betonu m2 1790
asfaltowego
4 2.1/4 Mechaniczna rozbiérka tymczasowej nawierzchni (podbudowa pomocnicza betonowa gr. 20cm) m2 1790
Razem Rozbidrki elementéw drég X X X
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV: 45233 X X X X
D.04.01.01 |Profilowanie podto Za pod nawierzchni g jezdni tymczasowej X X X X
5 2105 Profllgwanle i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 1790
gruncie kategorii I-IV
D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych podbudowy X X X X
6 2.1/6 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy z chudego betonu (0,5 do 0,7kg/m2) m2 1790
7 217 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego (0,3 do 0,5kg/m2) m2 1790
8 218 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (0,1 do m2 1790
0,3kg/m2)
Razem Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ~ ych X X X
D.04.05.01 |Podbudowa z mieszanki zwi gzanej z cementem X X X X
9 21/9 Podbudowa pomocnicza pod jezdnie tymczasowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM m2 1790
C8/10
D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
10 2.1/10 Podbudowa zasadnicza KR5 z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr.11cm m2 1790
RAZEM PODBUDOWY X X X
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233 X X X X
D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
11 2.1/11 D.05.03.05b | Wykonanie warstwy wigzacej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 gr. 8cm m2 1849,4
12 2.1/12 D.05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-65 gr. 5cm m2 1908,8
Razem Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X
D.05.03.11 |Frezowanie na zimno X X X X
13 2113 Frezowanie nawn_erzchm bitumicznej o grubosci 5 i 13cm wraz z wywozem destruktu na miejsce m2 1188
wskazane przez inwestora -
RAZEM NAWIERZCHNIE X X X
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV: 45233 X X X X
D.07.01.01 | Tymczasowe oznakowanie poziome X X X X
14 2.1/14 Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie m2 94,47
15 2.1/15 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m2 281,64
16 2.1/16 Strzafki i inne symbole malowane recznie m2 122,93
17 2.1/17 Frezowanie oznakowania poziomego po zakonczeniu rob6t m2 499,04
Razem Tymczasowe oznakowanie poziome X X X
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe X X X X
18 2.1/18 Montaz i demontaz stupkéw stalowych fi 70mm z odwozem na sktadowisko wykonawcy szt 38
19 2.1/19 Przestawienie stupkéw stalowych fi 70mm - demontaz i ponowny montaz szt 29
Montaz i demontaz tablic znakéw drogowych “$rednich” foliowanych folig odblaskowa typ 1 z
20 2.1/20 . X ) . szt 40
odwozem po zakonczeniu rob6t na sktadowisko wykonawcy
Montaz i demontaz tablic znakéw drogowych "$rednich” do barier drogowych foliowanych folig
21 2.1/21 f ) . . szt 3
odblaskowa typl z odwozem po zakonczeniu robét na sktadowisko wykonawcy
22 2.1/22 Przestawienie istniejacych tablic oznakowania pionowego - demontaz i ponowny montaz szt 13
Montaz i demontaz barier prowadzacych typu U-3c (dt. 2,25m) i U-3d (dt. 2,25m) foliowane folig
23 2.1/23 . . . . szt 5
odblaskowa typ 1 z odwozem po zakonczeniu robét na sktadowisko wykonawcy
24 2124 Mon'Faz i demontaz baner Ul-14e z tworzywa sztucznego o wym. 200x60cm wysok. 100cm o m 355
masie 200kg/m z wypetnieniem wodg
25 2.1/25 Mor}taz i demonta_\z barier prowadzacych typu U-20a (dt. 2,75m) z odwozem po zakonczeniu szt 862
rob6t na sktadowisko wykonawcy
26 21126 Przestawienie istniejacych barier prowadzacych oznakowania pionowego typ U-20a foliowanych szt 84
! folig odblaskowa typ 1 (dt. 2,75m) - demontaz i ponowny montaz
Montaz i demontaz barier prowadzacych typu U-20c (dt. 0,75m) z odwozem po zakorczeniu
27 2.1/27 . . szt 4
rob6t na sktadowisko wykonawcy
Montaz i demontaz barier prowadzacych typu U-21 a i U-21 b foliowanych folig odblaskowa typ
28 2.1/28 ., ) . . szt 140
1 z odwozem po zakonczeniu rob6t na sktadowisko wykonawcy
29 21/29 Przestaw.|e_n|e istniejacych b'aner prowadzacych oznakowania pionowego typ U-21a i U-21b - szt 134
demontaz i ponowny montaz
30 2.1/30 Mor]taz i demont:?\z Swiatet ostrzegawczych do barier drogowych z wywozem po zakonczeniu szt 150
rob6t na sktadowisko wykonawcy
31 2.1/31 Przetozenie $wiatet ostrzegawczych - demontaz i ponowny montaz szt 134
Dowo6z gruntu piaszczystego kat. Il z najblizej zlokalizowanej zwirowni do wykonania pryzmy, z
32 2.1/32 o X o ] i ) . m3 34
usunieciem pryzmy i wywiezieniem piasku po zakornczeniu robét
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Pozycja Numer " P . ) . Jedn. s Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_nkaq_l Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llo$¢ PLN PLN
Technicznej
Razem Oznakowanie pionowe X X X
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233 X X X X
D.08.01.01 |Kraw ezniki betonowe X X X X
Ustawienie i rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm po zakoriczeniu robét z odwozem
na sktadowisko inwestora i gruzu z taw podkraweznikowych na legalne sktadowisko
33 2.1/33 . R, ) . . m 535
(wykorzystane z rozbiérki bez kosztu krawgznikéw) na tawie betonowej z oporem o przekroju
0,0825m2
RAZEM ELEMENTY ULIC X X X

OGOLEM ROBOTY DROGOWE

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY PRA WEJ JEZDNI ULICY HANGAROWEJ
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