BUDOWA SZCZECINSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

NA ODCINKU OD BASENU GORNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ib - Przebudowa ulicy Batalionéw Chtopskich dla potrzeb budowy Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju
wraz z niezbednym przetozeniem uzbrojenia podziemnego

ROBOTY DROGOWE

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY

UL. BATALIONOW CHEOPSKICH - GRYFI NSKA - JA SMINOWA - CZES€ "C"

Pozycja Numer Jedn Cena jedn Wartos¢
L.p. przedmiaru Specyﬁkaq! Woyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.01.02.04 |Rozbidrki elementéw drég CPV:45100 X X X
Koszty robét rozbiérkowych uwzgledniajg odwiezienie gruzu na legalne sktadowisko
1 211 Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30cm wraz z tawa betonowg i wywozem m 128
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV: 45233 X X X X
D.07.01.01 | Tymczasowe oznakowanie poziome X X X X
2 2.1/2 Malowanie metoda cienkowarstwowg m2 250,23
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe X X X X
Ustawienie stupkdow stalowych fi 70, zwyklych (zakup, montaz i demontaz po zakofczeniu robét
3 2.1/3 ) szt 35
oraz wywoz)
4 2.1/4 Ustawienie konstrukcji wsporczych (zakup, montaz i demontaz po zakonczeniu robét oraz wywoz) szt 4
Przymocowanie tablic oznakowania tymczasowego do stupkéw stalowych fi 70, zwyktych (zakup,
5 2.1/5 montaz i demontaz po zakonczeniu robét oraz wywo6z)- tablice $rednie, stalowe ocynkowane z szt 40
rama, pokryte folig typu 1
Przymocowanie tablic oznakowania tymczasowego do barier drogowych (zakup, montaz i
6 2.1/6 demontaz po zakonczeniu rob6t oraz wywéz)- tablice $rednie, stalowe ocynkowane z rama, szt 8
pokryte folig typu 1
7 217 Przestawienie tablic oznakowania tymczasowego (demontaz i ponowny montaz) szt 3
2.1/8; 9; Ustawienie bariery (zakup, montaz i demontaz po zakonczeniu rob6t oraz wywoz)- tablice stalowe
8 . szt 292
10; 11 ocynkowane z ramg, pokryte folig typu 1
9 21/12 Prgestawneme bariery (demontaz i ponowny montaz)- tablice stalowe ocynkowane z rama, pokryte szt 122
folig typu 1
Ustawienie bariery (zakup, montaz i demontaz po zakonczeniu rob6t oraz wywoz)- tablice stalowe
10, 21113 . szt 26
ocynkowane z ramg, pokryte folig typu 1
11 21/14 Przyrpocovyame §W|atel ostrz,egawczych do barier drogowych (zakup, montaz i demontaz po sat 212
zakonczeniu robét oraz wywdz)
12 2.1/15 Przetozenie $wiatet ostrzegawczych (demontaz i ponowny montaz) szt 32
13 2.1/16 Ustawienie separatoréw ciggtych U-25a koloru zéitego m 30
14 2.1/17 Wykonanie pryzm piachu m3 96
15 2.1/18 Zaklejenie nieaktualnego oznakowania na drogowskazach szt 10
Razem Oznakowanie pionowe X X X
D.07.03.01 |Urzadzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja  $wietina) X X X X
16 2.1/19 Demontaz sygnalizacji kpl 1
17 2.1/20 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 948
18 2.1/21 Montaz masztéw sygnalizacyjnych szt 3
19 2.1/22 Montaz sygnalizatoréow szt 7
20 2.1/23 Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej szt 1
21 2.1/24 Odtworzenie istniejacych nawierzchnii chodnikéw i trawnikéw m2 115
Razem Urz adzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja  $wietlna) X X X
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X
D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233 X X X
D.08.01.01 |Kraw ezniki betonowe X X X
Ustawienie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i
22| 21/25 . X B m 128
tawie betonowej B-15 z oporem, o przekroju =0,085m2
RAZEM ELEMENTY ULIC X X X
D.10.00.00 |INNE ROBOTY X X X X
D.10.03.04 | Tymczasowe nawierzchnie z elemntéw prefab  rykowanych X X X X
Wykonanie nawierzchni tymczasowej z ptyt betonowych 30x30x7 na podsypce 10cm, uzyskanych
23| 2.1/26 . . , . ) . m2 165
z rozbiérek oraz demontaz po zakoriczeniu prac i wywéz
Wykonanie nawierzchni tymczasowej z ptyt drogowych wraz z podbudowg z kruszywa o gr. 25cm
24| 2.1/27 X , ) g . m2 305
oraz demontaz po zakonczeniu prac i wywo6z
Tymczasowe nawierzchnie z elemntéw prefabrykowanych X X X
RAZEM INNE ROBOTY
OGOLEM ROBOTY DROGOWE
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY
UL. BATALIONOW CHLOPSKICH - GRYFI NSKA - JA SMINOWA
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