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Pozycja 

przedmiaru

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jedn. 

rozlicz.
Ilość

Cena jedn. 
PLN

Wartość                  
PLN

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg CPV:45100 x x x x

Koszty robót rozbiórkowych uwzględniają odwiezienie gruzu na legalne składowisko

1 2.1/1 Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30cm wraz z ławą betonową i wywozem m 128

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233 x x x x
D.07.01.01 Tymczasowe oznakowanie poziome x x x x

2 2.1/2 Malowanie metodą cienkowarstwową m2 250,23
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe x x x x

3 2.1/3
Ustawienie słupków stalowych fi 70, zwykłych (zakup, montaż i demontaż po zakończeniu robót 
oraz wywóz)

szt 35

4 2.1/4 Ustawienie konstrukcji wsporczych (zakup, montaż i demontaż po zakończeniu robót oraz wywóz) szt 4

5 2.1/5
Przymocowanie tablic oznakowania tymczasowego do słupków stalowych fi 70, zwykłych (zakup, 
montaż i demontaż po zakończeniu robót oraz wywóz)- tablice średnie, stalowe ocynkowane z 
ramą, pokryte folią typu 1

szt 40

6 2.1/6
Przymocowanie tablic oznakowania tymczasowego do barier drogowych (zakup, montaż i 
demontaż po zakończeniu robót oraz wywóz)- tablice średnie, stalowe ocynkowane z ramą, 
pokryte folią typu 1

szt 8

7 2.1/7 Przestawienie tablic oznakowania tymczasowego (demontaż i ponowny montaż) szt 3

8
2.1/8; 9; 
10; 11

Ustawienie bariery (zakup, montaż i demontaż po zakończeniu robót oraz wywóz)- tablice stalowe 
ocynkowane z ramą, pokryte folią typu 1

szt 292

9 2.1/12
Przestawienie bariery (demontaż i ponowny montaż)- tablice stalowe ocynkowane z ramą, pokryte 
folią typu 1

szt 122

10 2.1/13
Ustawienie bariery (zakup, montaż i demontaż po zakończeniu robót oraz wywóz)- tablice stalowe 
ocynkowane z ramą, pokryte folią typu 1

szt 26

11 2.1/14
Przymocowanie świateł ostrzegawczych do barier drogowych (zakup, montaż i demontaż po 
zakończeniu robót oraz wywóz)

szt 212

12 2.1/15 Przełożenie świateł ostrzegawczych (demontaż i ponowny montaż) szt 32

13 2.1/16 Ustawienie separatorów ciągłych U-25a koloru żółtego m 30

14 2.1/17 Wykonanie pryzm piachu m3 96

15 2.1/18 Zaklejenie nieaktualnego oznakowania na drogowskazach szt 10

Razem Oznakowanie pionowe x x x
D.07.03.01 Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna) x x x x

16 2.1/19 Demontaż sygnalizacji kpl 1
17 2.1/20 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 948
18 2.1/21 Montaż masztów sygnalizacyjnych szt 3
19 2.1/22 Montaż sygnalizatorów szt 7
20 2.1/23 Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej szt 1
21 2.1/24 Odtworzenie istniejących nawierzchnii chodników i trawników m2 115

Razem Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna) x x x
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233 x x x x
D.08.01.01 Krawężniki betonowe x x x x

22 2.1/25
Ustawienie krawężnika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i 
ławie betonowej B-15 z oporem, o przekroju =0,085m2

m 128

RAZEM ELEMENTY ULIC x x x
D.10.00.00 INNE ROBOTY x x x x
D.10.03.04 Tymczasowe nawierzchnie z elemntów prefab rykowanych x x x x

23 2.1/26
Wykonanie nawierzchni tymczasowej z płyt betonowych 30x30x7 na podsypce 10cm, uzyskanych 
z rozbiórek oraz demontaż po zakończeniu prac i wywóz

m2 165

24 2.1/27
Wykonanie nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych wraz z podbudową z kruszywa o gr. 25cm 
oraz demontaż po zakończeniu prac i wywóz

m2 305

Tymczasowe nawierzchnie z elemntów prefabrykowanych x x x
RAZEM INNE ROBOTY

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU                                                                                                                                                         
NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap Ib - Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich dla potrzeb budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju                                                                               
wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego

OGÓŁEM ROBOTY DROGOWE                                                                                                                                                          
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY                                                                                                                                       

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH - GRYFI ŃSKA - JAŚMINOWA

ROBOTY DROGOWE                                                                                                                                                                   
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY                                                                                                                                  

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH - GRYFI ŃSKA - JAŚMINOWA - CZĘŚĆ "C"
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