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Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

 

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.125.14.2019.KB 

Znak sprawy: BZP/72/19 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Przebudowę budynku internatu i kuchni – stołówki należącego do zespołu szkół 

samochodowych Szczecin, ul. Klonowica 14” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje wykonawcom treść 

zestawu pytań nr 1 wraz z odpowiedziami i modyfikacjami: 

 

Pytanie nr 1: 

 

Zgodnie z §6.1 rozdz 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.„Przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.” Dołączony do SIWZ przedmiar robót 

budowlanych nie wskazuje właściwych specyfikacji technicznych (pusta kolumna) i nie 

zawiera wyliczeń ilości jednostek przedmiarowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru  

o ww. braki. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez 

Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec 

powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych  

w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających  

z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu 

przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący 

dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ 

przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Zamawiający w załączniku nr 1  

pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” załącza przedmiary: Przedmiar - rewizja 01; 

Przedmiar robót – roboty budowlane, rewizja 01 
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Pytanie nr 2: 

 

STWiOR branża budowlana: 

Konstrukcje murowe: 

materiały - cegła pełna ???  

pustaki ceramiczne Porotherm ??? 

Konstrukcje stalowe: 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót: 

Elementy stalowe schodów wewnętrznych ??? 

Elementy stalowe stopni trybun ??? 

Elementy stalowe podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne ??? 

Elementy stalowe ram pod urządzenia ??? 

Elementy stalowe śmietnika ??? 

Pokrycie dachu:  

materiały - blacha trapezowa ???? 

Pkt 5 Wykonanie robót ??? 

Powyższe różnice w stosunku do projektu wskazują, że dołączona do SIWZ STWiOR branży 

budowlanej dotyczy innego obiektu.Prosimy o zamieszczenie STWiOR branży budowlanej 

zgodnej z zawartością dokumentacji projektowej i uzupełnienie o roboty pominięte (m.in. 

posadzkowe fasadę wentylowaną, żaluzje elewacyjne, obrzeża aluminiowe kotwione do 

gruntu za pomocą szpilek). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” załącza STWiOR 

- rewizja 01 – STWiOR – roboty budowlane, rewizja 01. 

 

Pytanie nr 3: 

 

W opisie technicznym PW Konstrukcji w pkt 3.2 (str. 10) wskazano tryb postępowania z 

poszerzanymi otworami drzwiowymi w poziomie parteru. Czy ww. roboty będą rozliczane 

powykonawczo? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie otworów, w których należy wykonać 

wzmocnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Wyburzenia i drzwi w poziomie parteru, które wymagają poszerzenia oznaczono na rys. A.2 

(Projekt Wykonawczy, branża architektura) i rys. K.02 (Projekt Wykonawczy, branża 

konstrukcyjna). Projekt dotyczył funkcjonującego parteru budynku, dlatego też odkrywki 

potwierdzające długość podparcia każdego nadproża poszerzanego otworu należy wykonać na 

etapie budowy, z zachowaniem wytycznych zawartych w opisie PW Konstrukcji. 



 

 

 

Pytanie nr 4: 

 

Na str 14 opisu technicznego PW Konstrukcji napisano: „Należy także wykonać wzmocnienie 

lub wymianę istniejących nadproży ceramicznych”. Prosimy o wskazanie na części graficznej 

nadproży przewidzianych do wymiany wzmocnienia z podaniem technologii wykonania tych 

robót. 

 

Odpowiedź: 

 

Należy także wykonać wzmocnienie lub wymianę istniejących uszkodzonych nadproży 

ceramicznych. Po ujawnieniu uszkodzonych nadproży należy je wymienić na nadproża 

prefabrykowane typu L – dobrane do wielkości otworu, alternatywnie należy przemurować 

istniejące nadproża ceramiczne. Opis – rewizja 01 (Projekt Wykonawczy, branża 

konstrukcyjna). 

 

Pytanie nr 5: 

 

Prosimy o zwymiarowanie kurtyny przeciwpożarowej EW60. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wymiary kurtyny są dostosowane do wielkości okna, które 

osłaniają, zgodnie z rys. rzutów A.2, A.4 i A.6 (Projekt Wykonawczy, branża architektura). 

 

Pytanie nr 6: 

 

W których pomieszczeniach posadzki mają być wykończone gresem ? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wykończenia posadzek mają być zgodne z tabelą 

„W.41.POMIESZCZENIA - WYKOŃCZENIE” (Projekt Wykonawczy, branża 

architektoniczna – aranżacje). 

 

Pytanie nr 7: 

 

Jakie wykończenie jest przewidziane na stopniach i podstopniach klatek schodowych ? 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wykończenia posadzek mają być zgodne z tabelą 

„W.41.POMIESZCZENIA - WYKOŃCZENIE” (Projekt Wykonawczy, branża 

architektoniczna – aranżacje). 

 

Pytanie nr 8: 

 

Na przekrojach sufit podwieszany wskazano w pom B.1.04 (kuchnia) oraz na korytarzu 

parteru A. 1.18 Czy w pomieszczeniach, w których przebiega instalacja wentylacji należy 

wykonać sufity podwieszane, czy tylko obudowy kanałów ? Jest tego dużo szczególnie w 

parterze kuchni i internatu.   

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że obudowane kanały mają być tylko w kuchni - sufit podwieszany 

zgodnie z przekrojami b-b, d-d i detalem d.22 (Projekt Wykonawczy, branża architektura, 

architektura – detale). Pozostałe pomieszczenia - sufity podwieszane. Zamawiający  

w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” załącza rys. PW_suplement 

11.2019 rys. S1, S2, S3 (Projekt Wykonawczy, branża architektura) - uwzględniający sufity 

podwieszane w salach zajęć, stołówce i na korytarzach. 

 

Pytanie nr 9: 

 

Czy istniejące kominy ponad dachem należy rozebrać? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że istniejące kominy ponad dachem należy rozebrać. 

 

Pytanie nr 10: 

 

Str. 5 opisu technicznego PW Architektury „należy uzyskać zgodę na docieplenie właściciela 

budynku wielorodzinnego Klonowica 14A ” Czy Zamawiający uzyska ww. zgodę przed 

rozpoczęciem robót? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający posiada zgodę na docieplenie ścian internatu od właścicieli budynku 

wielorodzinnego Klonowica 14A. 

 



Pytanie nr 11: 

 

Str 12 opisu technicznego pkt 9.8 ppkt e) Wynagrodzenie jest ryczałtowe a na Zamawiającym 

spoczywa obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli brama lub droga 

pożarowa są za wąskie, to proszę w części opisowej i graficznej PW ująć sposób poszerzenia. 

To Projektant decyduje o zakresie robót koniecznych do wykonania dla spełnienia przez 

obiekt wymagań ppoż. /po to powstaje projekt/. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności poszerzenia drogi pożarowej, wymagane 

dodatkowe dojście - patrz rys. Z.1 rewizja 1 (Projekt Wykonawczy, branża architektura). 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” załącza 

powyższy rysunek. 

 

Pytanie nr 12: 

 

Prosimy o wyjaśnienie jakiej wysokości podatek VAT należy przyjąć do robót budowlano 

montażowych a jaki do wyposażenia kuchni. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że budynek, w którym znajduje się planowany do przebudowy 

internat jest budynkiem szkolnym sklasyfikowanym pod numerem PKOB 1263 i dla 

planowanych robót budowlanych i wyposażenia, należy zastosować odpowiednią, 

przewidzianą przepisami prawa stawkę podatku VAT. 

 

Pytanie nr 13: 

 

W przedmiarze robót budowlanych w poz.3 - Demontaż kominów przyjęto  1 kpl  -  w jaki 

sposób oferent ma obliczyć ich ilość, w udostępnionej dokumentacji brak jest oznaczenia 

kominów do demontażu - prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że kominy do demontażu oznaczono szarą linią z krzyżykami i 

opisano w legendzie na rysunku - patrz rys. A.7 (Projekt Wykonawczy, branża architektura). 

Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie 

charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 

pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i 

zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 



technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres 

prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy 

wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je 

modyfikować.  

 

Pytanie nr 14: 

 

W przedmiarze robót budowlanych w poz. 18 – Demontaż rolet zewnętrznych przyjęto 1 kpl, 

z udostępnionej dokumentacji nie można policzyć i ilości ani wymiarów – prosimy o 

udostępnienie zestawienia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że  jest 18 sztuk rolet w parterze budynku do demontażu. Wymiary 

okien: 168/163 (Projekt budowlany, architektura A.2). 

Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie 

charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 

pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i 

zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres 

prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy 

wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je 

modyfikować.  

 

Pytanie nr 15: 

 

W przedmiarze robót budowlanych w poz. 21 – Rozbiórka elementów żelbetowych nie 

określono jakich elementów dotyczy, natomiast brak w przedmiarze rozbiórki balkonów, czy 

ta pozycja dotyczy tego elementu, jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej o inwentaryzacje balkonów do rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że   balkony i elementy do rozbiórki i demontażu oznaczono na rys. 

szarą linią z krzyżykami oraz opisano w legendzie na rys. A.4 i A.6 są oznaczone balkony do 

rozbiórki (Projekt Wykonawczy, branża architektura). 

Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie 

charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 

pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i 

zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres 



prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy 

wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je 

modyfikować.  

 

Pytanie nr 16: 

 

W przedmiarze robót budowlanych  poz. 75 - „dostawa i montaż osłon grzejnikowych”  1 kpl, 

brak rysunku detalu wskazania miejsca wbudowania, oraz ilości (poz. 89 legendy detali). W 

celu właściwego oszacowania kosztów tego elementu prosimy o uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej o zestawienie obudów grzejników wraz wymiarami i ilością. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.”  załącza 

PW_supmelent 11.2019 – rys.S4 (Projekt Wykonawczy, branża architektura) z zestawieniem 

typów obudów grzejników. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez 

Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec 

powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w 

załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu 

przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący 

dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ 

przedmiarów robót oraz może je modyfikować.  

 

Pytanie nr 17: 

 

Przedmiar robót budowlanych poz.178 - Naprawa uszkodzonych murów zewnętrznych – (wg 

opisu do projektu konstrukcji str. 18) brak inwentaryzacji (ilości) spękań co uniemożliwia 

wycenę – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że powyższe dotyczy wszystkich zlokalizowanych i ujawnionych 

spękań w trakcie realizacji prac. Projektant oszacował ilość, a Wykonawca winien ująć w 

ofercie wycenę naprawy uszkodzonych murów zewnętrznych, zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Wykonawca powinien przyjąć do wyceny 100mb spękań. 

Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie 

charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 

pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i 

zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres 



prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy 

wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je 

modyfikować. 

 

Pytanie nr 18: 

 

Przedmiar robót budowlanych poz. 232 – dostawa i montaż zadaszeń systemowych – prosimy 

o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie zadaszeń z wymiarami. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zadaszenia zostały opisane i zwymiarowane na rys. A.4 I A.5 

(Projekt Wykonawczy, branża architektura). 

 

Pytanie nr 19: 

 

Prosimy o wyjaśnienie  czy obiekt jest opróżniony z wszelkiego wyposażenia i jeżeli nie to po 

czyjej stronie, jeżeli po stronie  wykonawcy to w jakim zakresie i gdzie należy wyposażenie 

usunąć. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że obiekt zostanie opróżniony z wszelkiego wyposażenia. 

 

Pytanie nr 20: 

 

Prosimy o wyjaśnienie  zapisu w opisie PW Architektura  pkt 3.4  "UWAGA: należy uzyskać 

zgodę na docieplenie właściciela budynku wielorodzinnego Klonowa 14A. Szczegóły zgodnie 

z rysunkami w teczce 1-architektura i 1A architektura-detale" czy opisane roboty  wchodzą w 

zakres przedmiotu zamówienia (brak w SIWZ). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że opisane roboty wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający posiada zgodę na docieplenie od właścicieli budynku wielorodzinnego 

Klonowica 14A. 

 

Pytanie nr 21: 

 

W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak informacji na temat nawierzchni schodów – 

prosimy o uzupełnienie. 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wykończenia posadzek mają być zgodne z tabelą 

„W.41.POMIESZCZENIA - WYKOŃCZENIE” (Projekt Wykonawczy, branża 

architektoniczna – aranżacje). 

 

Pytanie nr 22: 

 

Prosimy o podanie nośności dźwigu kuchennego. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że udźwig wynosi 100kg. Zamawiający w załączniku nr 1 pn. 

„Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” załącza opis – rewizja 01  (Projekt Wykonawczy, 

branża architektura). 

 

Pytanie nr 23: 

 

W  PW Architektury brak zamurowań po demontażu drzwi balkonowych – prosimy o 

uzupełnienie wraz z przedmiarem. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że w budynku internatu nadmurowania do wysokości 85cm parapetu 

w miejscu wyjść na balkony zgodnie z rys. a.8, dla reszty okien przewidzieć podniesienie 

parapetu do wys. 85cm zgodnie z rys. A.8 I D.9 (Projekt Wykonawczy, branża 

architektoniczna – detale). 

 

Pytanie nr 24: 

 

W PW Architektury brak inwentaryzacji fundamentów (rzędnych, przekrojów) do obliczenia 

ilości izolacji fundamentów - prosimy o uzupełnienie wraz z przedmiarem 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że poziomy dla części podpiwniczonej opisane  są na rysunkach 

przekrojów (Projekt Wykonawczy, branża architektoniczna), dla części niepodpiwniczonej 

należy założyć 1m izolacji XPS od poziomu terenu. 

 

 

 



Pytanie nr 25: 

 

Brak wymiarów infografiki z bl. aluminiowej – prosimy o uzupełnienie rysunku z 

wymiarami. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że podano wymiary głównego szyldu w : Teczce 2.3 architektura-

identyfikacja wizualna, str. 02. Wymiary pozostałych elementów w tej samej teczce (Projekt 

Wykonawczy, branża architektoniczna – identyfikacja wizualna). 

 

Pytanie nr 26: 

 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek wykonawczy ifonografiki z blachy 

aluminiowej wraz z dokładnymi wymiarami. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że podano wymiary głównego szyldu w : Teczce 2.3 architektura-

identyfikacja wizualna, str. 02. Wymiary pozostałych elementów w tej samej teczce (Projekt 

Wykonawczy, branża architektoniczna – identyfikacja wizualna). 

 

Pytanie nr 27: 

 

Prosimy o potwierdzenie że niżej wymienione elementy których brak w przedmiarze są 

przedmiotem zamówienia: 

- cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, 

- dostawa  kurtyn PPOŻ EI 60 do okien O2 wg detalu D-10, 

- drzwi D)1AN, 

- drzwi D01N, 

- drzwi D01P 

- drzwi D01Z, 

- drzwi D02P  

-  drzwi D02Z 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że okładzina ma być z płytek klinkierowych gładkich gr. ok. 1cm, 

jednolitych w kolorze szarym, zbliżonym do ral 7040, spoinowana wysokoelastyczną zaprawą 

cementową (gr. fugi ok. 1cm) fuga w kolorze płytki 

- roleta ew60 - dla okien o4 

- drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki – Zamawiający uzupełnia rysunek A.18 - REW. 1 



 

 

 

 

Pytanie nr 28: 

 

Prosimy o wyjaśnienie - brak podłączenia okapu nad zmywarką z wentylacją i wywietrzakiem 

na dachu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz poprzez dodanie pliku. „errata – opis PW 

I.Sanitarne” w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.”. 

 

Pytanie nr 29: 

 

Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, konieczność wnikliwego  zapoznania się z 

obszerną dokumentacją przetargową oraz w związku licznymi nieścisłościami dokumentacji 

przetargowej i wynikającym z tego brakiem możliwości złożenia wstępnych zamówień przed 

otrzymaniem wyjaśnień od Zamawiającego wnosimy o zmianę i wydłużenie terminu 

składania ofert do dnia 22.11.2019r.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 

10.01.2020 r. Ilekroć w SIWZ występowała data 14.11.2019 r. zastępuje się ją datą 

10.01.2020 r. 

 

Pytanie nr 30: 

 

Prosimy o sprecyzowanie jakie należy przyjąć wykonanie montażu stolarki okiennej  

i drzwiowej . Na przekrojach architektury oraz w detalach pokazane jest część stolarki w licu 

ściany nośnej zaś pozostała część w dociepleniu. Prosimy o uszczegółowienie która stolarka 

ma być montowana w dociepleniu a która w licu zewnętrznym ściany nośnej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dla ściany wentylowanej S.2 należy montować stolarkę i ślusarkę 

w dociepleniu zgodnie z detalem D.11 i D.12, reszta w zewnętrznym licu muru - detal. D.9 

D.10 I D.3 (Projekt Wykonawczy, branża architektura - detale). 

 



Pytanie nr 31: 

 

Prosimy o uszczegółowienie sposobu montażu stolarki w warstwie dociepleniowej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że sposób montażu ma być zgodny z detalem D.11 I D.12 (Projekt 

Wykonawczy, branża architektura - detale). 

 

Pytanie nr 32: 

 

We wzorze umowy w paragrafie 1 ust 3 jest zapis „Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o 

„robotach budowlanych” należy przez to rozumieć całość prac i obowiązków Wykonawcy 

przewidzianych w niniejszej umowie oraz w dokumentacji o której mowa w ust 2 powyżej w 

tym także zagospodarowanie terenu, dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu oraz  

przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkownika obiektu z obsługi urządzeń.” Jedynym 

wyposażeniem szczegółowo opisanym jest technologia z wyposażeniem kuchni, zaś pozostałe 

wyposażenie w większości znajdują się na rzutach architektury bez wymiarów i 

szczegółowych wymagań. Na przykład na rzucie architektury pokazane są krzesła, stoły, 

biurka, stanowiska komputerowe, komputery aneksy kuchenne itp. Prosimy o pełne 

wyspecyfikowanie szczegółowe wyposażenie będące przedmiotem zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” dodaje 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane. 

Symbole mebli oznaczone na rzutach kondygnacji – rys. A4, A5, A7 rewizja 01.11.2019. 

Wyposażenie sal parteru internatu- istniejące do zachowania (Projekt Wykonawczy, branża 

architektura, architektura – detale). 

 

Pytanie nr 33: 

 

W projekcie na rzucie architektury rys nr a.2. w pomieszczeniu A1.03 pokazane są elementy 

wyposażenia (stoły, krzesła, szafa) w pomieszczeniu A1.05 (stanowiska komputerowe ora 

komputery) i tak w każdym pomieszczeniu pokazane jest jakieś wyposażenie bez żadnych 

wymagań szczegółowych czy jest to w zakresie wykonawcy. Jeżeli tak to prosimy o 

wyspecyfikowanie pełnego wyposażenia wraz z wymaganiami szczegółowymi. 

 

 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane. 

 

Pytanie nr 34: 

 

W przedmiarach podane jest tylko wyposażenie  kuchni czy pozostałe wyposażenie nie jest 

objęte zamówieniem. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane 

 

Pytanie nr 35: 

 

W załączniku nr 7 harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w punkcie 13 znajduje się 

wyposażenie. Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie co wchodzi w powyższe wyposażenie, 

przedmiary załączone do dokumentacji projektowej nie przewidują powyższego wyposażenia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane 

 

Pytanie nr 36: 

 

W przedmiarach budowlanych mamy różne ilości obicia tynków zewnętrznych na elewacji 

tzn. w pozycji 128 i 138 przyjęto 75% z całej powierzchni ścian zaś w pozycji nr 163 i 168 

80% z całej powierzchni. Prosimy o informację ile wykonawca powinien zbić tynków 

istniejących i przyjąć w wycenie. Czy do zbicia są tylko tynki odparzone. W jaki sposób w 

trakcie realizacji będzie rozliczana ta pozycja. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 80% z całych powierzchni ścian. 

 

 



Pytanie nr 37: 

 

Czy wykonanie identyfikacji wizualnej jest w przedmiocie zamówienia. W przedmiarach 

załączonych do realizacji brak powyższej pozycji. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że identyfikacja wizualna ma być zgodna z projektem PW- teczka 

2.3 (Projekt Wykonawczy, branża architektura – identyfikacja wizualna). 

 

Pytanie nr 38: 

 

Tablicę zewnętrzną zaprojektowano z płyty dibond na które należy umieścić naklejkę z folii 

laminowanej. Powyższe rozwiązanie nie przetrwa okresu gwarancyjnego, stąd wykonawca na 

powyższy element nie jest w stanie udzielić gwarancji na okres wymagany przez Inwestora. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że na rynku dostępne są naklejki odporne na warunki pogodowe, 

przeznaczone do stosowania na zewnątrz z trwałością od 3 do 10 lat, np. folie ploterowe 

polimerowe czy wylewane. Po zadrukowaniu folia powinna zostać całkowicie wysuszona. 

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz 

innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego 

produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do 

wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub 

farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. 

Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą 

reakcje chemiczne. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji 

folii, opublikowane przez wybranego producenta. Dopuszcza się możliwość zastosowania 

rozwiązania polegającego na wykonaniu grafiki w formie druku pokrytego laminatem 

chroniącym przed utratą koloru. 

 

Pytanie nr 39: 

 

Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie w których oknach należy dać nawietrzaki, zapis w 

projekcie że należy zapewnić nawiew do pomieszczeń zgodnie z wymaganiami normy jest 

bardzo ogólny. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że okna wymagające nawiewników oznaczone są na rys. i 

sanitarnych - wentylacja S.06.2, S.07.2, S.08. Dla pomieszczeń bez wentylacji nawiewnej 



należy zapewnić dopływ do pomieszczeń powietrza zewnętrznego za pomocą nawiewników 

okiennych (minimalny strumień powietrza zewn. = 20m3/h na osobę), dobór odpowiedniej 

liczby nawiewników zgodnie z wymaganiami polskiej normy (PN-83/B-03430 ze zmianami). 

 

Pytanie nr 40: 

 

W detalach D20, D21 zaprojektowano zabudowaną rynnę w warstwie dociepleniowej. Jest to 

rozwiązanie co najmniej wątpliwe pod katem przyszłej eksploatacji oraz możliwych 

wystąpienia miejsc przecieków które w żaden sposób nie będzie można bez pełnej rozbiórki 

ustalić. Jednocześnie zwracamy uwagę iż przy podanym rozwiązaniu projektant nie 

przewidział wentylacji pustki powietrznej przy elewacji trójwarstwowej. Wnioskujemy o 

wyprowadzenie rynny poza obrys budynku bądź wymurowanie attyki i wyprowadzenie 

wpustów na zewnątrz do koszy w miejscu zaprojektowanych rur spustowych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy wykonać konsolę z blachy ocynkowanej montowanej 

mechanicznie do ściany. Do konsoli wkleić obróbkę blacharską (stanowiącą równocześnie 

parapet) całopowierzchniowo za pomocą masy klejąco uszczelniającej na bazie bitumicznej, 

dopiero wtedy montować rynhaki za pomocą uszczelnionych wkrętów. Wentylację pustki 

powietrznej poprzez przestrzeń między płytą a obróbką blacharską (parapet) ok. 2-3cm 

zabezpieczoną siatką przeciw owadom (Projekt Wykonawczy, branża architektura – legenda 

D.0, detal D.20, D.21). 

 

Pytanie nr 41: 

 

W projekcie rury spustowe są schowana we wnęce elewacji przez co tworzy się mostek 

termiczny i w przyszłości będą to miejsca przemarzania. Wnioskujemy o wyprowadzenie rury 

spustowej poza obrys budynku. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że ściana ma być zabezpieczona zgodnie z detalem D.4 (Projekt 

Wykonawczy, branża architektura - detale). 

 

Pytanie nr 40: 

 

Montaż rynny szczegół 96 podaje iż wspornik dla haka rynnowego z blachy ocynkowanej lub 

aluminiowej kotwionej do konstrukcji budynku grubość profila wg obliczeń dostawcy 

systemu rynnowego. Informujemy iż po zasięgnięciu od dostawcy rynien informacji nikt na 

rynku nie robi takich obliczeń, zaś kształt tynhaka jest niedostępny w sprzedaży. 

Wnioskujemy o zmianę odwodnienia poprzez wprowadzenie ścianki attykowej i 



wyprowadzenie wpustów na zewnątrz do koszy w miejscu zaprojektowanych rur spustowych, 

przy jednoczesnym wyprowadzeniu rur poza lico elewacji. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w pytaniu 40. Haki rynnowe szer. 150mm  

i 120mm są oferowane przez producentów. 

 

Pytanie nr 41: 

 

Sposób przyjętego montażu w okapie rynhaka jest nieprawidłowy z uwagi iż nie ma żadnej 

możliwości uszczelnienie przy przejściu w warstwę dociepleniową, zaś woda w naturalny 

sposób będzie spływała po rynhaku w warstwę dociepleniową. Wnioskujemy o zmianę 

rozwiązania okapu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w pytaniu 40. 

 

Pytanie nr 42: 

 

W projekcie konstrukcji na rzutach podane jest „przyjęty kierunek oparcia stropów”. Co w 

przypadku gdy kierunek oparcia będzie inny, czy nie należałoby zrobić wcześniej odkrywkę, 

mając na względzie bardzo krótki okres realizacji. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że odkrywki zostały wykonane w większości stropów, stąd 

powyższy zapis. 

 

Pytanie nr 43: 

 

Czy pomieszczenia wszystkie będą opróżnione przy przekazaniu placu udowy. Czy 

wykonawca powinien w ofercie przyjąć wywóz jakiś elementów pozostałych w budynku bądź 

poza nim na przekazanym placu budowy. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że pomieszczenia będą opróżnione z wyposażenia ruchomego. 

 

 

 



Pytanie nr 44: 

 

Czy zapewniony będzie miał wykonawca dostęp nieograniczony do placu budowy z drogi 

publicznej. Prosimy o wskazanie drogi dojazdowej do placu budowy. Czy droga dojazdowa 

ma jakieś ograniczenia w stosunku do samochodów ciężarowych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że droga dojazdowa do placu budowy będzie od strony  

ul. Klonowica (brama wjazdowa). Wykonawca będzie miał nieograniczony dostęp do placu 

budowy (w uzgodnieniu z placówką). Wykonawca nie może zastawiać drogi dojazdowej dla 

innych użytkowników (korzystających z drogi wewnętrznej), a także służb (pogotowie, 

policja, straż). 

 

Pytanie nr 45: 

 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zagospodarowania placu budowy. Projekt jest 

niezbędny do sporządzenia placu Bioz. Jednocześnie prosimy o podanie zakresu terenu jaki 

zostanie Wykonawcy przekazany do realizacji robót. Zgodnie z umową wykonawca ma 

między innymi wykonanie izolacji fundamentów co wiąże się z koniecznością odkopania 

ścian zewnętrznych budynków. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że projekt zagospodarowania placu budowy nie jest elementem 

projektu budowlanego i wykonawczego. Obowiązek przygotowania m.in. planu bioz, 

zagospodarowania placu budowy spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Pytanie nr 46: 

 

Czy budynek zostanie przekazany wykonawcy w całości do realizacji? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że budynek składa się z: części szkoły, sali gimnastycznej, części 

mieszkalnej, stołówki. Wykonawcy zostanie udostępniona tylko ta część budynku, która jest 

objęta przedmiotem umowy. 

 

Pytanie nr 47: 

 

We wzorze umowy w paragrafie 6 ust. 2 pkt.6 Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do 

przeprowadzenia robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 



roboty rozbiórkowe i porządkowe. Prosimy o informację co należy przyjąć w wycenie robót 

porządkowych. Czy w budynku będą elementy które wykonawca będzie miał w zakresie 

wywozu i utylizacji. Jeżeli tak to należy wyspecyfikować elementy które należy wywieźć i 

zutylizować aby wykonawca mógł przyjąć w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 wzoru umowy: 

„Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 

wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia o 

ile Zamawiający nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy”. 

 

Pytanie nr 48: 

 

We wzorze umowy w paragrafie 6 ust. 2 pkt 17 Inwestor zobowiązuje w przypadku 

prowadzenia prac w roku szkolnym do codziennych porządków obiektu pod rygorem kar. 

Prosimy o konkretną informację co pod tym zapisem należy rozumieć. Czy budynek 

przeznaczony do przebudowy będzie użytkowany. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 wzoru umowy: 

„W przypadku prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego, codzienne porządkowanie obiektu 

po zakończeniu robót do stopnia umożliwiającego normalne funkcjonowanie placówki; każdy 

przypadek pozostawienia nieuporządkowanych pomieszczeń, w których przebywają dzieci 

oraz innych bezpośrednio związanych z opieką nad dziećmi, zgłoszony i udokumentowany 

przez Dyrekcję szkoły, będzie skutkował naliczeniem kar umownych w wysokości 1000 zł za 

każde zdarzenie”. 

 

Pytanie nr 49: 

 

Na część materiału i urządzeń jak wentylacja, wyposażenie, stolarka drzwiowa i okienna 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać gwarancji producenckiej zbieżnej z gwarancją jaką 

oczekuje Inwestor od Wykonawcy. W związku z tym wnioskujemy o skrócenie gwarancji na 



urządzenia podane powyżej do zgodnej z gwarancją producentów. Wykonawca nie jest w 

stanie zapewnić gwarancję dłuższą od gwarancji producentów. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 50: 

 

We wzorze umowy w paragrafie 6 ust. 2 pkt 19 Inwestor zobowiązuje wykonawcę do 

przedstawienia gwarancji producenckich. Producenci nie dadzą na część materiałów i 

urządzeń podanych w punkcie 23 gwarancji zbieżnej z gwarancją wymaganą przez Inwestora 

od Wykonawcy. Jak ten temat będzie załatwiany w momencie przedstawienia wniosków 

materiałowych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że w wyżej wymieniony paragraf wzoru umowy opisuje: „uzyskanie 

zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez 

koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 1  - oraz 

przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności 

wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz 

gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów 

wymaganych odrębnymi przepisami”. Sprawy związane z gwarancją uregulowane są w § 12 

wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 51: 

 

We wzorze umowy w paragrafie 6 ust. 2 pkt 28 występuje zapis iż dostarczy i montaż 

kompletnego wyposażenia budynku szkoły zgodnie z SIWZie. W SIWZie brak 

wyspecyfikowania poza kuchnią wraz z technologią jakie wyposażenie wchodzi w zakres 

umowy. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie zakresu wyposażenia wraz z parametrami 

jakie wykonawca ma przyjąć w wycenie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42.Opis wyposażenia meblowego-rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu wszystko zostało wyspecyfikowane. 

 

 



Pytanie nr 52: 

 

Schemat zasilania budynku z trafostacji poprzez ZK internat do rozdzielni RO1, czy 

przewidziano układ pomiaru energii z wykorzystaniem pomiaru półpośredniego (Projekt 

Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem zakres prac to jedynie wymiana kabla z 

podstacji. Istniejący układ pomiarowy nie jest przedmiotem opracowania. 

 

Pytanie nr 53: 

 

W projekcie elektrycznym brak uzgodnionego schematu przez ENEA-operator. Dotyczy 

również zasilenia dla  SEC. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wszystkie prace prowadzone są za granicą stron na instalacji 

Inwestora. Układy pomiarowe SEC i mieszkania to podliczniki, a nie liczniki ENEA. 

 

Pytanie nr 54: 

 

Przekrój przewodu z trafo do ZK 4x240 a dalej brak przekroju. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że przekrój przewodu zgodnie z rysunkiem IE-S1 4xYKY120+ 

PE70 (Projekt Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 55: 

 

Zegar sterujący oświetleniem, brak sprecyzowania parametrów dobowy czy astronomiczny. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zegar ma być astronomiczy. Jak na rysunku IE-S2 (Projekt 

Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 56: 

 

Prosimy o uzupełnienie schematu rozdzielni RM oraz wskazanych pomieszczeń. 



 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że schemat rozdzielni wskazany jest na rysunku IE-S4. Zamawiający 

informuje, że mieszkania nie są przedmiotem zamówienia (Projekt Wykonawczy, branża 

instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 57: 

 

Instalacja oddymiania, brak rysunku siłowników drzwi, klap, oraz systemu współpracy z 

kontrola dostępu, domofonem zamkami w drzwiach itd. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że instalacje oddymiania należy wykonać jak na rysunku IE-S8. 

Drzwi dwuskrzydłowe mają być tak wykonane, iż po zwolnieniu rygli siłowniki będą mogły 

je otworzyć bez uszkodzenia (Projekt Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 58: 

 

W opisie mowa o oświetleniu zewnętrznym, czy takie występuje jeżeli tak to gdzie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiocie zamówienia występuje oświetlenie elewacji 

(Projekt Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 59: 

 

Brak umiejscowienia sygnalizatorów oraz czujników gazu. Prosimy o stanowisko. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową poprzez dodanie w załączniku nr 1 pn. 

„Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” rysunek PW Instalacje Sanitarne pn. errata – opis 

PW I. Sanitarne. 

 

Pytanie nr 60: 

 

Prosimy o określenie rodzaju osprzętu gniazda i wyłączniki. 

 



 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy stosować osprzęt elektroinstalacyjny IP20 oraz IP44 

łączony w standardowe zestawy ramkowe o rozstawie 71mm (Projekt Wykonawczy, branża 

instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 61: 

 

Brak rysunku Rwc, czy instalacja w węźle wchodzi w zakres, brak rysunku zasileń oraz 

sterowania. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że instalacje wewnętrzne w samym węźle cieplnym jest poza 

zakresem przedmiotu umowy. Instalacja w węźle będzie wykonywana, na podstawie odrębnej 

umowy, na przełomie II i III kwartału roku 2020. 

 

Pytanie nr 62: 

 

Zawór odcinający gaz – jaki uwzględnić typ oraz po czyjej jest stronie? Prosimy wskazać 

umiejscowienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową poprzez dodanie w załączniku nr 1 pn. 

„Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” rysunek PW Instalacje Sanitarne pn. errata – opis 

PW I. Sanitarne. 

 

Pytanie nr 63: 

 

Wypusty z zakończeniem przewodów 5x2,5 - brak określenia sposobu zakończenia, gniazdo 

siłowe lub zapas przewodu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wypusty służą do zasilania dostarczanych urządzeń, a te należy 

podłączać zgodnie z DTR producenta: np. urządzenia kuchenne poprzez wyłączniki 

serwisów, urządzenia wentylacyjne bezpośrednio.  

 

 



Pytanie nr 64: 

 

Wyjście kabla 5x2,5 kuchnia piekarnik. Prosimy o stanowisko jak zakończyć. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy zakończyć puszką wtynkową (Projekt Wykonawczy, 

branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 65: 

 

Brak  wymiarowanych odległości oraz wysokości wypustów kablowych dla 1 faza, 3 faza. 

Prosimy o stanowisko. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy postąpić zgodnie z DTR producenta. 

 

Pytanie nr 66: 

 

Pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, przygotowania, zmywalnia brak z wymiarowanych 

odległości oraz wysokości. Prosimy o uzupełnienie wykonawca robót elektrycznych 

wykonuje oprzewodowanie przed tynkami i musi mieć precyzyjne wymiary.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że pomieszczenia zostały zwymiarowane na rys. A.3, A.9 (Projekt 

Wykonawczy, branża architektura). 

 

Pytanie nr 67: 

 

Prosimy o dokładne podanie miejsca włączenia się do wody zasilającej budynek. Na rzucie 

sanitarnym rys nr S.01.1 jest pokazany kawałek rury poza budynkiem i na tym koniec. Czy w 

zakresie robót jest podłączenie się tylko do istniejącej rury wchodzącej do budynku za 

licznikami. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową poprzez dodanie w załączniku nr 1 pn. 



„Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.”  rysunek PW Instalacje Sanitarne pn. errata – opis 

PW I. Sanitarne. 

 

Pytanie nr 68: 

 

W projekcie sanitarnym na rysunku nr S.01.1 i S.01.2, S.02.2 zaprojektowano kanalizację 

sanitarną i technologiczną pod posadzkową. W przekroju A-A  rysunku nr A.8 jest pokazany 

strop na gruncie (P0). W jaki sposób należy wykonać kanalizację podposadzkową pod 

stropami istniejącymi. W jaki sposób należy odtworzyć istniejące stropy. Prosimy o 

uzupełnienie projektu w powyższym zakresie. W przedmiarach brak jest rozkuć wykopów i 

odtworzenie podłoży w piwnicach czy powyższe roboty wchodzą w zakres zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową poprzez dodanie w załączniku nr 1 pn. 

„Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” rysunek PW Instalacje Sanitarne pn. errata – opis 

PW I. Sanitarne. Warstwy posadzkowe są uwzględnione w projekcie architektury (PW). W 

miejscach gdzie prowadzone są instalacje podposadzkowe biegnące pod płytą na gruncie, 

należy ponadto uwzględnić jej rozbiórkę, a także wykop, zasyp i odtworzenie płyty, zgodnie z 

ww. dokumentacją. 

 

Pytanie nr 69: 

 

W projekcie architektury podane są ledy na rzutach elewacji w kolorze zielonym. Projekt 

elektryczny podaje jedynie wyprowadzenie przewodu zakończonego puszką z IP 67 z 

zasilaczem led. Prosimy o uzupełnienie projektu o oprawy ledowe wraz z barwą źródła 

światła i sposobem mocowania na elewacji. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy zastosować oświetlenie liniowe led w profilu 

aluminiowym, długości listwy i montaż zgodnie z detalem D.25 (Projekt Wykonawczy, 

branża architektura - detale). 

 

Pytanie nr 70: 

 

W projekcie przyjęta jest winda kuchenna. Czy szyb windowy jest już wykonany i ma 

wymiar zgodny z  wymaganiami technicznymi pod dźwig kuchenny podany na rysunku nr 

D.27. Projekt konstrukcyjny nie zakłada żadnej ingerencji konstrukcyjnej w ścianach i 

stropach. 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że istnieje szyb windowy. 

 

Pytanie nr 71: 

 

W opisie technicznym konstrukcji pkt 3.10 podano iż nie przewiduje się odtworzenie izolacji 

poziomej, zaś na przekrojach architektury oraz detalach podano iż należy wykonać izolację z 

żelu iniekcyjnego. Prosimy o informację czy izolację poziomą należy wycenić.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy wykonać izolację poziomą (Projekt Wykonawczy, branża 

architektura). 

 

Pytanie nr 72: 

 

W architekturze podane jest że izolację poziomą należy wykonać z żelu iniekcyjnego czy 

Inwestor dopuszcza wykonanie iniekcji ciśnieniowej przy pomocy płynu do iniekcji. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się wykonania iniekcji ciśnieniowej przy pomocy 

płynu do iniekcji. 

 

Pytanie nr 73: 

 

Prosimy o podanie z jakiego materiału są wykonane ściany podziemia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie dokumentacji, którą posiada, ściany podziemia są 

murowane, z  cegły. 

 

Pytanie nr 74: 

 

Instalacje teletechniczne, sieć LAN: 

Jaki typ skrętki zastosować - FTP kat. 5e czy F/FTP kat. 6? 



 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że okablowanie należy wykonać w kategorii 6 klasa E (Projekt 

Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 75: 

 

Instalacje teletechniczne, sieć LAN: 

Jeśli okablowanie kategorii 6 to jakiej klasy - E czy EA? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że okablowanie należy wykonać w kategorii 6 klasa E (Projekt 

Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 76: 

 

Instalacje teletechniczne, sieć LAN: 

Czy do kamer IP można zastosować zmianę na okablowanie FTP kat. 5e? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że do kamer IP można zastosować zmianę na okablowanie FTP kat. 

5e  (Projekt Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 77: 

 

Instalacje teletechniczne, sieć LAN: 

Czy wycena ma zawierać 7 sztuk przełączników sieciowych? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wycena ma zawierać 7 sztuk przełączników sieciowych, 

przełącznik nr 8 jest  do celów CCTV (Projekt Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 78: 

 

Instalacje teletechniczne, instalacja HDMI: 

Czy projektant przedstawił długości stosowanych kabli HDMI? 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że do obliczenia ceny oferty należy przyjąć L=15mb. 

 

Pytanie nr 79: 

 

Instalacje teletechniczne, instalacja HDMI: 

Czy na suficie przy rzutniku zainstalować gniazdo HDMI czy pozostawić kabel z zapasem do 

wpięcia bezpośrednio w rzutnik? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy zainstalować gniazdo HDMI (Projekt Wykonawczy, 

branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 80: 

 

Instalacje teletechniczne, instalacja HDMI: 

Okablowanie HDMI ma być zainstalowane w korytkach kablowych czy pod tynkiem? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że okablowanie HDMI ma być zainstalowane pod tynkiem (Projekt 

Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 81: 

 

Instalacje teletechniczne, instalacja HDMI: 

Czy przy odległościach powyżej 15 metrów stosować wzmacniacze sygnału? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że przy odległościach powyżej 15 metrów należy stosować 

wzmacniacze sygnału (Projekt Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 82: 

 

Instalacje teletechniczne, monitoring: 

Kamery - o jakich parametrach przyjąć do wyceny - Full HD czy 3 MPX? 

 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 3 MPX (Projekt Wykonawczy, branża 

instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 83: 

 

Instalacje teletechniczne, monitoring: 

Czy zamiast "serwera wizyjnego" można zastosować rejestrator kamer IP na 16 kanałów, 

obsługujący 8 dysków po 6TB, rozdzielczość do 12 MPX i strumieniu 320Mb/s? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że można zastosować rejestrator kamer IP na 16 kanałów, 

obsługujący 8 dysków po 6TB, rozdzielczość do 12 MPX i strumieniu 320Mb/s (Projekt 

Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

 

Pytanie nr 84: 

 

Instalacje teletechniczne, monitoring: 

Ile przeglądów systemu przewidzieć w ciągu trwania gwarancji? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że pierwszy przegląd należy wykonać po 6 miesiącach  eksploatacji, 

następne co 12 miesięcy oraz przegląd końcowy.  

 

Pytanie nr 85: 

 

Instalacje teletechniczne, monitoring: 

Kamery zewnętrzne zasilane z PoE nie potrzebują dodatkowej obudowy oraz dodatkowego 

zasilania 230V. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza się takie rozwiązanie jeśli oferowane kamery spełniają 

podane wymagania  zgodnie z projektem IP 66, -40*C÷ +50*C, szyba 3mm szkło, 

zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej, a producent 

kamery  dopuszcza  zastosowania  zewnętrzne bez grzałek (Projekt Wykonawczy, branża 

instalacje elektryczne). 

 

 



Pytanie nr 86: 

 

Instalacje teletechniczne, domofon: 

Gdzie ma znajdować się panel zewnętrzny oraz unifon? Ile drzwi ma być obsługiwanych? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że mają być dwa  unifony zewnętrzne (dwoje drzwi) i muszą być 

połączone z trzema jednostkami wewnętrznymi pom. A.1.12, A.2.42, A.2.42 (Projekt 

Wykonawczy, branża instalacje elektryczne). 

Pytanie nr 87: 

 

Ile toalet dla niepełnosprawnych będzie w obiekcie? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że w obiekcie będzie jedna toaleta dla niepełnosprawnych zgodnie z 

rys. architektury A.2 PW. 

 

Pytanie nr 88: 

 

Instalacje teletechniczne, wyposażenie: 

Czy wyposażenie sali konsumpcyjnej pom. B.1.01 oraz  kuchni/jadalni pom. A/2.37 na I 

piętrze i pom. A3.37 na II piętrze internatu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” dodaje 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane. 

Symbole mebli oznaczone na rzutach kondygnacji – rys. A4, A5, A7 – rewizja 01.11.2019. 

Wyposażenie sal parteru internatu- istniejące do zachowania (Projekt Wykonawczy, branża 

architektura, architektura – detale). 

 

Pytanie nr 89: 

 

Instalacje teletechniczne, wyposażenie: 

Czy projekt technologii kuchni jest uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i 

zdrowotnych przez rzeczoznawcę ds. sanitarno higienicznych, jeżeli tak to prosimy o 

udostępnienie tego dokumentu. 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że projekt budowlany jest uzgodniony z rzeczoznawcą ds. 

higieniczno-sanitarnych. 

 

Pytanie nr 90: 

 

Instalacje teletechniczne, wyposażenie: 

Jakie elementy z Projektu Architektury – Aranżacja są przedmiotem zamówienia – prosimy o 

ich wyspecyfikowanie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” dodaje 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane. 

Symbole mebli oznaczone na rzutach kondygnacji – rys. A4, A5, A7 – rewizja 01.11.2019. 

Wyposażenie sal parteru internatu- istniejące do zachowania (Projekt Wykonawczy, branża 

architektura, architektura – detale). 

 

Pytanie nr 91: 

 

Instalacje teletechniczne, wyposażenie: 

Czy elementy objęte opracowaniem pn. Architektura – Identyfikacja Wizualna są 

przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy i ich wyspecyfikowanie i wskazanie miejsc 

(ścian) wykonania murali oraz ich zwymiarowanie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że identyfikacja wizualna jest przedmiotem zamówienia. 

Szczegółowe informacje, pomieszczenia z lokalizacją murali wskazane są w teczce 

2.3.Wymiarowanie ścian wg PW Architektury. 

 

Pytanie nr 92: 

 

Wnosimy o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w zadaniu „Przebudowa budynku 

internatu i kuchni – stołówki należącego do zespołu szkół samochodowych Szczecin, ul. 

Klonowica 14”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zwołał zebranie wykonawców, które odbyło się 19.11.2019r. W załączeniu 



dodaje się fotorelację z przeprowadzonego zebrania. 

 

Pytanie nr 93: 

 

Prosimy o podanie dokładnych parametrów oczekiwanych przez Państwo żaluzji fasadowych 

tj. grubość blachy, ilość żaluzji na metr wysokości, głębokość, wysokość, kąt nachylenia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że żaluzje należy wykonać zgodnie z detalem d.25 żaluzje (Projekt 

Wykonawczy, branża architektura – detale). 

 

Pytanie nr 94: 

 

W dokumentacji występują rozbieżności dotyczące materiałów użytych do wykonania 

pokrycia dachu prosimy o podanie parametrów oczekiwanych przez Państwo materiałów: 

 styropian laminowany papą podkładową na welonie szklanym prosimy o podanie grubości 

oraz lambdy, 

 wełna laminowana papą podkładową na welonie szklanym prosimy o podanie grubości oraz 

lambdy. 

Prosimy o podanie wymaganej przez Państwo grubości papy nawierzchniowej oraz 

podkładowej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że warstwy opisane zostały w dokumentacji projektowej, m.in. na 

rysunkach przekrojów a.8-a.12, a wymagania odnośnie papy w opisie architektury (Projekt 

Wykonawczy, branża architektura). 

Pytanie nr 95: 

 

Prosimy o podanie dokładnych parametrów wymaganego dźwigu kuchennego. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dźwig należy wykonać zgodnie z detalem d.27 dźwig kuchenny 

(Projekt Wykonawczy, branża architektura – detale). 

 

 

 

 



Pytanie nr 96: 

 

Prosimy o podanie z czego mają zostać wykonane osłony grzejnikowe, oraz o udzielenie 

informacji czy przewiduje się ich montaż na wszystkich grzejnikach. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” 

zestawienie typów obudów grzejników- PW_suplement 11.2019 – rys S4 (Projekt 

Wykonawczy, branża architektura) z zestawieniem typów obudów grzejników. Typy 

oznaczone na rzutach  rys. A3, A4, A5, A7 – rewizja 01 11.2019 (Projekt Wykonawczy, 

branża architektura). 

 

Pytanie nr 97: 

 

Prosimy o udzielenie informacji czy węzeł cieplny jest w zakresie prac do wykonania. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że przygotowanie pomieszczenia węzła cieplego jest po stronie 

wykonawcy, natomiast sam węzeł po stronie SEC. 

 

Pytanie nr 98: 

 

Prosimy o udzielenie informacji odnośnie wykonania szaf, szafek w pokojach - grubość płyty, 

mat czy połysk, rodzaj uchwytów. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” 

wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. pomieszczeń 

stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane. Symbole mebli 

oznaczone na rzutach kondygnacji – rys. A4, A5, A7 – rewizja 01.11.2019. Wyposażenie sal 

parteru internatu- istniejące do zachowania (Projekt Wykonawczy, branża architektura, 

architektura – detale). 

 

Pytanie nr 99: 

 

Czy zakres prac obejmuje wyposażenie pomieszczeń: rekreacji, kuchni/jadalni, nauki, sali 

konsumpcyjnej, sali wykładowej itp., jeżeli tak to prosimy o podanie specyfikacji 

wyposażenia. 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” dodaje 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane. 

Symbole mebli oznaczone na rzutach kondygnacji – rys. A4, A5, A7 – rewizja 01.11.2019. 

Wyposażenie sal parteru internatu- istniejące do zachowania (Projekt Wykonawczy, branża 

architektura, architektura – detale). 

 

Pytanie nr 100: 

 

Prosimy o udzielenie informacji czy dostawa i montaż pralek jest w zakresie prac.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że pralki zostały uwzględnione w zestawieniu wyposażenia. 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” 

zestawienie wyposażenia w tabeli „W.42. Opis wyposażenia meblowego – rewizja 01”- dot. 

pomieszczeń stołówki oraz 1 i 2 piętra internatu, wszystko zostało wyspecyfikowane. 

Symbole mebli oznaczone na rzutach kondygnacji – rys. A4, A5, A7 – rewizja 01.11.2019. 

Wyposażenie sal parteru internatu- istniejące do zachowania (Projekt Wykonawczy, branża 

architektura, architektura – detale). 

 

Pytanie nr 101: 

 

Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §6 ust.2 pkt 33 - zapisu dotyczącego obowiązku 

uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie i zastąpienie go zapisem o 

obowiązku Wykonawcy przygotowania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. Wskazujemy, że obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obciąża 

inwestora (zob. art. 56 i następne ustawy Prawo budowlane). Ponadto przedmiot zamówienia 

nie obejmuje usługi związanej z postępowaniem administracyjnym przed właściwymi 

organami w celu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot 

zamówienia obejmuje wyłącznie roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o 

roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie 

obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor 

zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 

przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia 

projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zgodnie z tym 

przepisem obowiązki wykonawcy robót budowlanych kończy się na wykonaniu i oddaniu 

inwestorowi obiektu budowlanego, a nie prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym 

uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie. 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia,  że Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca nie jest stroną postępowania 

administracyjnego. 

 

Pytanie nr 102: 

 

Czy jest możliwość aby zamiast wniesienia jednorazowej całkowitej kwoty zabezpieczenia, 

Zamawiający potrącał z zapłaty każdej faktury 5% wynagrodzenia brutto na poczet tego 

zabezpieczenia? Polepszyłoby to znacznie płynność oferenta. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę sposobu wniesienia  zabezpieczenia. 

 

Pytanie nr 103: 

 

W nawiązaniu do § 1 wzoru umowy zwracamy się z pytaniem czy przebudowa będzie 

prowadzona w budynku czynnym/użytkowanym w okresie realizacji zamówienia? 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia są wyłączone z 

użytkowania, a w pozostałych pomieszczeniach nie objętych przebudową, znajduje się Szkoła 

i lokale mieszkalne, które są i będą użytkowane. 

 

Pytanie nr 104: 

 

W nawiązaniu do § 5 ust. 4 pkt 8 umowy zwracamy się z pytaniem czy ten zapis rodzi 

odpowiedzialność In solidum wykonawcy i podwykonawcy za zapłatę kary umownej? Czy 

wykonawca ma w umowie zastrzec zapłatę kary umownej za to samo przewinienie, tj. za 

niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek zarówno na rzecz Zamawiającego, jak i 

Wykonawcy? W przypadku, gdy ta kara umowna ma być zastrzeżona tylko na rzecz 

Zamawiającego, to czy w razie braku zapłaty przez podwykonawcę tej kary, i zapłaty kary 

przez Wykonawcę z winy podwykonawcy, czy Zamawiający dokona cesji swojego roszczenia 

o zapłatę kary umownej wobec podwykonawcy na Wykonawcę? Czy zamawiający 

potwierdza, że takie postanowienia umowy będą ważne i skuteczne? 

 

 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 4 pkt  8 wzoru umowy stosowne postanowienia 

powinny zostać wprowadzone do umów podwykonawczych w oparciu o przepisy dotyczące 

umów na rzecz osób trzecich. 

 

Pytanie nr 105: 

 

W nawiązaniu do § 5 ust. 25 umowy zwracamy się z pytaniem czy możliwe jest wykreślenie 

tego postanowienia? Uregulowane jest szczegółowo postępowanie dotyczące zaangażowania 

podwykonawcy na budowie, przedkładanie umowy przed jej zawarciem, następnie 

przedkładanie umowy po jej zawarciu, a więc nie ma sensu jeszcze wymagać zgłoszenia 

wejścia na teren budowy podwykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w  powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 106: 

 

W nawiązaniu do § 6 ust. 8 umowy zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni zapis 

w taki sposób, aby wskazany tam termin nie odnosił się do zaświadczenia o którym mowa w 

ust. 6 pkt 3, na którego termin wydania Wykonawca nie do końca ma wpływ? Ustawowy 

termin wydania zaświadczenia to 7 dni, a doliczając czas przygotowania, złożenia wniosku, a 

następnie oczekiwania na jego przesłanie, to nawet zakładając, że ZUS nie będzie działać 

przewlekle to termin 10 dni wydaje się rażąco krótki. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca ma również inne 

możliwości wykazania  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wskazane w § 6  ust. 6). 

 

Pytanie nr 107: 

 

W nawiązaniu do § 11 ust. 7 umowy zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopisze 

analogiczny zapis w stosunku do Zamawiającego, tj. przewidujący możliwość sporządzenia 

jednostronnego protokołu w przypadku niestawiennictwa przedstawicieli Zamawiającego na 

ustalony termin odbioru? 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 



 

Pytanie nr 108: 

 

W nawiązaniu do § 11 ust. 13 umowy prosimy o potwierdzenie, że określone tam warunki to 

warunki wypłaty odpowiedniej części wynagrodzenia, tj. w przypadku, gdy nie będzie 

dowodu wypłaty określonej kwoty dla jednego podwykonawcy, to Zamawiający wstrzyma 

wypłatę tylko tej części wynagrodzenia Wykonawcy, a nie całe wynagrodzenie wynikające z 

danej faktury? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia w części odpowiadającej wynagrodzeniu 

Podwykonawcy, co do którego nie przedłożono wymaganych dokumentów. 

 

Pytanie nr 109: 

 

W nawiązaniu do § 11 ust. 17 umowy wnosimy o wykreślenie tego zapisu lub zmianę, 

ponieważ jest zbyt ogólny. Przewiduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia za jakiekolwiek, 

nawet najbardziej błahe niewywiązanie się z obowiązku. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 110: 

 

W nawiązaniu do § 12 ust. 16 umowy zwracamy się z pytaniem co Zamawiający rozumie pod 

pojęciem dostawy materiałów eksploatacyjnych, należałoby sporządzić jakąś 

specyfikację/wykaz takich materiałów? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pod pojęciem dostaw materiałów eksplotacyjnych rozumie wymianę elementów 

czy podzespołów, które w trakcie użytkowania urządzenia zużywają się bądź kończy się ich 

termin ważności. 

 

Pytanie nr 111: 

 

W nawiązaniu do § 14 ust. 1 pkt 2 informujemy, że jest on sprzeczny z § 14 ust. 1 pkt 5 lit. a - 

ponieważ zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 okres ubezpieczenia kończy się z datą przejęcia 

inwestycji przez Zamawiającego, a zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5 lit. a ubezpieczenie ma 

obejmować także okres po dokonaniu odbioru. Prosimy o doprecyzowanie zapisów. 



 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż postanowienia § 14 ust. 1 pkt 2 oraz § 14 ust. 1 pkt 5 lit. a wzoru 

Umowy nie stoją w sprzeczności. Postanowienia te wzajemnie się uzupełniają. Zgodnie z 

postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 2 polisa powinna zostać wystawiona na pełny okres realizacji 

inwestycji, przy czym w ograniczonym zakresie polisa ta powinna obejmować również okres 

wskazany w klauzulach konserwacyjnych wg postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 lit. a. 

 

Pytanie nr 112: 

 

W nawiązaniu do § 14 ust. 3 umowy wnosimy o dopisanie, że dotyczy to tylko 

przypadków/szkód, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż postanowienie § 14 ust. 3 wzoru Umowy nie zobowiązuje 

Wykonawcy/Oferenta do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, w tym 

roszczenia niezasadne. Postanowienie to należy interpretować ściśle z wykonywanymi 

zadaniami w ramach realizacji kontraktu oraz ewentualnymi roszczeniami, za które 

Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego lub warunków umowy. 

 

Pytanie nr 113: 

 

W nawiązaniu do § 15 ust. 1 pkt 8 umowy wnosimy o skreślenie takiego zapisu, przecież 

mogą być jakieś całkowicie nieistotne odstępstwa od dokumentacji, które będą normalnym 

działaniem zgodnym ze sztuką i praktyką budowlaną, a przy takim zapisie, za każdym razem, 

w którym nie będzie zgody na zmianę Zamawiający będzie mógł naliczyć karę umowną 5000 

zł. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 114: 

 

W nawiązaniu do § 15 ust. 1 pkt 9 umowy wnosimy o obniżenie rażąco wygórowanej kary za 

odstąpienie od umowy z 20% na 10%. 

 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 115: 

 

W nawiązaniu do § 15 ust. 1 pkt 14 umowy wnosimy o skreślenie tej kary, co ma związek 

także z uwagami do § 5 ust. 25 jak wyżej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 116: 

 

W nawiązaniu do § 15 ust. 1 pkt 17, 18, 20 umowy wnosimy o zamianę słowa „opóźnienie” 

na słowo „zwłoka”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 117: 

 

W nawiązaniu do SIWZ Rozdział V, pkt 1 str. 8, Dodatkowe informacje, tiret piąte - czy 

wymóg posługiwania się biegle językiem polskim dotyczy wszystkich osób przewidzianych 

do realizacji zamówienia, czy tylko kierowników wymienionych w pkt 1 lit. b? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wymóg posługiwania się biegle językiem polskim dotyczy kadry 

kierowniczej wskazanej w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 lit. b siwz. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz, w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 siwz  

w dodatkowych informacjach: 

 

tiret piąte w brzmieniu:  

 

„wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się 

językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość 

tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, 

we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia” 



 

otrzymuje brzmienie: 

 

„kadra kierownicza (wskazana w Rozdział V, ust. 2 pkt. 1 lit. b siwz) w ramach realizacji 

zamówienia musi biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku 

wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka 

technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach 

występujących przy realizacji zamówienia”. 

 

Pytanie nr 118: 

 

Przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie wykonania witryny W1 jest nie zgodne z 

przepisami p.poż., ścianka ppoż nie może być ścianką napowietrzającą nie może być okna 

podnoszonego, prosimy o wyjaśnienie i dokonanie stosownych zmian. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r.” dodaje rewizję 

stolarki – 067_A.20 REW.01A (Projekt Wykonawczy, branża architektura). 

 

Pytanie nr 119: 

 

W treści SIWZ rozdział VIII pkt 6.1 są określone wymogi dotyczące gwarancji bankowych, 

ubezpieczeniowych lub poręczeń. Jest tu mowa o zobowiązaniu gwaranta do zapłaty całej 

kwoty na pierwsze żądanie zamawiającego. Brakuje słowa „na pisemne” pierwsze żądanie. 

Ubezpieczyciele wskazują, że wezwanie może być wniesione tylko i wyłącznie w formie 

pisemnej. Nie wyrażają zgody na usunięcie słowa „pisemne” przy żądaniu zapłaty. Poniżej 

cytuję decyzję jednego z ubezpieczycieli w tym zakresie: 

„Z przykrością informuję, że nie akceptujemy wykreślenia w ust. 2 słowa „pisemne”, 

ponieważ pisemna forma zgłoszenia roszczenia do jest jedyną formą jaką akceptuje – istotne 

jest by Beneficjent także to wiedział.”Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie w treści 

gwarancji wadialnej na pisemne wezwanie nie będzie skutkowało nieważnością gwarancji 

wadialnej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający potwierdza, że wskazanie w treści gwarancji wadialnej zwrotu: „na pisemne 

wezwanie” nie będzie skutkowało nieważnością gwarancji wadialnej. 

 

 

 



 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia 

wadium do dnia 10.01.2020 r. Ilekroć w SIWZ występowała data 14.11.2019 r. zastępuje się 

ją datą 10.01.2020 r. 

 

Powyższe modyfikacje stanową integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

 

Członkowie komisji przetargowej: 

1 ...................................................   

2 ……………………………….... 

3 ………………………………… 

4  ………………………………… 

5 …………………………………. 

 

 

 

 

      ……………………………………………… 

             Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych 

 

………………………………………… 
      Dyrektor Komórki merytorycznej 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1) Modyfikacja nr 7 z dnia 23.12.2019 r. 

2) Fotorelacja z zebrania wykonawców z dnia 19.11.2019 r. 


