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Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

 

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.125.16.2019.KB 

Znak sprawy: BZP/72/19 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Przebudowę budynku internatu i kuchni – stołówki należącego do zespołu szkół 

samochodowych Szczecin, ul. Klonowica 14” 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje wykonawcom treść 

zestawu pytań nr 2 wraz z odpowiedziami i modyfikacjami: 

 

Pytanie nr 1: 

 

W przedmiarze robót sanitarnych brak robót demontażowych, na podstawie udostępnionej 

dokumentacji nie ma możliwości ich policzenia – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy zdemontować wszystkie instalacje i urządzenia m.in. 

instalacje sanitarną, kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną, armaturę, osprzęt elektryczny. 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 8 z 30.12.2019 r.” załącza Przedmiar - 

rewizja 01 i Uzupełnienie opisu Instalacji Sanitarnych 2019.12 – roboty demontażowe.  

Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie 

charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 

pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i 

zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres 

prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy 

wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je 

modyfikować. 

 

Pytanie nr 2: 

 

W przedmiarze robót elektrycznych brak robót demontażowych, na podstawie udostępnionej 

dokumentacji nie ma możliwości ich policzenia – prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy zdemontować wszystkie instalacje i urządzenia m.in. 

instalacje sanitarną, kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną, armaturę, osprzęt elektryczny. 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 8 z 30.12.2019 r.” załącza skorygowany 

przedmiar w zakresie ilości pokojów (pomięto 2 kpl.), - oświetlenia awaryjnego (dodano 

oprawy kierunkowe 13 kpl.) i Uzupełnienie opisu Instalacji Elektrycznych 2019.12 – roboty 

demontażowe. 

Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie 

charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 

pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i 

zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres 

prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy 

wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je 

modyfikować.  

 

Pytanie nr 3: 

 

We wzorze umowy w paragrafie 6 ust. 2 pkt 25 Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do 

„Zabezpieczenia przed zniszczeniem, a także przenoszenie w miejsce wskazania przez 

Zamawiającego wyposażenia i mebli przeznaczone do pozostawienia oraz ponownego 

ustawienia i montażu mebli” Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu robót jaki Inwestor 

rozumie pod tym zapisem. Wykonawca musi przyjąć w wycenie powyższe roboty  

a na podstawie tylko takiego zapisu nie ma możliwości rzetelnej wyceny. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że użytkownik wyniesie całe wyposażenie ruchome.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści umowy - zapis zostaje wykreślony z umowy. 

Zamawiający załącza zmodyfikowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 pn. „wzór 

umowy z 30.12.2019 r.”. 

 

Pytanie nr 4: 

 

We wzorze umowy w paragrafie 6 ust. 2 pkt 28 Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do 

„Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na użytkowanie”. Termin 

uzyskania pozwolenia na użytkowania od zakończenia robót to około 35 dni, mając na 

względzie iż jest to  remont i inwestycja realizowana w ramach Prawa Zamówień Publicznych 

przy wszystkich rygorystycznych procedurach procedowania podwykonawców, dostawców i 



materiałów termin realizacji jest nierealny. Wnosimy o wydłużenie realizacji powyższej 

Inwestycji o minimum 3 miesiące.  

 

Odpowiedź: 

 

Zapis: „Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na użytkowanie”, opisuje 

§6 ust. 2 pkt. 33. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego 

ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca nie jest stroną postępowania 

administracyjnego. Zamawiający załącza zmodyfikowany wzór umowy, który stanowi 

załącznik nr 2 pn. „wzór umowy z 30.12.2019 r.”. 

 

Pytanie nr 5: 

 

W nawiązaniu do § 6 ust. 5 umowy zwracamy się z pytaniem czy Wykonawca będzie mógł 

przekazać wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy w terminie 3 dni przed 

rozpoczęciem poszczególnych prac? Na dzień podpisania umowy Wykonawca nie będzie w 

stanie wykazać wszystkich pracowników, ponieważ część prac będzie wykonywał przy 

udziale podwykonawców. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji umowy w następującym zakresie:  

 

§ 6 ust. 5 w brzmieniu: 

 

„Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które 

będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 4 oraz z oświadczeniem, że osoby te są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w 

nim zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy”.  

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem robót budowlanych przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy, z wyraźnym 

wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 4 oraz z 

oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ust. 4. W 

przypadku wykonywania czynności wskazanych w ust. 4 przez podwykonawców, 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie wykazu oraz oświadczenia, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac przez 

podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej 



Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana osób wymienionych 

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy”.  

 

Zamawiający załącza zmodyfikowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 pn. „wzór 

umowy z 30.12.2019 r.”. 

 

Pytanie nr 6: 

 

W nawiązaniu do § 11 ust. 3 umowy zwracamy się z pytaniem z czego wynika ograniczenie 

wartości faktury do 90% wykonanych robót i czy jest to zgodne z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług (zaniżenie wartości faktury, a tym samym zaniżenie podatku 

vat)? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że postanowienia umowy dotyczące 90 % faktury nie odnoszą się do 

należnego wynagrodzenia. Zapis umowy ustala przejściowe finansowania Wykonawcy, 

adekwatne do zakresu wykonanych już prac, ale z wartością należnego na tym etapie 

wynagrodzenia na poziomie 90% wartości wykonanych robót. Kwota należna Wykonawcy, 

kształtująca podstawę opodatkowania, ma wynosić wskazaną wartość procentową zakresu 

wartościowego wykonanych robót. U Wykonawcy kwota należna w rozumieniu art. 29a ust. 1 

ustawy o VAT, będąca podstawą opodatkowania, to jest właśnie te 90% wartości 

wykonanych prac, a nie 100%, gdyż nie jest to usługa złożona z wyszczególnionych i 

wycenionych etapów realizacji z odrębnie przyznanym wynagrodzeniem,  

w których każdy etap byłby szczegółowo odebrany i potwierdzony protokołem.  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji umowy w następującym zakresie:  

 

§ 11 ust. 3 w brzmieniu: 

 

„Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, 

przy czym pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po 

zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana będzie umowa. 

Faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego 

odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym (tj. w 

danym miesiącu), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Wartość 

każdej faktury przejściowej nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za elementy robót wykonane w danym okresie rozliczeniowym”. 

 

 

 

 



otrzymuje brzmienie: 

 

 „Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz na kwartał, 

przy czym pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po 

zakończeniu pierwszego kwartału, w którym realizowana będzie umowa. Faktury przejściowe 

wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, 

obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym (tj. w danym kwartale), 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Wartość każdej faktury 

przejściowej nie może przekroczyć 90 % wartości robót wykonanych w danym okresie 

rozliczeniowym, ustalonej na podstawie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego”. 

 

Zamawiający załącza zmodyfikowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 pn. „wzór 

umowy z 30.12.2019 r.”. 

 

Pytanie nr 7: 

 

Zgodnie z dokumentacją „W. 1 JEDNOSTKA MIESZKALNA-ARANŻACJA” wskazany 

został kinkiet, prosimy o udzielenie informacji na temat sposobu zasilania zaprojektowanego 

kinkietu, prosimy podanie parametrów oprawy nadłóżkowej oznaczonej symbolem „H”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający w załączniku nr 1 pn. „Modyfikacja nr 8 z dnia 30.12.2019 r.” załącza opis 

wyposażenia zgodnie z tabelą „opis wyposażenia meblowego” i Projekt Wykonawczy branży 

elektryka. 

 

Pytanie nr 8: 

 

Prosimy o podanie parametrów okna wyłazowego kuchni oraz klap oddymiających klatki 

schodowe. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z legendą okno wyłazowe termoizolowane u ≤ 1,1 

[w/m2k] wym. W świetle przejścia min. 80x80cm (zabezpieczony dostęp dla osób 

postronnych). Zgodnie z detalem d.18 (Projektu Wykonawczego, branża architektura) oraz 

legendą – klapa oddymiająca na podstawie z blachy ocynkowanej z kołnierzem malowana od 

wewnątrz proszkowo, docieplona wełną mineralną; wypełnienie skrzydła klapy z podwójnego 

poliwęglanu litego przeziernego; współczynnik przenikania ciepła dla klapy u≤ 1,1 [w/m2k]; 

jedna klapa z funkcją wyłazu (zabezpieczony dostęp dla osób postronnych), druga z 

kierownicą lub owiewką. 

 



Pytanie nr 9: 

 

Na schemacie oddymiania została wskazana czujka dymu na III piętrze, prosimy o 

potwierdzenie iż należy zamontować czujki dymu na wszystkich kondygnacjach. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że czujki dymu dla oddymiania klatek schodowych przewidziane są 

na wszystkich kondygnacjach (w zakresie wydzielonych klatek schodowych) – zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, branża elektryka. 

 

Pytanie nr 10: 

 

W razie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, projektem wykonawczym, budowlanym, 

STWiOR, który projekt będzie dla wykonawcy nadrzędny i obowiązujący. Wykonawca chce 

uniknąć sytuacji iż będzie w trakcie realizacji projektant wybierał korzystniejsze i być może 

droższe rozwiązanie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie posiada wiedzy o  rozbieżnościach, poza tymi wskazanymi w 

dotychczasowych pytaniach i modyfikacjach. Jeżeli Wykonawca dostrzega sprzeczności 

pomiędzy ww. dokumentami może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 

poz. 1843 ze zm.) 

 

 

2. Zamawiający ponadto dokonuje modyfikacji umowy w następującym zakresie : 

 

1)  § 4 ust. 1 w brzmieniu: 

 

„Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) kierownik budowy Pan/i ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane  

nr …………… wydane w dniu ……………….….. r. ,  

2) kierownik robót branży sanitarnej Pan/i ……………….……. posiadający uprawnienia 

budowlane nr ………………… wydane w dniu …………….…….. r. ,  

3) kierownik robót branży elektrycznej Pan/i ……………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ………………… wydane w dniu ……………….….. r. „ 

 

 

 



otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy: 

1) kierownik budowy Pan/i ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane  

nr …………… wydane w dniu ……………….….. r.,  

2) kierownik robót branży sanitarnej Pan/i ……………….……. posiadający uprawnienia 

budowlane nr ………………… wydane w dniu …………….…….. r.,  

3) kierownik robót branży elektrycznej Pan/i ……………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ………………… wydane w dniu ……………….….. r.„ 

 

2)  § 11 ust. 15 w brzmieniu: 

 

„Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu”. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi do 21 dni, licząc od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu”. 

 

3) §15 ust. 1: 

 

a) pkt 19 w brzmieniu: 

 

„ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których 

mowa w §6 ust. 2 pkt 29, w wysokości 1000 zł” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których 

mowa w §6 ust. 2 pkt 28, w wysokości 1000 zł” 

 

b) pkt 20 w brzmieniu: 

 

„za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w 

§6 ust. 2 pkt 35, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia” 

 

 

 

 

 



otrzymuje brzmienie: 

 

„za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w 

§6 ust. 2 pkt 34, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia” 

 

Powyższe modyfikacje stanową integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

 

 

W załączeniu: 

1) Modyfikacja nr  8 z 30.12.2019 r., 

2) wzór umowy z 30.12.2019 r. 

 


