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1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest:
- zlecenie opracowania projektu z 5 lutego 2008r. wystawione przez Gimnazjum nr 34 w 
Szczecinie,
- wizja lokalna, pomiary.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu przez 
Wydział  Oświaty  Urzędu  Miejskiego  w  Szczecinie  na  wymianę  stolarki  okiennej  i 
drzwiowej w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie.
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2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. LOKALIZACJA

Omawiany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie.

2.2. OPIS BUDYNKU

Obiekt  jest budynkiem szkolnym, zrealizowanym w 1964r. wg projektu typowego w 
ramach akcji „1000 szkół na tysiąclecie”.

Obiekt jest budynkiem o układzie wielobryłowym, składającym się z piwnic i dwóch 
kondygnacji nadziemnych.

Powierzchnia zabudowy około   1.500 m2.
Powierzchnia użytkowa około   3.520 m2.
Kubatura około 13.800 m3.
Konstrukcja budynku tradycyjna uprzemysłowiona:

- fundamenty żelbetonowe,
- ściany murowane z cegły i gazobetonu,
- słupy żelbetonowe,
- stropy prefabrykowane wielootworowe typu Żerań,
- schody żelbetonowe,
- stropodach płytki korytkowe (wentylowany).

2.3. STAN BUDYNKU

Stan budynku określa się jako zadawalający, adekwatny do okresu jego eksploatacji.
Na bieżąca prowadzone są prace remontowe i konserwacyjne.
Prowadzona jest książka obiektu i wykonywane są przeglądy techniczne.
W 2008r.  wymieniono część  (42  szt.)  starej  drewnianej  stolarki  okiennej  na  okna 

PCW.
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3. OPIS WYMIENIANEJ STOLARKI OKIENNEJ

3.1. ZAKRES WYMIANY

Z uwagi na możliwości finansowania robót prace podzielono na dwa etapy:
ETAP I obejmuje pomieszczenia na I piętrze oraz pomieszczenia kuchenne, stołówkę, 

magazyny i dotyczy 48 szt. okien:
- wymiar 1.88 x 2.00 34 szt.
- wymiar 1.88 x 2.00   2 szt. z wentylatorem
- wymiar 1.25 x 1.47 21 szt.
- wymiar 1.15 x 1.13   1 szt. z naświetlem

ETAP II obejmuje pomieszczenia piwnic i sali gimnastycznej i dotyczy 66 szt. okien:
- wymiar 1.88 x 2.00 12 szt.
- wymiar 1.34 x 1.24 27 szt.
- wymiar 1.05 x 1.47   8 szt.
- wymiar 2.53 x 0.79   6 szt. z szybą P2
- wymiar 1.23 x 0.59   6 szt.
- wymiar 1.25 x 0.65   1 szt.
- wymiar 2.53 x 4.17   6 szt. z szybą P2

oraz obejmuje klatkę schodową i dotyczy 36 szt. naświetli (w miejscu zdemontowanych 
wypełnień z luksferów):

- wymiar 0.80 x 0.80 36 szt.
Podziały i sposób otwierania skrzydeł podano na rys. nr 1.

3.2. SZCZEGÓŁY TECHNICZNEø
Zamontowane okna winny spełniać poniższe warunki techniczne:

-  współczynnik  przenikania  ciepła  nie  powinien  być  większy  1,0  (W/m2K)  dla 
zastosowanych szyb, oraz nie większy niż 1,7 (W/m2K) dla całego okna,
- współczynnik dźwiękochłonności powinien być większy niż 33 Db,
- szyby grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem,
- okna w sali gimnastycznej posiadają  wewnętrzną szybę bezpieczną z folią P2,
- ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych z PCW pięciokomorowe,
- okna powinny posiadać otwierania uchylne, rozwieralno-uchylne, uchylne,k
- każde okno posiada funkcję rozszczelnienia,
- jedno okno w każdym pomieszczeniu posiada zamontowany wywietrznik o wydajności 
nie mniejszej niż 25 m3/godz.,
- parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej z boczkami z PCW,
-  obróbki  wewnętrzne  wykończyć  tynkiem  gipsowym  na  gładko  i  pamalować  farbą 
emulsyjną,
- obróbki zewnętrzne wykończyć tynkiem cementowo – wapiennym,
- podział okien powinien być zgodny z oknami istniejącymi,
- naświetla w klatce schodowej winny być zabezpieczone od strony schodów poręczą z 
rury stalowej ø50.

Okna powinny posiadać min. 5 letnią gwarancję, obejmującą wszystkie elementy 
okna, oraz ewentualny serwis oraz regulacje przez cały okres trwania gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów na miejscu budowy.
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4. OPIS WYMIENIANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

4.1. ZAKRES WYMIANY

ETAP III dotyczy 1 szt. drzwi:
- wymiar 1.88 x 2.00   1 szt. z naświetlem

Podział i sposób otwierania skrzydła podano na rys. nr 1.

4.2. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Zamontowane drzwi winny spełniać poniższe warunki techniczne:
- współczynnik przenikania ciepła nie powinien być większy 2,6 (W/m2K),
- ościeżnica oraz skrzydło drzwiowe z blachy stalowej,
-  drzwi  powinny  być  wyposażone  w  klamkę  z  szyldami  oraz  dwa  zamki  z  wkładką 
patentową klasy C,
-  obróbki  wewnętrzne  wykończyć  tynkiem  gipsowym  na  gładko  i  pomalować  farbą 
emulsyjną,
- obróbki zewnętrzne wykończyć tynkiem cementowo – wapiennym.

Drzwi  powinny posiadać  min.  5  letnią  gwarancję,  obejmującą  wszystkie  elementy 
drzwi, oraz ewentualny serwis oraz regulacje przez cały okres trwania gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów na miejscu budowy 
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5. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT

Zastosowane  materiały  i  wyroby winny posiadać  stosowne  atesty  lub  świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prowadzone prace montażowe winny być prowadzone zgodnie z instrukcjami montażu 
producentów stolarki oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Prace winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionych osób zarówno ze strony 
Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Wykonawca  zobowiązany jest  do  przestrzegania  przepisów  bhp  i  p-poż  w trakcie 
prowadzenia robót oraz do zrealizowania ich zgodnie ze sztuką budowlana i przepisami 
prawnymi obowiązującymi w budownictwie.

Przyjęta organizacja robót  winna uwzględniać fakt  prowadzenia zajęć szkolnych w 
trakcie wykonywania prac.

Szczecin, marzec 2009
Opracował:

mgr inż. Wiesław Rogowski
upr. bud. 265/Sz/83
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