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B-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, związanych z przedmiotem zamówienia tj. Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy 
Nowoszerokiej w Szczecinie 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla określenia wykonania  i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w 
punkcie 1.1., łącznie z: 

♦ niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi 
itp., wyznaczeniu poziomów, 

♦ inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
♦ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 

uŜytkowanie. 
♦ ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy akceptacji 

Projektanta. 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z  dokumentacją techniczną , przekazaną przez Inwestora a takŜe 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych:  

 
1.3. 0 Grupa  - CPV 45100000 -  Przygotowanie terenu pod budowę,  

1.3.1.1. Roboty przygotowawcze,  
1.3.1.2. Roboty ziemne  

 

1.3.1. Grupa – CPV 45200000 -  Roboty budowlane 
1.3.1.1. Fundamenty i mury oporowe wraz z fundamentami palowymi Ŝelbetowymi, 
1.3.1.2. Ściany ekranów akustycznych 

 
1.3.2.  Grupa – CPV 45200000 -  Zagospodarowanie terenu 
            1.3.2.1.Wytyczenie osi i punktów 

wysokościowych 
1.3.2.2. Roboty rozbiórkowe 
1.3.2.3. Roboty drogowe 
1.3.2.4. Organizacja ruchu 
1.3.2.4 Zieleń, 

 
1.3.3. Grupa – CPV 45300000 - Roboty instalacyjne zewnętrzne 

1.3.3.1. Zewnętrzna instalacja sieci wodociągowej  
1.3.3.2. Zewnętrzna instalacja sieci sanitarnej odwodnienie <deszczówka > 
1.3.3.3. Zewnętrzna instalacja sieci gazowej  
 

1.3.4. Grupa – CPV 45300000 -  Roboty  instalacyjne elektryczne zewnętrzne  
 

        1.3.4.1. Roboty w zakresie kopania rowów kablowych 
                     1.3.4.2. Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
                     1.3.4.3. Instalowanie linii energetycznych 0,4 kV 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.0   Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zaleŜności od przypadku), tak jak 
został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz          
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami . 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót . 
 
1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
 
1.4.2. InŜynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako InŜynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego,  
z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 
 
1.4.3. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu. 
 
1.4.4. Komisja  - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach kontraktu. 
 
1.4.5. Materiały  - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego typu robót. 
 
1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy  
w realizacji Robót. 
 
1.4.12. Personel Zamawiającego - InŜynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
InŜyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub InŜyniera do 
wiadomości Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 
 
1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
 
1.4.14. Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy kaŜdej z tych osób. 
 
1.4.15. Polecenie InŜyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.16. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.17.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką 
obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
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1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona 
przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
 
1.4.19. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu . 
 
1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez  
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
 
1.4.21. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy 
 tej osoby. 
 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia . 

 
Wykonawca , uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 
 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz 

zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poŜ. , wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego 
 przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 
 

1.5.2. badania gruntów w obrębie budynków  przez uprawnionego geologa ,opracowania planu  
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.sierpnia 
2002 r. – Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256 z pózniejszymi zmianami), 

 
1.5.3.  podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewani i energia 

elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,  
 
1.5.4. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni , 

wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 
 
1.5.5.  oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy  z wszelkich nieczystości 

związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 
 
1.5.6.  napraw nawierzchni chodników i  ulic, w przypadku ich zniszczenia, 
 
1.5.7.  naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
 
1.5.8.  usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym równieŜ  wytyczenie granic terenu budowy oraz 

ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanego terenu, 
 
1.5.9.  wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej   (w dwóch 

egzemplarzach) wraz z „Instrukcją uŜytkowania budynków”, 
 
1.5.10.  przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 

wykonania odbioru robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych, 
 
1.5.11.  wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z kosztami 

przyjętej technologii chyba Ŝe umowa szczegółowa określa inaczej, 
 
1.5.12.  zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, 
 
1.5.13.  zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
 
1.5.14.  oczyszczania i niwelacji terenu, 
 
1.5.15.  wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, segregacji i 

wywiezienia gruzu, wywozu  materiałów pochodzących z wykopów a takŜe odpadów wytworzonych w 
trakcie budowy,  zgodnie z ustawą  z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 
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1.5.16.  pielęgnacji nasadzeń drzew i krzewów oraz  terenów zielonych, w okresie 2 lat od daty odbioru 

końcowego, w tym m.in.: odchwaszczania gleby, oczyszczania nasadzeń z chwastów, palikowania drzew i 
krzewów w pierwszej fazie wzrostu, nawoŜenia materiału roślinnego, cięć sanitarnych zbędnych pędów i 
gałęzi, podlewania roślin w pierwszej fazie wzrostu, zwalczania objawów chorobowych, itp. 

 
1.5.17.  w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego minimum 4 - krotnego koszenia traw, oraz pielęgnacji 

trawników (nawoŜenie, wałowanie, zwalczanie chorób, szkodników, chwastów, dosiewu nasion w 
zaleŜności od potrzeb, kontroli prawidłowości uzyskanego zadarnienia), za pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego, 

 
1.5.18.  zapewnienia Inspektorom Nadzoru i InŜynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, 

pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposaŜeniem biurowym i dostępem do 
telefonu, 

 
1.5.19.  wykonywania przez autoryzowany serwis producenta konserwacji koniecznych elementów  

przedmiotu inwestycji inwestycji – w okresie gwarancji, 
 
1.5.20.  regulacji i rozruchu instalacji zewnętrznej wodnej i gazowej przez autoryzowany serwis producenta, 

przy uwzględnieniu wytycznych póŜniejszych uŜytkowników i dostawców  
 
1.5.21.  zakupienie i załoŜenie ksiąŜek obiektów, 
 
1.5.22.  zakupu i montaŜu gablot ogłoszeniowych, o wymiarach 80x70x6 cm, wykonanych z profili 

aluminiowych, z wewnętrzną płytą korkową, zamkniętych na kluczyk patentowy wraz z montaŜem w 
kaŜdej klatce schodowej, 

 
1.5.23.  opłat związanych z odbiorem przyłączy i  instalacji, koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik 

budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w 
trybie ustawowym o zamówieniach publicznych oraz robót związanych z wykonawstwem sieci i przyłączy 
wykonywanych przez dostawców mediów, w tym: UM–WIM, SEC, TP S.A., TELETON, ENEA 
S.A.ZAKŁADY GAZOWNICZE oraz innych, biorących udział w realizacji inwestycji, 

 
1.5.24.  wykonanie trwałych napisów INFORMACYJNYCH  na budynkach z informacją o usytuowaniu 

armatury sieci zewnętrznych wg obowiązujących przepisów i wskazań Zamawiającego, 
 
1.6. Przekazanie placu budowy 
 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaŜe Kierownikowi budowy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze Specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych umową szczegółową w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, kaŜdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. 
Na wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.7. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu 
budowlanego wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego 
zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót 
 Wykaz dokumentacji projektowej dla : Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w 
Szczecinie 
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Nazwa Dokumentacji branŜa faza  
projektu  

PBW Architektura i Konstrukcja < Ekrany akustyczne > budowlana PBW 
Urządzenie i uzbrojenie terenu   

Projekt Zagospodarowanie terenu drogowa PBW 
Sieć instalacji gazowej sanitarna PBW 

Wymiana instalacji wodnej  sanitarne PBW 
Sieci wodociągowe dn=400 mm sanitarne PBW 

Sieci  kanalizacji  deszczowej – odwodnienie terenu sanitarne PBW 
Oświetlenie terenu elektryczna PBW 

. 

1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

 
Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez InŜyniera, tablice informacyjne, których treść i 
forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia , aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
♦ lokalizację  magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
♦ środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością 
powstania poŜaru. 

 

1.10. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać waŜny sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do  robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas  realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyŜej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania 
placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
 
 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane 
mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niŜ 24 
godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela Inwestora tj, InŜyniera Kontraktu. 

1.15. Stosowanie się do przepisów prawa 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 
- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna , 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , 
- dokumentacja techniczna . 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz sposób próbkowania  do zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, 
( ustawa nałoŜyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 
Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeŜeli jest: 
- oznakowany CE , co oznacza , Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną”. 
oraz „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie próbek wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu”. 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 – w sprawie systemów oceny zgodności 

, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
Jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio 
do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera za zgodą Inwestora. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
przez InŜyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie naleŜącym do osób trzecich, nie uwzględnionych 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od 
InŜyniera a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoŜy je InŜynierowi. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu 
i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera Kontraktu i Projektanta. 

PowyŜsze dotyczy materiałów tj : materiały instalacyjne łącznie z wyborem urządzeń tj: np. stacje cieplne , 
urządzenia ceramiki sanitarnej. Zasady obowiązują takŜe dla branŜy budowlanej i elektrycznej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu technicznego na zasadzie 
równowaŜności technicznej i kosztowej. 

Zawsze wcześniej naleŜy uzyskać akceptację Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania 
materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie. 

Zmiany mogą dotyczyć: 

-  materiałów , 

- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 
Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zaleŜności od rodzaju robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
 



11 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez InŜyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami InŜyniera, w terminie określonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie InŜyniera zostaną usunięte z 
terenu budowy. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy szczegółowej, przepisami 
Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną Specyfikacją  Istotnych Warunków  

Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją  Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz poleceniami 
InŜyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
 Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną . 
 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie Zamawiający.. 
 
Decyzje InŜyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ , STWiOR, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia 
szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami określonymi umową 
. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera .Wykonanie zlecenia  będzie zawierać: 
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a)część ogólną opisującą: 
 

♦ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez GW i akceptowanym przez 
Zamawiającego, 

♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
♦ sposoby przestrzegania zasad BHP 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót 
♦ sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b)część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
♦ rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
♦ metodę magazynowania materiałów 
♦ sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom . 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
technicznej i  S T W i O R. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i 
wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarski Generalny 
Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaŜe wyniki badań dla InŜyniera Kontraktu. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna polskie wytyczne albo inne 
procedury zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie InŜynierowi 
ich wyniki do akceptacji. 

 

6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej lecz nie 
później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez 
Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeśli wyniki tych wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
InŜynier Kontraktu mo Ŝe w ramach swoich kompetencji upowaŜnić Inspektora Nadzoru do 
przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 
materiały, które posiadają: 

 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, tzw. : znak CE, 

 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi STWiOR. 
 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, kaŜda partia dostarczona 
do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznikai 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem przekazania placu budowy, 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
♦ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
♦ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane  dotyczące jakości  materiałów,  

pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót 
♦ daty odbiorów robót , 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą kaŜdorazowo 
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez InŜyniera Kontraktu . 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. 
Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zgodnie z 
warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i 
winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
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6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.2. następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania  

budowlanego 
plan BIOZ 
protokoły przekazania terenu budowy 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne , 
umowy z podwykonawcami,       
protokoły z narad i ustaleń, 
szkice i operaty geodezyjne, 

 korespondencję na budowie . 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

 Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 

♦ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

♦ odbiorowi częściowemu 
♦ odbiorowi ostatecznemu 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umoŜliwiaj ącym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  
konfrontacja  z  dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do InŜyniera Kontraktu w sprawie 
uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót ujętych 
w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do umowy. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach 
koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do InŜyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia 
stanowiska.. 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera 
Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.  
 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

♦ dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza, 

♦ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub 
zamienne) 

♦ dzienniki budowy , 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST , 
♦ opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
♦ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru 

tych robót właścicielom terenów bądź urządzeń 
♦ geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu 
 
♦ oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej min 

3 egz., 
♦ protokoły odbioru robót częściowych, 
♦ protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za jednostki obmiaru  < 1 m3, m2 m kg 
itp. > naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 
 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do 
faktury przejściowej . Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru , a InŜynier Kontraktu 
potwierdza kwoty do wypłaty. 

 
10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 
z późniejszymi zmianami) , 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu, rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) , 
10.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 
839 z późniejszymi zmianami) , 
10.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) , 
10.5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 
odbiorze 
10.6. PN-E-05115- Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV 
10.7. PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo.  
10.8. PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
10.9. PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV. 
10.10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.11. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg  
10.12. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – B 
 
DZIAŁY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE 
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B – 01.02.   WYKONANIE WYKOPÓW 
B – 01.03.   WYKONANIE NASYPÓW 
B – 01.04.   ZIELEŃ 
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B-01.01. WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH  
 

1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia osi oraz punktów 
wysokościowych w ramach realizowanej inwestycji polegającej na Przebudową ulicy Brackiej i budowa 
ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 
 
 
 1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem osi oraz 
punktów wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, parkingów, sieci, chodników i trwałych 
elementów zagospodarowania terenu. W zakres robót pomiarowych związanych z ww. pracami wchodzą: 
 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych) 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 

Roboty obejmują: 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników 
– wytyczenie sieci i stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa budowy 
– sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci, 
chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B - 
00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera reprezentującego Zamawiającego. 
 
2.   MATERIAŁY  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według  ST i zasad w niej zawartych są: 
 
2.1 paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
2.2 paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
2.3 słupki betonowej 
2.4 farba chloro-kauczukową (do zaznaczania punktów na jezdni) 
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3.    SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie.  
 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów 
wyszczególnionych  
w pkt. 1.3. wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 
robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  
 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.    TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót moŜe być dowolny 
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne 
terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli 
Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o tym fakcie InŜyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez InŜyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, 
naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 
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5.3.  Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
 
Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu palików drewnianych lub 
słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe 
przekraczać 500 m. Repery naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu charakterystycznego kaŜdej sieci oraz dla 
kaŜdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery 
robocze) wzdłuŜ tras sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze naleŜy załoŜyć 
poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze moŜna wykorzystać 
punkty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach.  
O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.4.   Wytyczenie osi 
Tyczenie osi naleŜy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne, 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś powinna być wyznaczona w punktach 
głównych i w punktach pośrednich, w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 
przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niŜ co 50 metrów. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostać wyznaczona 
kaŜda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moŜe 
być większe niŜ 5cm. Rzędne niwelety punktów osi, naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z 
osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.5.   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót oraz w miejscach zaakceptowanych 
przez InŜyniera.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niŜ 
1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz stopnia 
skomplikowania elementów wytyczonych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
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6.2.   Sprawdzanie Robót pomiarowych 
 
Sprawdzanie Robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- osie naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej, co 200 metrów na odcinkach prostych, 

- robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 
miejscach na kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 

- naleŜy sprawdzić wysokości i połoŜenie punktów głównych sieci i obiektów kubaturowych. 
 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów kubaturowych są 
metry bieŜące [mb]. 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych są metry kwadratowe 
[m2].  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokół kontroli geodezyjnej. 
 

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktów pomiarowych, naleŜy przyjmować 
na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 
- wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych parkingów, chodników (związanych z 

zakresem prac drogowych), 
- wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 
- uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z Robotami powierzchniowymi, 
- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wykonanie pomiarów bieŜących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z dokumentacja 

projektową, 
- wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
2. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
3. Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
5. Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
6. Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9. Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
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B - 01.02. WYKONANIE WYKOPÓW  
 
 

1.   WSTĘP 

 
1.1.   Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, związanych z Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 
 
1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 1.1., obejmujących: 
 
– wykonanie wykopów pod fundamenty 
– zabezpieczenie wykopów 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
– wyrównanie terenu 
Uwaga:. 
 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), oraz z. 
„Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i  „Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
 
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 
pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów  
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z 
Polskimi Normami 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 
„Wymagania ogólne" oraz z ST D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty drogowe). 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
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2.   MATERIAŁY  
 
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być wywiezione 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
 
W przypadku istotnych odstępstw od wyników podanych w „ opinii geotechnicznej inŜynierskiej ... „ – 
powiadomić projektanta konstrukcji. Dokumentowane podłoŜe jest nośne i nadające się do bezpośredniego 
posadowienia fundamentów. PodłoŜe naleŜy chronić przed wodami opadowymi. Warstwę ca 0,30 m usunąć 
ją tuŜ przed wykonaniem fundamentów w okresie pozbawionym opadów atmosferycznych. Przestrzegać 
zaleceń podanych w „ opinii geotechniczno – inŜynierskiej ... „  - odnośnie prowadzenia robót 
 
3.   SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". 
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
 
- koparko - ładowarka 
- samochody cięŜarowe samowyładowcze 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 

 
4.   TRANSPORT 
 
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca 
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót jak i poza nim. 
 
Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków, obciąŜają Wykonawcę. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót. 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B „Wytyczenie osi i punktów wysokościowych". 
 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonać i uzgodnić z 
właściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania z masami 
ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji z jednoczesną konsultacją z 
dystrybutorem technologii . 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od dokumentacji obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
Gruntów przemarzniętych nie naleŜy odspajać do głębokości ca 0,5m powyŜej projektowanych rzędnych 
robót ziemnych. Wykopy dla instalacji sieci powinny być zabezpieczone szalunkami zgodnie z wytycznymi 
D.T. i przedmiarami inwestorskimi 

 

5.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunt z wykopów moŜe być przeznaczony do wykonania nasypów. 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 
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5.3.   Wymagania dotyczące zagęszczania 
 
Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie 
korpusu: 
Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni Is min.=0,97 
 

5.4.   Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 
 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niŜ 
1cm. Pochylenie skarp wykopów nie moŜe róŜnić się od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10% 
projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10cm. 
Szerokość i głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie powinna róŜnić się od projektowanych 
więcej niŜ 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu wykonanego ręcznie, naleŜy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyŜszym od 
projektowanego. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleŜy, przy udziale InŜyniera, sprawdzić, 
czy charakter gruntu odpowiada załoŜeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla 
posadowienia określonych obiektów. 
 
W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych dróg, 
moŜna wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy 
naleŜy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową drewnianą lub metalową. 
 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan., Itp.), które 
nie podlegają pracom rozbiórkowym, naleŜy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej 
konstrukcji, wg uŜytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu InŜyniera o zaistniałej sytuacji. 
Wszelkie przeszkody ,o których mowa przy prowadzeniu robót  winna być takŜe wcześniej przedstawiona 
do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 

5.5.   Odwodnienie wykopów – w razie konieczności wykonania  
 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 2%. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez załoŜenie igłofiltrów  , lub za pomocą przenośnej 
pompy powierzchniowej . 

 

5.6.   Odwodnienie pasa robót ziemnych – w razie konieczności wykonania 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez załoŜenie igłofiltrów lub za pomocą przenośnej pompy 
powierzchniowej . Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, 
na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
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równieŜ za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.6a   Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 
 
1. ObniŜenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby nie została 
naruszona struktura gruntu. 
 
2. Odwodnienie wykopu naleŜy realizować przy uŜyciu igłofiltrów, gdyŜ inny sposób moŜe prowadzić do 
rozluźnienia gruntów piaszczystych: moŜe nastąpić na skutek niekorzystnych warunków hydrologicznych 
uplastycznienie gruntu  
 
3. Prace fundamentowe naleŜy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
4. W razie konieczności odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy 
prowadzić z uŜyciem zestawów igłofiltrów, czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z InŜynierem. 
 
5.  Odwodnienia naleŜy przewidzieć takŜe w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnieje 
konieczność  
zastosowania zestawów igłofiltrów a będzie to miało związek z przedmiotem zadania  
 
6. JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych zabiegów 
związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności. 
 

5.7.   Ruch budowlany 
 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyŜej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 30cm. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜna dopuścić jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa w całości Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w „Wymagania 
ogólne" oraz w „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i  „Roboty ziemne. Wymagania ogólne".  
 
Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
 
 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych do montaŜu fundamentów słupowych. 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych naleŜy wpisywać do: 
– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez InŜyniera i Wykonawcę. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano               
w   „Wymagania ogólne" oraz . "Roboty ziemne" (Roboty drogowe). 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w  „Wymagania ogólne" oraz "Roboty ziemne" 
(budowa dróg).  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne 
uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót 
zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
2. PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
4. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
5. PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
6. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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B - 01.03. WYKONANIE NASYPÓW  
 

1.   WSTĘP 
 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonywania nasypów w 
związku z  Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 

 

1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie łącznie z ST „Wymagania ogólne" jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze wszystkich Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią 
Dokumentów Umownych, stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku Europejskich Norm, 
odpowiednich przepisów i instrukcji. 
 
1.3.   Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 1.1., obejmujących: 
– uzupełnienie nasypów w obrębie wykonywanego zadania  
– wyrównanie terenu 
– wykonanie nasypów  
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz „Wymagania ogólne" (Roboty 
drogowe) i „Roboty ziemne. Wymagania ogólne (Sieci zewnętrzne ). Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, a takŜe poleceniami InŜyniera i Projektanta sprawującego nadzór autorski. 
Przyjmuje się, iŜ Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznał się z całością dokumentacji, tj. zarówno 
rysunkami i opisami związanymi z wykonywaniem prac, które będą przez niego wykonywane, w ramach jego 
specjalności, ale takŜe z dokumentacją pozostałych wykonawców branŜowych, których wytyczne lub dla 
których efekty jego pracy mogły by mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iŜ Wykonawca zapoznał się z 
placem budowy i dokumentacją geotechniczną. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne". 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały 
dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie 
dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 
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2.2.   Grunty i materiały do nasypów 
 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 
Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniŜej strefy przemarzania): 
 
- Ŝwiry i pospółki 
- piaski grubo i średnioziarniste 
- grunty wątpliwe i wysadzinowe 
 

2.3.   Źródła pozyskiwania materiałów 
 
Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów ( wykonanie wykopów ) oraz źródeł 
Wykonawcy zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 

3.   SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00. „Wymagania Ogólne" 
 

3.1.   Sprzęt mechaniczny do wykonania nasypów: 

- równiarka samobieŜna  

- wyrównanie skarp, nasypów 

- spycharka gąsienicowa  

- roboty ziemne na niewielkich odległościach koparka wieloczynnościowa 
 
3.2. Sprzęt mechaniczny do zagęszczania nasypów: 
 
- walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20cm, 
- walce ogumione - grubość  warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm, 
- walce wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-50cm, 
- walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40-60cm, 
- walce wibracyjne cięŜkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50-80cm, 
- płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40cm, 
- płyty wibracyjne cięŜkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-60cm, 
 
4.   TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00. „Wymagania Ogólne". 
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowawczymi środkami transportu. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót 
 
Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podane są w ST B - 00.00. „Wymagania Ogólne". Ogólne 
warunki wykonania prac geodezyjnych do Robót ziemnych podano w ST B-01.01. Wykonanie nasypów 
moŜe nastąpić po wykonaniu Robót przygotowawczych zgodnie ze ST S-01.02, elementów 
zagospodarowania terenu zgodnie z ST  
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5.2.   Ukop i dokop 
 
5.2.1.    Miejsce ukopu lub dokopu 
 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez InŜyniera. JeŜeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na 
jak najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub 
zgodnie ze spadkiem terenu. 
 

5.2.2.    Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu pisemnej zgody przez InŜyniera. 
Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawcę 
grunty powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 
Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie 
gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez InŜyniera. Dno ukopu naleŜy wykonać 
ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) naleŜy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
JeŜeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu naleŜy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Wykonawcy. 
 

5.3. Wykonanie nasypów 
 
5.3.1.  Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, naleŜy przestrzegać zastępujących 
zasad:  
- Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu 

i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

- Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w 
górne warstwy nasypu. 

- Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien 
być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 
uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

- JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

- Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra naleŜy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobę. JeŜeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na 
ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W 
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 
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nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

InŜynier moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

-  ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
 
5.3.2.   Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 

 
Pochylenie skarp nasypów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10 % 
projektowanej wielkości. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ l0cm. Szerokość korony drogi nie powinna 
róŜnić się od projektowanych, więcej niŜ o l0cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 5cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
 
5.3.3.   Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 
Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli 
warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy na koszt Wykonawcy. 
 

5.3.4.   Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. 
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
JeŜeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 
 

5.3.3.   Zagęszczanie gruntów 
 
5.3.3.1.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 
5.3.3.2.   Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie  
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5.3.3.3.   Wilgotność gruntu 
 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody. 
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt naleŜy 
osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. 
NawilŜanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu naleŜy do obowiązków Wykonawcy, a jego 
sposób powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy 
przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
5.3.3.4.   Wymagania dotyczące zagęszczania 
 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę 
zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, odnosi się do 
całej szerokości nasypu i winien wynosić. 
- górna warstwa o grubości 20 cm Is=l,00 
- niŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości l,20mIs=0,97 
- poniŜej 1,2 m Is=0,95 
JeŜeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłoŜu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien 
wynosić nie mniej niŜ 0,97. Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ 1 raz w 3 punktach na  l000m2 

warstwy. 
 

5.4.   Odkłady 

 

5.4.1.   Warunki ogólne wykonania odkładów 
 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków tylko wówczas, gdy zostało 
to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez InŜyniera. 
 

5.4.2.   Lokalizacja odkładu 
 
JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 
wskazówkami InŜyniera. 
 



33 

JeŜeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, materiały te 
naleŜy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez InŜyniera. JeŜeli miejsce odkładu zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera. NiezaleŜnie od tego, Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu. 
 

5.4.3.   Zasady wykonania odkładów 
 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przez InŜyniera. JeŜeli nie określono inaczej, naleŜy 
przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki 
określone w p.  

5.4.1.   JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 

6.2.   Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w  
p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na sprawdzenie: 
 
- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
- odwodnienia, 
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 

6.3.   Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
 
6.3.1.   Rodzaje badań i pomiarów 
 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu, 
- pomiary kształtu nasypu. 
-  
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6.3.2.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3.  
W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości : 
 

a) skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
b) zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
c) wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
d) wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-B-04481 [1], 
e) granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
f) kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
g) wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

 
6.3.3.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu : 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy 

przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 

mrozów. 
 
6.3.4.   Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 
 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie 
modułów odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. 
 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 
 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 

6. 3.5.   Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
 
– prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
– odpowiednie wbudowanie gruntu, 
– właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
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6.4.    BieŜąca kontrola Wykonawcy 
 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium, 
sprawdzać na bieŜąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu 
oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu co 100 m dla kaŜdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w 
punkcie 
 

6.5.   BieŜąca kontrola Inspektora Nadzoru i InŜyniera, 
 
Kontrola obejmuje na bieŜąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 

6.6.   Kontrola jakości materiałów na nasypy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 
jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca i uzgodnić z 
InŜynierem. 
Minimalny zakres badań dla materiałów na nasyp oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez 
InŜyniera przedstawia się następująco: 
badanie uziarnienia, wskaźnika róŜnoziarnistości, wskaźnika piaskowego,  wodoprzepuszczalności nie 
rzadziej niŜ co 500 ton. 
 
6.7. Badania w czasie odbiorów 
 
- Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 
                                                   a/ oznaczeń laboratoryjnych, 
                                                   b/ dziennika budowy, 
                                                   c/      dzienników laboratorium Wykonawcy, 
                                                  d/   protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
– Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w 
odstępach co 100 m na prostych oraz na łukach w charakterystycznych punktach, a takŜe w miejscach, 
które budzą wątpliwości. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie 
mogą przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.2. 

– Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych 
wysokościowych korony korpusy oraz rowów, Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe niŜ -+1 cm i o - 3cm. 

– Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie 
wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań 
bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych 
warstwach korpusu ziemnego do głębokości 1.0 m poniŜej korony, a w dolnych warstwach tylko w 
przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia. Kontroli zagęszczenia gruntów 
przeprowadza się według metod podanych w punkcie 5.3.3a 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

6.8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany kierunku wykopu w 
kaŜdym miejscu budzącym wątpliwości 
 
 
 
 
 
 

7 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w 
kaŜdym miejscu budzącym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy, lecz nie rzadziej niŜ na 
kaŜde 100 m3 nasypu 

 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych naleŜy wpisywać do: 
 
– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez InŜyniera i Wykonawcę 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz ST "Roboty ziemne" (Roboty 
drogowe).i (roboty sieciowe zewnętrzne ) 
 

7.2.   Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości nasypów i 
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako róŜnica objętości 
wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrzeŜeń sformułowanych w pkt. 5.4. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz ST "Roboty ziemne" 
(budowa dróg) i (sieciowe zewnętrzne ) 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku 
Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
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9, PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

9.2.   Cena jednostki obmiaru 
 
Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 
 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- rekultywację odkładów,  
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, przeprowadzenie 

pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
5.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

a) PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów   

b) PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

c) PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  

d) PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

e) PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

f) PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

g) PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą  

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie.
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B - 01.04.   ZIELEŃ 
 

1.    WSTĘP 
 

1.1.   Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w 
ramach realizowanej inwestycji: Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w 
Szczecinie 
 
1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew i 
krzewów i wykonaniem trawników i obejmują: 
 

A) sadzenie drzew liściastych i iglastych 
B) sadzenie krzewów iglastych i liściastych ( w tym pnączy) 
C) wykonanie trawników 

 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), przekazaną 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe : 
 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin 
 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, pnączy, kwiatów jednorocznych i bylin. 
 
Bryła korzeniowa - uformowana w procesie szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny 
 
Materiał siewny - ziarniaki traw stosowane do zakładania trawników w dostępnych w handlu mieszankach. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 
00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera. 
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2.    MATERIAŁY  
 
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 
 
– Ziemia urodzajna  
– Kora z drzew iglastych(kompost -mulcz) 
– Drzewa i krzewy (w tym Ŝywopłoty i pnącza) 
 
2.2. Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznakowane(etykiety z nazwą gatunkową lub odmianową 
w języku łacińskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi charakteryzującymi wybór, 
formę, wysokość pnia, obwód pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023). 
Powinny być prawidłowo ukształtowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku (odmiany) 
oraz posiadać następujące cechy: 
 
– wyraźnie wykształcony przewodnik z pąkiem szczytowym 
– system korzeniowy rozwinięty 
– pędy koronek drzew i krzewów prawidłowo rozwinięte 
– rośliny nie powinny być uszkodzone i schorowane 
 
 
2.3.Spis szaty roślinnej : 
 
 2.3.1 Drzewa liściaste 
 

- Ilia platyphyllos Scop 
- Acer platanoides L 
- Aesculus hippocastanum L 
- Quercus pubescens Willa 

 
2.3.2. Drzewa iglaste  
 

- Abres koreana 
- Chamaecypans nootkatensis 
 

2.3.3. Krzewy liściaste 
 

- Berberys Thunberga “ Rose Glow “ 
- Berberys Thunberga „ Green Carpet „ 
- Berberys Thunberga “Atropurputea “ 
- Potentilla Goldfinger 
- Weigela „ Styriaca „ 
- Potentilla „ Red Ace „ 
- Stephanandra s.tanakae 
- Spiraea s.x arguta 
- Spuraea “ Gold Flame “ 
- Spuraea Goldmound 
- Forsythia “ Spectabilis “ 
- Cotoneaster C. horizontalic 
- Ligustrum x vicaryi 
- Kolkwitzia k. Amabilis 
- Pyracantha P. coccinea „ Golden Charmen „ 
- Pyracantha P. coccinea “ Red Column “ 

 
2.3.4. śywopłot  
 

- Thuja occidentalis “ Aurescens “ 
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2.3.5 Pnącza  
 

- Hedera “ Goldhearth “ 
- Clematis Mme do Countre 
- Clematis Etoile Violette 

 

3.      SPRZĘT 
 
Drobny sprzęt ogrodniczy konieczny do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

 

4.     TRANSPORT 
 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania zieleni moŜe być dowolny 
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Sadzenie drzew. 
 
Drzewa liściaste naleŜy sadzić do zaprawionych ziemią urodzajną dołów wielkości o 1/3 większej niŜ bryła 
korzeniowa nie mniejszych jednak niŜ o średnicy i głębokości 0,7m; powierzchnię ziemi wokół posadzonych 
roślin uformować w misę, wierzchnią warstwę przykryć w miąŜszości 5cm korą mieloną (kompostem). 
Drzewa starsze naleŜy palikować przynajmniej 1 palikiem z zasadą ograniczonej elastyczności. 
 

5.2.   Sadzenie krzewów i pnączy 
 
Krzewy naleŜy sadzić do zaprawionych urodzajną ziemią dołów o wielkości o 1/3 większej niŜ bryła 
korzeniowa nie mniejszych jednak niŜ 0,3m. Rośliny sadzić w zaleconych na planszy ilościach i w odstępach 
w zaleŜności od gatunku 0,2-1,0m. Powierzchnie pod krzewami mulczować 5cm warstwą kory. 
 

5.3.   Zakładanie trawników 
 
Zakładanie trawników dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejącego podłoŜa oraz 
dowiezieniu 0,1 m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię naleŜy wzbogacić w nawóz wieloskładnikowy - 
startowy, wyrównać, zwałować, wysiać normatywne ilości ziarniaków mieszanki trawnikowej (40g/m2), 
lekko przegrabić, jeszcze raz zwałować i obficie podlać. Wymagania dotyczące trawników: 
 
– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
– teren powinien być wyrównany i splantowany, 
– ziemia powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 10 cm i  

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie    
wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem 
gładkim potem wałem-kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być 
dokonany w dni bezwietrzne, 

 
– okres siania - najlepiej : marzec - połowa czerwca, wrzesień - połowa 

października. 
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6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Drzewa i krzewy (w tym pnącza) 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
 

a) wielkości dołów pod rośliny 
b) zaprawieniu ich urodzajną ziemią 
c) zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie jakości 

uŜytego materiału oraz miejsc sadzenia. 
d) opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
e) prawidłowości palikowania 
f) odpowiednich terminów sadzenia 
g) wykonania prawidłowej agrotechniki po posadzeniu(formowanie mis, podlanie, 

mulczowanie) 
h) zasilenia nawozami w razie konieczności 
i) wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych roślinnego 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 

a) zgodności realizacji miejsc obsadzeń z Dokumentacją Projektową 
b) zgodności realizacji obsadzeń z Dokumentacja Projektową pod względem 

zastosowanych gatunków i odmian roślin 
c) jakości posadzonego materiału 
d) prawidłowości wykonania agrotechniki po posadzeniu 
e) prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym 

 

6.2.   Trawniki 
 
Kontrola robót w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 

a) jakości stosowanego humusu(ziemi urodzajnej) 
b) jakości wykonania rekultywacji istniejącego gruntu 
c) grubości warstwy i wyrównania powierzchni po nawiezieniu ziemią urodzajną 
d) jakości zastosowanych ziarniaków traw 
e) prawidłowości uwałowania i podlania trawnika po załoŜeniu 

 
Kontrola robót przy odbiorze załoŜonych trawników dotyczy: 
 

a) zgodności wykonania trawników z Dokumentacja Projektową pod względem ich 
umiejscowienia, gęstości ziarniaków zasianych (wschodzących źdźbeł traw) oraz 
rodzaju (trawniki dywanowe) 

b) prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są sztuki nasadzonych drzew i krzewów oraz metry kwadratowe [m2] 
załoŜonych trawników. 
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 
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9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za sztukę nasadzonych drzew i krzewów oraz za Im kw. wykonanych trawników naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości uŜytego materiału i wykonania robót na podstawie 
pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 

a) transport materiałów na miejsce wykonania robót, 
b) wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, 
c) sadzenie drzew i krzewów (w tym pnączy). 
d) wyznaczenie miejsc załoŜenia trawników, 
e) załoŜenie trawników, 
f) pielęgnacja drzew i krzewów(w tym pnączy) w okresie gwarancyjnym, 
g) pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym, 
h) porządkowanie placu budowy po pracach związanych z zakładaniem terenu zielonego 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-67023 Materiał szkółkarski  
2. PN-B-67022 Materiał szkółkarski  
3. KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenów zieleni(opis czynności 

pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym)  
4. PN-G-9801 Torf rolniczy
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B – 02.00 ROBOTY BUDOWLANE  
 
B-02.01.  ROBOTY śELBETOWE I BETONOWE 
 

1.   WSTĘP 
 
1.1.    Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Ŝelbetowych i betonowych, związanych z Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w 
Szczecinie 
 
1.2.    Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie  
 
1.3  obejmujących: 
 
1.3.1. montaŜ i rozbieranie szalunków 
1.3.2. zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych 
1.3.3. Posadowienie fundamentów słupowych Ŝelbetowych  
1.3.4. betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych i betonowych betonem klasy B 25  
1.3.5. betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych i betonowych betonem klasy B 30 
 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
beton zbrojony lub Ŝelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 
Ilość stali w konstrukcjach Ŝelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej objętości. 
Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i Ŝelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą - 
konstrukcje z betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w Ŝądanym kształcie z 
materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje  z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach Ŝelbetowych. 
Konstrukcje Ŝelbetowe - składają się z betonu i celowo ułoŜonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach 
i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje napręŜenia rozciągające, a beton napręŜenia ściskające. 
Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal 
przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takŜe przed działaniem wysokiej 
temperatury, np. podczas poŜaru. 
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Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
 

a) ustawienie deskowania konstrukcji, 
b) przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
c) przygotowanie, ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
d) pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton 

wymaganej wytrzymałości. 
 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się duŜą sztywnością, gdyŜ wszystkie jej elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich 
jak tłuczeń, Ŝwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. ŜuŜel, 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych sił, 
 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem konstrukcji. 
NiŜej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali klasy A-
0 gatunku StOS-b są uŜywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z 
betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze 
stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach naraŜonych na drgania 
sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-
b naleŜy wykonywać uchwyty montaŜowe elementów prefabrykowanych. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie naleŜy ich jednak stosować w 
konstrukcjach poddanych działaniu obciąŜeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i 
zgrzewania punktowego. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących 
pod obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyŜszonej temperaturze, naraŜonych na 
drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza 
(podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed 
korozją. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach Ŝelbetowych. 
Dopuszcza się uŜywanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 
00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami dystrybutora technologii ekranów akustycznych i instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
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2.   MATERIAŁY  
 

2.1.Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

2.2.Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1.   Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

 - stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 
Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 
– St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
– 34GS klasa A III - pręty Ŝebrowane śr. 8-25 mm, 
– Bst500s klasa A-IIIN - pręty Ŝebrowane śr. 8-25 mm, 
– Stal profilowana HEB160 – słupy konstrukcyjne ekranów 
 
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich masa do l000kg. 
W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na budowę w 
długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. 
Stal zbrojeniową naleŜy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte 
pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w 
kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. KaŜda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach Ŝelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na 
podstawie marki. 
 

2.2.2.   Mieszanka betonowa 
Przewiduje się uŜycie mieszanki betonowej: 
– B - 15 - podkład pod fundamenty 
– B - 30 – dodatkowy materiał na fundamenty    
– B - 25 - główny materiał dla fundamentów , ścian i stropów 
– Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo 

mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki 
mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% 
masy cementu) 

2.2.3. Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i PN-B-
06714. Kruszywo moŜe być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. RozróŜnia się trzy 
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
- Ŝwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
 
 
W zaleŜności od uziamienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 
4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zaleŜnie od zawartości grudek gliny w 
kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i 
metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zaleŜnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 
20, 30, 50, zaleŜnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych 
asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-
06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się 
stosowanie kruszywa marki nie niŜszej niŜ 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do 
betonu podano w PN-88/B-06250.  
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Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych naleŜy brać pod uwagę urabialność 
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określane 
przez: 
♦ kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
♦ zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
♦ sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, 

mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej 
ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniŜej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli 
poniŜej) oraz konsystencji. 
 
 

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji Zalecana ilość zaprawy w 
dm3 na 1 m mieszanki 
betonowej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziaren kruszywa 
poniŜej 0,125 mm w dm na Im 
mieszanki betonowej 

śelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niŜ 500 mm i kruszywie do 63 mm 

400-450 70 

śelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niŜ 60 mm i kruszywie do 31,5 mm 

450-550 80 

śelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niŜ 60 mm i kruszywie do 16 mm 

500-550 95 

 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stoŜka opadowego. Betony o 
konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub 
upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zaleŜne od metod badań, podano w 
tabeli poniŜej: 
 
 

Wskaźnik wg metody: Konsystencja i  
jej symbol 

 
 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt przekroju, 
ilość zbrojenia) 
 
 

Ve-Be, s StoŜka opadowego, 
cm 

Wilgotna K-l 
 
Gęstoplastyczna K-2 

Mieszanki wibrowane (powyŜej l00Hz) i wibroprasowane, 
przekroje proste, rzadko zbrojone  
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje proste, 
rzadko zbrojone 

~28 
 

27-14 

- 
 
- 

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste, 
normalnie zbrojone (około 1- 2,5%) lub mieszanki wibrowane, 
przekroje złoŜone , rzadko zbrojone 

13-7  
(metoda zalecana) 

 
2-5 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, przekroje 
złoŜone, gęsto zbrojone lub ręcznie sztychowane, proste 
przekroje, normalnie zbrojone 

 
6 

6-11 
(metoda zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ::  
 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 
 
2.2.4. Cement 
 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego uŜytku: portlandzki (CEMI), 
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). RozróŜnia się sześć klas 
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego uŜytku są zawarte w instrukcji UB 
nr 356/98[8]. 
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2.2.5. Woda 
 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości naleŜy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe woda pitna (oprócz 
wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek 
betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli poniŜej: 
 
Barwa  Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej Woda nie powinna 

wydzielać zapachu gnilnego Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 
pH 4 

 

2.2.6. Domieszki chemiczne 
 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia róŜnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. 
Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zaleŜności od głównych funkcji domieszki moŜna (wg 
instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. 
Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki płynne 
stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej naleŜy brać pod uwagę przy obliczaniu 
wskaźnika wodno-cementowego w/c. 
Wpływ domieszki na mieszankę betonową zaleŜy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. RóŜne rodzaje cementu, a takŜe róŜne partie cementu z tego samego źródła mogą 
wymagać uŜycia róŜnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej załoŜonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania i/lub 
twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, 
w mieszankach betonowych uŜywanych np. w naprawach itp.  
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.  
 
Stosuje się je: 
 

a) do betonu towarowego przewoŜonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyŜszej temperaturze 
(powyŜej 18°C), 

b) przy betonowaniu elementów o duŜych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 
występowaniu rys 

c) przy betonowaniu w upalne dni 
 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i super 
plastyfikatory, zmniejszają wodoŜądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą teŜ 
dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki 
napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie 
mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają 
teŜ na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są teŜ inne domieszki, w tym tzw. domieszki 
kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba 
dodać, Ŝe nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek moŜe być przyczyną 
pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepoŜądanych efektów w mieszance betonowej, 
polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Powinno teŜ być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych 
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób 
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być 
równieŜ składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany ŜuŜel wielkopiecowy, 
pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź 
zmodyfikowania właściwości betonu. 
Dodatki stosuje się w ilości większej niŜ 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno 
wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
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2.3. Składowanie materiałów 
 
Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) naleŜy składować pod zadaszeniem, na podkładach 
drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, posortowaną wg 
wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się 
na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemoŜliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. 
Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych 
fabrycznych pojemnikach. 

 

2.4.Deklaracja zgodności 
 
Do kaŜdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. KaŜda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1.Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

3.2.Wymagania szczegółowe 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 

a) prościarki, giętarki i noŜyce do stali zbrojeniowej 
b) spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 
c) szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 

mm kl. III, gwoździe) 
d) betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 
e) pompa do betonu o parametrach umoŜliwiaj ących podanie mieszanki betonowej do 

wszystkich miejsc jej wbudowania, 
f) wibratory do zagęszczania mieszanki 

 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien 
być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny 
być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 
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4.   TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
 
Mieszankę betonową naleŜy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej transport z 
wytwórni nie trwał dłuŜej niŜ 30 minut. NaleŜy zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewoŜona taczkami. 
Przewóz w poziomie odbywa się przewaŜnie po ułoŜonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy 
lub osobowo-towarowy. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach 
dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moŜe być teŜ podawana przenośnikami taśmowymi na 
odległość do  
25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, Ŝeby 
mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposaŜony w 
zgarniacz zbierający resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. 
Na budowach, na których jest zainstalowany Ŝuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych pojemnikach 
podwieszonych do haka Ŝurawia. 
Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg 
składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o róŜnym kącie nachylenia. Pompy z 
rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową 
za pomocą pompy moŜna podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej 
pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz 
liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 

4.2.   Transport stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniowa naleŜy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

5.2.   Zakres wykonania Robót 
 
5.2.1.   Ustawienie szalunków 
Szalunki naleŜy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich 
eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z 
projektem, przedstawionym do zaakceptowania InŜynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową 
szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustaleń i 
uzgodnień dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do akceptacji przez InŜyniera.  
Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciąŜeń spowodowanych cięŜarem własnym oraz pomostów 
roboczych i uŜywanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z 
uwzględnieniem obciąŜeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciąŜenia od pracowników 
itp. 
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 
betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niŜ 
150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie moŜe być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. 
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Deskowania nieimpregnowane naleŜy przed ułoŜeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań naleŜy sprawdzić przed ich uŜytkowaniem (dokonać odbioru). 
Sprawdzenie to i dopuszczenie do uŜytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
5.2.2. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ 
zbrojenia. Zbrojenie naleŜy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety naleŜy 
układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i 
montaŜ. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. NaleŜy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a 
takŜe łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych 
bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera 
się; jeśli jest to niezbędne - równieŜ papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się moŜna usunąć za 
pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się teŜ piaskowanie. Pręty uŜywane do przygotowania muszą być 
proste. 
Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - naleŜy te pręty wyprostować przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach moŜna prostować przez wyciąganie 
za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne prostowanie prętów przy uŜyciu prostowarek mechanicznych. 
Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza 
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu 
noŜyce ręczne, a takŜe (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) noŜyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. NoŜycami mechanicznymi moŜna przecinać jednocześnie więcej niŜ jeden pręt. Do cięcia siatek 
zbrojeniowych stosuje się noŜyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z 
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty moŜna wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu 
zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. MoŜna przy tym 
jednocześnie wyginać więcej niŜ jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w 
deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się załoŜyć na pręty specjalne krąŜki z 
tworzywa sztucznego. 
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i 
spawane są sztywne. W deskowaniu  moŜna  pręty zgrzewać za  pomocą przewoźnych zgrzewarek. W 
zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uŜywa się zgrzewarek 
wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej moŜna łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu 
róŜnego rodzaju spawarki. Pręty naleŜy wiązać wyŜarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty 
pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyŜowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów Ŝelbetowych powinno składać się, jeśli to moŜliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. JeŜeli ten warunek nie moŜe być spełniony, to odcinki 
prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. 
Dopuszcza się teŜ łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, 
których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich 
wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
 

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu przed i po jej 
zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki 
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz 
doświadczalnymi. 
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Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
 
– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
 
JeŜeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za pomocą 
betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki 
(dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zaleŜy od konsystencji mieszanki, ale nie moŜe być 
krótszy niŜ 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę 
betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami.  
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

a) ustalenie wstępnych załoŜeń, jak przeznaczenie i warunki uŜytkowania betonu, klasa betonu, 
ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 

b) dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 

c) ustalenie wstępne składu mieszanki, 

d) próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 

e) ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 
mieszającego i sposób dozowania składników. 

 

5.2.4.   Przygotowanie betonowania 
 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
 

a) wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
b) wykonanie zbrojenia 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej 
d) wykonanie robót zanikających 
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie 
f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 
rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do 
deskowania. 
 

5.2.5.   Betonowanie 
 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, 
niŜ l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania naleŜy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego 
kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody 
Przy betonowaniu w czasie deszczu naleŜy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania naleŜy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
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5.2.6.   Układanie mieszanki betonowej 
 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najwaŜniejszych problemów 
podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka 
ciekła powinna być układana przy uŜyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie 
przekraczała 50cm. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zuŜyta w 
czasie do 1,5h, a w temperaturze wyŜszej - do 1,0h. JeŜeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 
cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zaleŜności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu 
całym przekrojem, albo warstwami.  
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
 
- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w 
przypadku niezbyt duŜych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu kaŜda 
kolejna warstwa musi być ułoŜona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 
- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy duŜych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemoŜliwe z uwagi na 
długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, Ŝe połoŜone niŜej wykonuje się z 
wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do połoŜonych wyŜej, 
- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; 
nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 
 
UłoŜona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym) moŜe być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemoŜliwia uŜycie wibratorów pogrąŜalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance 
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. PoniewaŜ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 
siebie. NaleŜy stosować wibratory które mają zestawy buław o róŜnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 
wibrowanie moŜna zakończyć. Po zanurzeniu naleŜy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo 
promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji 
buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna 
dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego 
przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuŜ kilku osi. Gdy chce się 
uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliŜyć do deskowania. WaŜne jest 
równieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się 
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stęŜeń deskowania ścian. Oś 
wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi 
się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową 
moŜna teŜ zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
MoŜna stosować równieŜ specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany 
skład, róŜniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza róŜnica polega na zwiększeniu 
udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim moŜliwość jej układania bez konieczności 
zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułoŜonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe 
samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
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5.2.7.    Roboty betonowe w okresie obniŜonych temperatur 
 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniŜonych temperatur, jeŜeli zostaną zachowane 
warunki umoŜliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 
temperaturę obniŜoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia 
wynoszącą poniŜej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C naleŜy traktować jako graniczną, przy której 
mieszankę betonową ułoŜoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. JeŜeli przewiduje się 
wykonywanie robót betonowych w okresie obniŜonych temperatur, to naleŜy określi ć właściwą i 
organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, 
poniŜej -3 do -10 oraz poniŜej -10 do - 15°C. Nie naleŜy betonować konstrukcji w temperaturze poniŜej - 15°C 
na wolnym powietrzu. 
W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umoŜliwiające uzyskanie przez beton pełnej 
wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu naraŜonego na działanie 
czynników atmosferycznych - naleŜy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 
 

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodpomości - zgodnie z 
instrukcją ITB nr 282/88: 
 

a) zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na 
cement wyŜszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 

b) dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 

c) podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, 
w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu, 

d) osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w 
mieszance betonowej ułoŜonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez 
beton pełnej mrozoodporności, 

e) utrzymywać w stałej wilgotności: 
f) 3 dni - w wypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
g) 7 dni - gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 
h) 14 dni - gdy uŜyto cementu hutniczego i innych. 

 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 h od jego ułoŜenia. JeŜeli 
temperatura wynosi +15°C i więcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co 
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest niŜsza niŜ 
+5°C, betonu nie polewa się. 
 
ObciąŜenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości  
36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
2,5MPa, pod warunkiem, Ŝe odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym 
betonie. 
 
Nie naleŜy obciąŜać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy 
twardnieniu betonu w temperaturze poniŜej +10°C powinien być odpowiednio przedłuŜony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być 
uzgodnione przez projektanta i InŜyniera. 
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Orientacyjnie moŜna przyjąć, Ŝe boczne elementy deskowań nie przenoszące obciąŜenia od cięŜaru 
konstrukcji moŜna usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi elementów oraz Ŝe nośne deskowanie konstrukcji moŜna usunąć po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości: 
 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
5.3. Roboty szczegółowe 

5.3.1. 

a) Słupy fundamentowe – wykonanie słupów fundamentowych , zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. 

b) Wypełnienie wykonuje się za pomocą betonu klasy B25  
 

Sposób podawania mieszanki powinien być określony w instrukcji technicznej dystrybutora technologii 
wykonania ekranów akustycznych betonowania fundamentów słupowych 

 
Przerwy w betonowaniu powinny być dostosowane do czasu wiązania cementu i nie powinny wynosić 
więcej niŜ 1 godz. W warunkach letnich i 0,5 godz w warunkach zimowych. 
 
5.3.2. śelbetowe ściany oporowe  

a) Stal zbrojeniowa A-III34GS i A-I St3SX-b 

b) Beton B-25 i B-30. 

 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  
 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
 
Podczas robót betonowych naleŜy prowadzić systematyczną kontrolę: 
 
♦ jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
♦ dozowania składników mieszanki betonowej, 
♦ jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
♦ cech wytrzymałościowych betonu, 
♦ prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
♦ częściowego lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji 
♦ poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym 
stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niŜ: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na 
dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak usytuowane, aby 
nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, naleŜy 
stosować róŜnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności 
ułoŜonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego usytuowania 
(w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, połoŜeniu złączy, długości zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy 
poniŜej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w dzienniku budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  
1. długość elementu  
2. szerokość (wysokość) elementu:  

– przy wymiarze do 1 m  
– wymiarze powyŜej 1 m 

 
±10 mm 

 
±5 mm 
±10mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion  
1. przy < 20 mm  
2. przy > 20 mm 

 
±10mm          
±0,5mm 

W połoŜeniu odgięć prętów ±2mm 

W grubości warstwy otulającej ±10 mm 

W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
 
7.2.Jednostka obmiaru 
 
Jednostkami obmiaru są: 
– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia  
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
 

 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

8.2.Odbiór końcowy konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
2. dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
3. dziennik budowy, 
4. protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
5. wyniki badań kontrolnych betonu, 
6. protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
7. inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
– prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 
– jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy). 
– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niŜ 1%; lokalne raki nie 
powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte. 
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  Odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - dopuszczalne 
 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia  
a) na 1 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
 

 
5 

120 
15 
 
 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym 
kierunku b) na całą płaszczyznę 

5 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych  
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych 

 
 

±4  
±8 Odchylenia w długości lub rozpiętości 

elementów Odchylenia w wymiarach 
przekroju poprzecznego 

±20 
±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.   Składniki ceny 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
9.2.1.MontaŜ zbrojenia i marek stalowych 
 
– dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez InŜyniera 
– przygotowanie i montaŜ zbrojenia  
– badania na budowie i laboratoryjne 
 
 
9.2.2.Betonowanie 
 
- dostawę mieszanki betonowej 
- oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez InŜyniera 
- montaŜ szalunków 
- ułoŜenie mieszanki betonowej w szalunkach 
- zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
- pielęgnację betonu  
- badania na budowie i laboratoryjne 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
5.1. Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej z 

wymogami norm: 
a) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
b) PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
c) PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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d) PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
e) PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
f) PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
g) PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
h) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe - Wymagania techniczne 
i) PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, 

zaprawy i zaczynu  
     - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

j) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
k) PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
l) PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
m) PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
n) PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
o) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
p) PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
 

10.2.. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
a) PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku 
b) PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2:  Ocena zgodności 
c) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
d) PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
e) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
 

10.3.. Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a takŜe spełniać wymogi ITB oraz co 
najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej : 

a) PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki 
b) PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
c) PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
 

10.4. Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
a) PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
b) PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form, 
c) PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych, 
d) PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania 
e) PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla 

maszyn wytrzymałościowych, 
f) PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
g) PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu próbek do badania, 
h) PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 
i) PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
j) PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności 
k) PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach 
l) PN-EN  1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

 



59 

10.5.Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
a) PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 
b) PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
c) PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
d) PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 
e) PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

węgla i alkaliów w cemencie, 
f) PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
g) PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu, 
h) PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do 
oznaczania C02, 

i) PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
 
 
 
10.6. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 

a) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 

b) PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

c) PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)



60 

B - 02.02. KONSTRUKCJE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH 
 

1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
Ekranów akustycznych związanych z  Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w 
Szczecinie 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 
 

1.3.1. wykonanie elementów szkieletowych konstrukcji  
1.3.2. wypełnienie szkieletu konstrukcji płytami akustycznymi „ Zielona Ściana „ zgodnie z 

zestawieniami D.T.  
1.3.3. montaŜ elementów pomocniczych i towarzyszących dla płyt akustycznych zgodnie z D.T. 
1.3.4. prace związane (ustawienie rusztowań, kontrola geometrii ścian ekranów wg D.T.) 

 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
zgodnie z aprobata techniczną IBDIM nr AT/2001 – 04 – 0114 i załoŜeniami dokumentacji technicznej 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
zgodnie z aprobata techniczną IBDIM nr AT/2001 – 04 – 0114 i załoŜeniami dokumentacji technicznej 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1.   Wymagania ogólne i szczególowe 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B 00.00 „Wymagania ogólne". I z zgodnie z aprobata 
techniczną IBDIM nr AT/2001 – 04 – 0114 i załoŜeniami dokumentacji technicznej 
 
2.4.   Deklaracja zgodności 

 
Do kaŜdej partii elementów ekranu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
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3.   SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" i zgodnie z aprobata 
techniczną IBDIM nr AT/2001 – 04 – 0114 i załoŜeniami dokumentacji technicznej 
 
 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

a) środki transportu do przewozu materiałów, 
b) Ŝuraw, 
c) wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
d) rusztowania, 
e) drobny sprzęt pomocniczy 

 

4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

4.1.  Wymagania szczegółowe 
 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
Zakres wykonania Robót zgodnie z aprobata techniczną IBDIM nr AT/2001 – 04 – 0114 i załoŜeniami 
dokumentacji technicznej 
 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru 
w terenie. 
 

6.2.   Zakres kontroli 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę postępu 
Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST.  
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W szczególności obejmują: 
 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola droŜności kanałów wentylacyjnych 
 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiaru 
 
Jednostkami obmiaru są: 
 
2. metr [m] dla słupów stalowych 
3. metr kwadratowy [m2] dla ścian akustycznych ekranów 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty polegające  zasadom odbioru robót zanikających, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy 
zgodnie z  aprobata techniczną IBDIM nr AT/2001 – 04 – 0114 i załoŜeniami dokumentacji technicznej 
. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.0 Składniki ceny  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
 

9.2.1. W przypadku ścian szkieletu i ścian własciwych wypełnienia ekranu akustycznego 
– dostawą materiałów 
– wytyczenie ścian 
– montaŜ szkieletu i ekranów akustycznych 
– badania na budowie i laboratoryjne 
 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
zgodnie z aprobata techniczną IBDIM nr AT/2001 – 04 – 0114 i załoŜeniami dokumentacji technicznej 
 
 
 
 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY DROGOWE – D 
 
DZIAŁY: 03.01. –  ROBOTY DROGOWE 
 
D- 03.01.01 WYMAGANIA OGÓLNE 
D- 03.01.02  ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE 
D- 03.01.03  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III-IV KATEGORII   
 
D -  03.02. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
D- 03.02.01. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
D -  03.03. - PODBUDOWA 
 
D-03.03.01 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE  
 
D - 03.04. - ELEMENTY ULIC 
 
D – 03.04.01 - DROGI  ASFALTOWE „ NA GORĄCO „  
D - 03.04.02 - KRAWĘśNIKI BETONOWE 
D - 03.04.03 - NAWERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
D - 03.04.04 - OBRZEśA BETONOWE  
 
D - 03.05.00 - INNE ROBOTY  
D - 03.05.01 - PARKINGI  
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D 03.01.01 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową dróg dla:  Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi w poszczególnych branŜach robót budowlanych. 

1.2. Przedmiot ST 

Niniejsze specyfikacje stanowią część dokumentacji technicznej na wykonanie ww. robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.11. Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
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Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
i)   Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 

1.4.18. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.19. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.20. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, estakada, rurociąg itp. 

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.26. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przyjezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.27. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
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jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty i składa się z Projektu 
budowlano— wykonawczego i Przedmiaru Robót. 
Projekt budowlano—wykonawczego jest elementem dokumentacji przetargowej i zostanie przekazany po 
przyznaniu Kontraktu. 
 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich waŜności: 

1 -Specyfikacje Techniczne 
2 - Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w trakcie przebudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, i t p., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 
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tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dotyczących 
ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 

dopuszczenia wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy przy obecności przedstawiciela właściciela uzbrojenia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 



68 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu 
budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym "planem bioz". 
Plan bioz ma być sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
opublikowanego w Dz.U. nr 120 póz. 1126. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
InŜyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a)  InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b)  InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie l składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 
tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany 
bez zgody InŜyniera.  Roboty drogowe prowadzone są przy zastosowaniu geowłóknin. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny przepisami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.3.1.3. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Dane ogólne . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach, przepisach i wytycznych wskazanych przez InŜyniera. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
5.2.Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia w razie konieczności wykonania 
powyŜszych robót. 
 
5.2.1. ObniŜenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby nie została 
naruszona struktura gruntu. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopu naleŜy realizować przy uŜyciu igłofiltrów , gdyŜ inny sposób moŜe prowadzić 
do rozluźnienia gruntów piaszczystych : 5.2.3. Prace fundamentowe naleŜy prowadzić w suchej porze roku z 
zabezpieczeniem wykopu przed wpływami atmosferycznymi. 
5.2.4. Odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy prowadzić  z 
uŜyciem zestawów igłofiltrowych , czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z InŜyniera . 
5.2.5. Odwodnienia naleŜy przewidzieć takŜe w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnieje 
konieczność zastosowania zestawów igłofiltrowych tj: budynek  1 D , oraz nisko zagłębione części 
pozostałych budynków tj : naleŜy zabezpieczyć poziom piwnic izolacją przeciwwilgociową i wodoszczelną 
lokalnie tam gdzie są węzły. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych zabiegów 
związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności. 
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5.3. Odwodnienie wykopów 
 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 2%. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła, wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.4. Odwodnienie pasa  robót ziemnych 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na 
własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-   bhp., 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), zaakceptowanego przez InŜyniera, 
-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;  
 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, wytycznych, 
przepisach oraz normach wskazanych przez InŜyniera. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczona przez Wykonawcę! zatwierdzone przez InŜyniera, 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm wskazanych do 
stosowania przez InŜyniera. W przypadku, gdy wskazane normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
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oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
Pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia InŜyniera, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan   pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 



74 

InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy. 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) plan bioz 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek Ŝ dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 

Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzonych robót w terminie obmiaru, conajmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmaru będą wpisane do rejestru obmiarów  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy d obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inzyniera.  

7.2. Zasady określenia ilosci robót i materiałów  

 długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętość będzie 
wyliczana w m3 jako długość pomnoŜona przez przekrój. Ilości, które mogą być obmierzane wagowo, będą 
waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymogami ST 

 



75 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenie 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
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odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 1 .dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,  
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określonej dla tej roboty w ST i dokumentacji 
projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować : 

A) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
B) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, zmagazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy 
C) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
D) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
E) podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami – do cen jednostkowych nie naleŜy 

wliczać podatku VAT  
  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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D - 03.01.02.    ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.     WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych 
związanych z Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji technicznej przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.   ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
dróg.  

a) wykonanie wykopów z przerzutem poprzecznym (wbudowanie gruntu w nasyp) w gruntach kat. III-IV, 

b) wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład, 

c) wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów oraz z dokopu. 

 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniających 
warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu 
lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

 

I S = P j / P d s 
 
gdzie: 
Pj - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3]. 
Pds " maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12, 
[Mg/m3]. 
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Wskaźnik ró Ŝnoziamistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
 
  U= d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D. Wymagania Ogólne. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST D. Wymaganiach Ogólnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć 
wszelkie roboty przygotowawcze.  

2.     MATERIAŁY (GRUNTY) 

określenie gruntu zgodne z rozpoznaniem geologicznym 

2.1.   PODZIAŁ GRUNTÓW 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 
materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST  

2.2.   ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 

Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar gruntów przydatnych powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie 
lub za zezwoleniem InŜyniera. 

JeŜeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem 
innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
InŜyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów (gdyby takie pojawiły się podczas wykonywania robót, 
czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji InŜynierowi. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatonść wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Zawartość siarczanów jako SOS nie powinna przekraczać 1% w warstwach gruntów i innych 
materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw 
nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego moŜna odstąpić, o ile 
zostaną przeprowadzone czynności, zaaprobowane przez InŜyniera, mające na celu odpowiednie 
zabezpieczenie przed korozją betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu. 
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Tablica l.    Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
 
Kategoria Rodzaj i 

charakterystyka 
gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i 
materiał do 
odspojenia gruntu 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % od 
pierwotnej objęt. (1) 

  kN/m3 t/m3   
1 2 3 4 5 6: 

1.  Piasek suchy bez spoiwa.  15,7 1,6 szufle i łopaty  5-15 
  Gleba uprawna.  11,8 1,2   5-15 
2  Piasek wilgotny.  16,7 1,7 łopaty niekiedy 

motyki lub oskardy  
13-23 

  Piasek gliniasty, pył.  17,7 1,8   15-25 
  Gleba uprawna z darniną 

lub korzeniami grubości 
do 30 mm.  

12,7 1,3   15-25 

  Nasyp z piasku oraz 
piasku gliniastego z 
gruzem tłuczniem lub 
odpadkami drewna.  

16,7 1,7   15-25 

  świr bez spoiwa lub 
małospoisty.  

16.7 1.7   15-25 

3  Piasek gliniasty, pył.  18,6 1,9 łopaty i oskardy z 
częściowym uŜyciem 
drągów stalowych  

20-30 

  Nasyp zleŜały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna.  

18,6 1,9   20-30 

  Glina, glina pylasta 
zwięzła i ił wilgotne, bez 
głazów.  

19,6 2,0   20-30 

 
(1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed 

ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych. 

 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w 
czasie odspajania. Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
uzyskać akceptację InŜyniera. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy uŜyciu potrzebnej 
liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami ST. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym 
sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
InŜynier poleci usunąć z terenu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST.  

 

4.     TRANSPORT 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach 
poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególność w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek 
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skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

5.2.    ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi               
w ST B -00.00. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

 

Kontrole robót prowadzi Inspektor Nadzoru zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie oraz w ST. 

 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 

dostarczać kopie ich wyników do InŜyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

InŜynier moŜe pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. JeŜeli wyniki niezaleŜnych badań wykaŜą, Ŝe wyniki badań 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier moŜe polecić Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo moŜe opierać się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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6.2.   BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  ZIEMNYCH 

6.2. l.        DOKUMENTY KONTROLNE 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisać do: 
—     dziennika laboratorium Wykonawcy, 
—     dziennika budowy 
—     protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.2.2.        SPRAWDZENIE ODWODNIENIA ( w razie konieczności wykonania robót ) – opisać metody 
odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w p. 6 oraz z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
—     właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
—     właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.3.        SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 
Wymagań Ogólnych 

 

6.3.    BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO 

6.3.1.       CEL I ZAKRES BADAŃ 

Badania omówione w tym punkcie specyfikacji mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy 
korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami oraz 
wskazówkami InŜyniera. Sprawdzenia dokonuje InŜynier na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych losowo w 
punktach po zakończeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego 
wchodzi sprawozdanie: 

a) dokumentów kontrolnych 
c) spadków podłuŜnych korpusu 
d) zagęszczenia gruntów 
e) wykonania i umocnienia skarp 
f) odwodnienia Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone 

przez Wykonawcę w obecności InŜyniera. 

6.3.2.        SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych wynikających stąd zmian technologicznych w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej 
b) dzienników budowy 
c) dzienników laboratorium Wykonawcy 
d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości robót. 

Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego 
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

6.3.3.        SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I SZEROKOŚCI KORPUSU ZIEMNEGO 

Sprawdzenie przeprowadza się za pomocą taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów i poziomicy, w 
odstępach co 50 metrów na prostych, co 10 metrów na łukach o promieniu mniejszym niŜ 100 metrów, a 
takŜe w miejscach, które budzą wątpliwości. 
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 
określonych poniŜej wartości dopuszczalnych: 
—     pomiar szerokości korpusu ziemnego 5 cm 
—     pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego       +1 cm i - 3 cm 
—     pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać 
określonych poniŜej wartości dopuszczalnych: 
—     pomiar równości korony korpusu   3 cm 
—     pomiar równości skarp 5 cm. 

6.3.4.       SPRAWDZENIE SPADKÓW PODŁUśNYCH TRASY DROGOWEJ 

Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu. 
Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ +1 cm i -3 cm. 

6.3.5.        SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, gdy zachodzą 
wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

 
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób: 
a)     Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia lo, 
przedstawionych 
przez Wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli robót ziemnych dla danego odcinka. 
b)      Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli 
spełnione będą warunki: 
Is - średnie nie mniej niŜ Is - wymagane 
lub 
lo - średnie nie mniej niŜ lo - wymagane 

a takŜe 2/3 wyników badań uŜytych do obliczenia średniej spełnia wymagania sformułowane w ST 
Wymaganiach Ogólnych. Pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5 % (Is) lub 10 % (lo) od 
wartości wymaganej. 

6.3.6.        SPRAWDZENIE SKARP 

Sprawdzenie wykonania skarp naleŜy przeprowadzić kontrolując zgodność pochyleń z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz równości 
skarp podano w punkcie 6.3.3. 

6.3.7.        SPRAWDZENIE ODWODNIENIA 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów wg punktu 6.3.3. i porównania zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z Dokumentacją Projektową. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót ziemnych nie nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. Podane zasady dotyczą wszystkich 
czynności związanych z robotami ziemnymi 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
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9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m2, m itp.  naleŜy przyjmować 
na podstwaie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 
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D-03.01.03. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III - IV K ATEGORII  

1.     WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach III - IV 
kategorii związanych z budową dróg dla Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w 
Szczecinie 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p.1.1. 

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
(kat. III - IV) w czasie z budowy dróg na osiedlu mieszkaniowym obejmują wykonanie wykopów w gruncie 
kat. III i IV z odwiezieniem na odkład. 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały podane ST D.M-02.00.01. 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST D.M-02.00.01. 

2.     MATERIAŁY (GRUNTY) 

Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak teŜ w 
czasie odspajania i transportu. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w p. 3 ST D.M-
02.00.01. 

4.     TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w p. 4 S D.M-02.00.01. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.4. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąŜa Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do 
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłoŜenie i zagęszczenie 
gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ile InŜynier dopuści czasowe 
składowanie gruntów naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt 
jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. Ustalenia dotyczące odwodnienia wykopów określono w ST D.M-02.00.01. p.5.2. 
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5.2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZAGĘSZCZENIA 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 2. 

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is podanych w 
tablicy 2. 
 
Tablica 2.____Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych. 
 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 
1 2 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 
Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót 
ziemnych 

0,97 

 

5.3.    RUCH BUDOWLANY 

Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. 
MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni 
korpusu; Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4.   DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW  

RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1 cm i -3 
cm. Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, a krawędzie 
dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od 
projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie moŜe przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarp lub określone przez InŜyniera. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p.6 ST D.M-02.00.01. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych) i sprawdzone 
przez InŜyniera. Obliczenia będą oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru określono w ST D.M-02.00.01., p.8. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 
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określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m2. m itp.  naleŜy przyjmować 
na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 

— prace pomiarowe 
— wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania, 
— profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową 
— zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
— przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,; 
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, .                  
— wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy na odległość do 20 km . 
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST D-03.01.01. 
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D- 03.02.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami rozbiórkowymi związanymi z budową dróg dla:  Przebudową 
ulicy Brackiej i budową ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla określenia 

wykonania  i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 

związanych z zakresem robót wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 
 
1.3.1.4. niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi 
itp.,  
1.3.1.5. wyznaczeniu poziomów, 
1.3.1.6. inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
1.3.1.7. projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
uŜytkowanie. 
ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 

 
 Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z  dokumentacją techniczną , przekazaną 
przez Inwestora a takŜe Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych:  
 
1.3.1. Zakres szczegółowy  robót rozbiórkowych  
 

1.3.1.1 Rozbiórka krawęŜników kamiennych 
1.3.1.2. Rozbiórka krawęŜników betonowych  
1.3.1.3. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4-5 cm  
1.3.1.4. Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej  
1.3.1.5. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej  
1.3.1.6. Rozebranie obrzeŜy 6x20 

 
1.3.2. Wywiezienie gruzu i materiałów odpadowych  
 
1.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia , aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną chyba Ŝe umowa szczegółowa przedmiotu zadania rozwiązuje ten pkt. STWiOR w 
odrębny sposób  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

- lokalizację  magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 

 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać waŜny sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub urządzeń podziemnych 
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas  realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyŜej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymania nie 
później niŜ 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela Inwestora tj, InŜyniera 
Kontraktu. 
 
1,15. Stosowanie się do przepisów prawa 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 
 
- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna , 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , 
- dokumentacja techniczna . 
 
2. MATERIAŁY 
 
materiały konieczne do wbudowania nie występują  
 
3. SPRZĘT 
 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt ( koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien być dobrany w zaleŜności od rodzaju robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym 
w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.Wykonawca 
jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonanych robót. Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
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zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez InŜyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami 
odrębnymi). 
 
Wybrany sprzęt po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez InŜyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, 
wskazaniami InŜyniera, w terminie określonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie InŜyniera zostaną 
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na 
własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy szczegółowej, 
przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją  Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną . 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający.. 
Decyzje InŜyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia części Robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ , STWiOR, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, InŜynier uwzględni wyniki robót, rozrzuty 
normatywnie występujące przy produkcji, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy InŜynierowi Kontraktu do 
zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z 
warunkami określonymi umową . Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera  
 
Wykonanie zlecenia  będzie zawierać: 
 
             a) część ogólną opisującą: 
 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót zgodnie z 
przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez GW i 
akceptowanym przez Zamawiającego, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

 
 b)część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
 

- metodę magazynowania tymczasowego materiałów 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku konieczności utylizacji , gdy  

odpowiadają powyŜszym wymogom . 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonego zakresu robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do wykonania zakresy robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, kaŜda partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
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6.3. Dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
 
Dziennik budowy 
pozwolenie na realizację zadania  budowlanego 
protokoły przekazania terenu budowy 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne , 
umowy z podwykonawcami,       
protokoły z narad i ustaleń, 
szkice i operaty geodezyjne, 
korespondencję na budowie . 
 
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. Podane zasady dotyczą wszystkich 
czynności związanych z robotami ziemnymi podlegać będą obmiarowi powykonawczemu 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Rodzaje odbioru robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru : 
 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
odbiorowi częściowemu 
odbiorowi ostatecznemu 
 
8.2  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary,  w  konfrontacja  z  dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do InŜyniera Kontraktu w sprawie 
uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
 
8.3   Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót 
ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do 
umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do InŜyniera Kontraktu o 
uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia stanowiska.. 
 
8.4  Odbiór ostateczny  
 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego  
 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza, 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub 
zamienne) 

- protokoły odbiorów  technologicznych protokóły szczelności przewodów sanitarnych, 
dzienniki budowy , 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST , 
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i 

odbioru tych robót właścicielom terenów bądź urządzeń 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą wykonania robót rozbiórkowych 
- oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

min 3 egz., 
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- protokoły odbioru robót częściowych, 
 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

c) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 
określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m2, m itp.  naleŜy przyjmować 
na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

d) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 
 
10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 
690 z późniejszymi zmianami) , 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu, rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) , 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 
126, poz. 839 z późniejszymi zmianami) , 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) , 
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D-03.03.01.PODBUDOWA Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO   
MECHANICZNIE 
 
. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie dla zadania  Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z przedmiotem 
ST pkt 1.1. D- 03.03.01. 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-03.01.01 „ Wymagania ogólne ” . 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-03.01.01 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane śuŜel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

Zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niŜ 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niŜ 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 

 

3. Sprzęt 
  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
4. Transport 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST   „ Wymagania ogólne”  
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  „  Wymagania ogólne”  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, 
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zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
5.5. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST   „ Wymagania ogólne”  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami          
ST „  Wymagania ogólne” 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST  „  Wymagania 
ogólne”  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST „ Wymagania ogólne” 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. Odbiór robót 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „  Wymagania ogólne ” . 
 
9. Podstawa płatności 
 

a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 
określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3 naleŜy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do 
faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza kwoty 
do wypłaty. 
 przepisy związane 
 Normy i przepisy związane podano w ST  „ Wymagania ogólne” 
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D - 03.04.01 DROGI ASFALTOWE  „NA  GORĄCO” 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i 
mieszanki grysowo- mastyksowej < SMA >  wytwarzanych i wbudowanych na gorąco dla zadania „ 
Przebudowy ulicy Brackiej i budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie 
 
1.2. Zakres stosowania OST 

 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót                 
jak w pkt . 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej i warstw wiąŜących z betonu asfaltowego i obejmują : 
 

- ułoŜenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm  
- ułoŜenia warstwy wiąŜącej grubości  8 cm 

 
Zakres stosowania betonu asfaltowego : 
  

- warstwa ścieralna SMA – beton asfaltowy o uziarnieniu 0-12,8 mm wg zeszytu nr 48 serii 
Informacje, Instrukcje wyd. II uzupełnione IBDOM Warszawa 1995 – grubość warstwy  5 cm 

- warstwa wiąŜąca  - beton asfaltowy o uziarnieniu 0-16 i 0-31,50 mm wg zeszytu nr 48 serii 
Informacje, Instrukcje wyd. II uzupełnione IBDOM Warszawa 1995 – grubość warstwy  8 cm 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 

- mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego i wypełniacza kamiennego 
zestawiona w odpowiednich proporcjach  

- beton asfaltowy – mieszanka mineralno- asfaltowa os składnikach dobranych w odpowiednich 
proporcjach 

- warstwa  ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływania ruchu i 
czynników atmosferycznych 

- mieszanka SMA – mieszanka mineralno – asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku 
naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach 
ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco 

- stabilizator mastyksu – dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ 
mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno- asfaltowej. 

- Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 
jego przyczepności do kruszywa.   

- pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .  
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. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
„Wymagania ogólne” B- 00.00  pkt. 2 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

 
2.2.1.  Asfalt modyfikowany (polimeroasfalt) 
 
 NaleŜy stosować asfalt drogowy 50/70 ( KR 1-4 ) spełniający wymagania TWT Tymczasowe 
Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. IBDiM 4/1993 i PN-EN-12591:2002. 
 
Tabela 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 
 
Lp.  Rodzaj materiału nr normy Kategoria ruchu KR 3-6 
1 Kruszywa łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115::1998 

a) ze skał magmowych i przeobrazonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego ( ŜuŜle pomiedziowe i stalownicze ) 

 
 

kl. I,II α : gat. 1 
j.w β. 

kl. I gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 - 
3 świr i mieszanka wg PN-B-11111:1996 - 
4 Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, 
ubytek masy % nie więcej niŜ 

Kl. I gat. 1 
 

10,0 
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 - 
6 Wypełniacz mineralny : 

Wg instrukcji pt. Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i 
lotniskowych mieszanek mineralno- asfaltowych 

 
 

podstawowy 
7 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 50/70 
 
α tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I: gat. 1 
β    tylko dolomity kl. I gat. 1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami 
w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego  
 
Tabela 2. Wymagania wobec asfaltu 50/70 
 
L.p. Cechy asfaltu Wymagania Metody badań wg: 
1. Penetracja w temperaturze 25 st. C 50-70 PN-84/C- 04143 
2. Temperatura mięknienia : st. C 46-54 PN-73/C- 04021 
3. Temperatura zapłonu nie niŜsza niŜ: st. C 230 PN-62/C- 04132 
4. Zawartośc składników rozpuszczalnych nie 

mniej niŜ: % m/m 
99 PN-91/C- 04109 

5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost,) nie mniej niŜ, % m/m 

0,5 BN-70/0537-04 

6. Pozostałą penetracja po starzeniu – nie mniej 
niŜ, % 

50 PN-84/C- 04134 

7. Temperatura mieknienia po starzeniu nie 
mniejsza niŜ, st. C 

48 PN-73/C- 04021 

8. Zawartość parafiny % masy – nie więcej niŜ  2,2 PN-91/C- 04109 
9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu – 

nie więcej niŜ, st. C 
9 PN-73/C- 04021 

10. Temperatura łamliwości, nie większa niŜ: st. C -8 PN-89/C- 04130 
 
2.2.2.  Wypełniacz 
 
2.2.2.1. NaleŜy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania określone w PN-S-
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96504:1961 [3] dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być 
zgodne z PN-S-96504:1961 [3]. 
 
2.2.2.2. Do warstwy ścieralnej z SMA stosować naleŜy wypełniacz podstawowy ze skał wapiennych 
drobnoziarnistych lub bezpośrednich ze starych formacji geologicznych. Zawartość węglanu wapnia ( 
CaCO3 )w skałach powinna być nie mniejsza niŜ 90%. Zabrania się stosować pyłów z odpylania. 
Wymagania dla wypełniacza podstawowego ( maczki wapiennej ) podano w instrukcji pt. ” Wymagania 
wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno- bitumicznych ” wydanej przez 
IBDiM w Warszawie w 2001 r.  
 
tabela nr 3 
 
L.p. Wymagania jednostki Wymagania wobec 

Mączki wapiennej 
1. Uziarnienie przechodzi przez oczko φ sita 

- 2,0 mm 
- 0,300 mm 
- 0,180 mm 
- 0,150 mm 
- 0,075 mm 

 
 

% ( m/m ) 

 
100 
100 
100 
≥ 95 
≥ 80 

2. Wilgotność, % % ( m/m ) ≤ 1,0 
3. Zawartośc części rozpuszczalnych w wodzie % ( m/m ) ≤ 1,8 
4. Zawartość minerałów ilastych oznaczonych metodą błękitu 

metylowego - wskaŜnik 
- ≤ 0,8 

 
5. Własności usztywniające asfalt 50/70 metodą PiK St. C ≤ 20 
 
 
2.2.3.  Kruszywo 

 
NaleŜy stosować dobór zgodnie w tabelą nr 1 
 
- dla betonu asfaltowego 0/6,3,  
- dla mieszanki SMA 0/4; 0/6,3; 0/8,  
- dla mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu 0/6,3; 0/9; 0/12,8  
 
kruszywo spełniające wymagania odpowiednich norm: 
 

− grysy wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1, 2 [1]; 
− piasek łamany lub mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112:1996 [1] 
oraz wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 4. Szczegółowe wymagania wobec grysów do mieszanek mineralno- bitumicznych o nieciągłym uziarnieniu 

 
Właściwości Wymagania 

Ścieralność w bębnie kulowym, ubytek masy,  % m/m, nie więcej niŜ 25 
40x) 

Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, % m/m, nie więcej niŜ 

 
 

25 
Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ 1,5 

Mrozoodporność, ubytek masy, % m/m, nie więcej niŜ 2,0 
3,0x) 

Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy, % m/m, nie więcej niŜ  
10,0 

 

x) Wymaganie dotyczące wyłącznie kruszywa granitowego 
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Tablica 5. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów               w 

zaleŜności od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], 

PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 

b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomie-dziowe i 

stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
jw. 

 
 

kl. I, II 1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe 

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 
- 

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; 
gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi kruszywami, w ilości 
≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 6. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej  i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zaleŜności od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-

B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 

 
 

kl. I, II 1); gat.1, 2 
 

kl. I; gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

Wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 
- 

3 świr i mieszanka  
Wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II 1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
Wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
Wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 

 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. 
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą 
InŜyniera.. Asfalt upłynniony 
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96176:1974 [2]. 
2.2.4  Emulsja asfaltowa kationowa 
 

 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [5]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania cienkich warstw ścieralnych „na gorąco” 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania cienkich warstw ścieralnych „na gorąco” powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
− wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym (otaczarek) do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
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TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 

− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 
 Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w 
aprobacie technicznej. 
 

4.2.3. Wypełniacz 

 
 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 

4.2.4. Kruszywo 

 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w 
system ogrzewczy. 

4.2.6. Mieszanka SMA 

 Mieszankę MSA naleŜy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z 
podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system ogrzewczy. Czas transportu od załadunku do 
rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
5.2. Cienka warstwa ścierana „na gorąco” z betonu asfaltowego SMA 
 
5.2.1. Produkcja mieszanki moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyraŜeniu zgody przez 
InŜyniera. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otoczarki, zapewniającego 
ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną a następnie 
przedstawi ją do akceptacji InŜynierowi wraz ze wszystkimi materiałami w terminie nie krótszym niŜ dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem robót. Roboty mogą być rozpoczęte po zaakceptowaniu recepty przez 
InŜyniera 
 
5.2.2. Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań 
kontrolnych 
 Projektowanie mieszanki SMA polega na : 

- doborze składników mieszanki mineralnej 
- doborze optymalnej ilości asfaltu 
- doborze stabilizatora mastyksu 
- doborze środka adhezyjnego 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobranego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne podane w tabeli 7 
 
Tablica nr 7 

Przechodzi przez sito φ mm Krzywe graniczne 
Warstwa ścieralna 

 
0,075 
0,15 
0,18 
0,30 
0,42 
0,85 
2,0 
4,0 
6,3 
8,0 
9,6 
12,8 

Dolna 
8 
9 
9 
10 
10 
12 
17 
24 
30 
35 
45 
90 

Górna 
13 
17 
18 
19 
20 
21 
25 
32 
40 
48 
60 
100 

Orientacyjna zawartość asfaltu w 
SMA, % m/m 

 
5,5 – 6,8 
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Skład mieszanki SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek sporządzonych wg metody 
Marshalla, które powinny spełniać wymagania podane w tablicy 8 
 
Tablica 8  
L.p. Wyszczególnienie Wymagania wobec mieszanki 

mineralno- asfaltowej i 
warstwy SMA 

KR 3-6 
1 Zawartość dodatków w mieszance SMA, % m/m 

a) adhezyjnego w stosunku do asfaltu 
b) stabilizującego, w stosunku do mieszanki mineralno-

asfaltowej 

 
Od 0,2 do 0,9 

 
Od 0,2 do 1,5 

2 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % ( V/V ) zagęszczonych 
( 2x 75 uderzeń młota ) temp. 145 st. C [+/- ] 5 st. C  

 
Od 3,0 do 4,0 

3 WskaŜnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niŜ  98 
4 Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej przed dopuszczeniem ruchu 

% v/v  
 

Od 2,5 do 6,0 
5 Moduł sztywności pełzania [ α ], MPa ≥ 16,0 
 
[ α  ] - badanie obowiązują w etapie projektowania  
  
5.2.3. Mieszankę SMA naleŜy produkować w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując 
zasady S.T do „ Nawierzchni z betonu asfaltowego ” Środek Adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu 
w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Stabilizator powinien być dozowany do mieszanki 
równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się automatyczne dozowanie dodatków  
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić dla 50/70 od 145 st. C do 165 st. C 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o 
więcej niŜ 30 st. C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 
Temperatura wytwarzanej mieszanki SMA powinna wynosić dla 50/70 d 140 st. C do 180 st. C. Temperaturę 
mieszanki SMA uzaleŜnia się właściwościami stabilizatora. 
 
5.2.4. PodłoŜe ( podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca ) powinno mieć odpowiedni profil, 
powierzchnia winna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ( kurz, błoto, 
piasek , rozlane paliwo itp. )Nierówności podłoŜa pod warstwą ścieralną nie powinny być większe od 9 mm. 
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłoŜeniem mieszanki SMA podłoŜe naleŜy 
skroplić gruntująco, powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów wpustów itp. urządzeń powinny być 
posmarowane lepiszczem ( gorący asfalt, asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpadowa ). 
 
5.2.5 Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA nie moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest niŜsza 
od 10 st. C. Nie dopuszcza się układanie mieszanki SMA na wilgotnym i oblodzonym podłoŜu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ( v  > 16 m/s ). Układanie mieszanki SMA w innych 
warunkach atmosferycznych, moŜe nastąpić jedynie za zgodą InŜyniera. 
 
5.2.6. Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji wg zasad określających zasady budowy 
Nawierzchni z betonu asfaltowego wg ST. 
 
5.2.7. Odcinek próbny – co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, wykonawca wykona odcinek 
próbny w celu:  

- stwierdzenia czy uŜyty sprzęt  jest właściwy 
- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskanej do uzyskania wymaganej grubości warstwy  
- określenie potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
InŜyniera 
 
5.2.8. Mieszanka SMA powinna być wbudowana układarką wyposaŜoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy 
układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzewane przed rozpoczęciem robót. JeŜeli za 
układarką wystąpił wysięk lepiszcza w postaci plamy, to mieszankę naleŜy w tym miejscu wybrać łopatą i 
uzupełnić nową. Temperatura mieszanki wbudowanej powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w ST. Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze 
schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczenie naleŜy rozpocząć od krawędzi 
nawierzchni ku środkowi. WskaŜnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy  powinien być zgodny z wymaganiami 
tabeli 8   
 
Parametry szczegółowe określa D.T.  
 
Skład mieszanek mineralnych do cienkiej warstwy ścieralnej „na gorąco” podano w tablicach 2, 3, 4. 

Tablica 2. Skład mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/6,3 mm 

 

Frakcja kruszywa   (mm) Zawartość   (% m/m) 

4/6,3 54 ÷÷÷÷ 73 

0/2 22 ÷÷÷÷ 45 

wypełniacz kamienny 1 ÷÷÷÷ 5 

 

Tablica 3. Skład mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/9,6 mm 

Frakcja kruszywa   (mm) Zawartość   (% m/m) 

6,3/9,6 70 ÷÷÷÷ 80 

0/2 18 ÷÷÷÷ 26 

wypełniacz kamienny 2 ÷÷÷÷ 4 

 

Tablica 4. Skład mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm 

Frakcja kruszywa   (mm) Zawartość   (% m/m) 

6,3/12,8 70 ÷÷÷÷ 80 

0/2 18 ÷÷÷÷ 26 

wypełniacz kamienny 2 ÷÷÷÷ 4 

 

 Orientacyjna zawartość asfaltu modyfikowanego DE 80 lub DE 150, wg TWT. Polimeroasfalty 
drogowe [4], w mieszance mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu wynosi: 
 
− mieszanka 0÷÷÷÷6,3 mm  - od 6,5 do 7,5 % m/m, 
− mieszanka 0÷÷÷÷9,6 mm  - od 6,0 do 7,5 % m/m, 
− mieszanka 0÷÷÷÷12,8 mm        - od 5,5 do 7,0 % m/m. 
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 Doboru optymalnej zawartości lepiszcza w mieszance naleŜy dokonać, sprawdzając: 
 
− zawartość wolnej przestrzeni w zagęszczonych próbkach mieszanki mineralno-asfaltowej metodą 

Marshalla - 50 uderzeń ubijaka na stronę próbki. Wolna przestrzeń powinna wynosić od 2 do 4 % v/v, 
− spływność, metodą Schellenberga opisaną w ZW-MMB-NU-95, zeszyt 50 [6], polegającą na sprawdzeniu 

ilości zaprawy asfaltowej, która spłynęła z ziaren kruszywa mieszanki w czasie jej przechowywania w 
podwyŜszonej temperaturze. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe                           i 
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy 
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 
dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100  od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanek do cienkich warstw ścieralnych „na gorąco” i przedstawić 
wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 
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6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 

 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

Lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
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6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości cienkiej warstwy ścieralnej „na 
gorąco” 
 
 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 
 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej 
krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co 
najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 
nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. – dla przedmiotu ST. dobrać w Tabeli 13 ppkt 1 

 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 
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 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 
cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  ± 10 %. Wymaganie to 
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o 
grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie 
zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 - wskaŜnik zagęszczenia ułoŜonych warstw nawierzchni powinien wynosić 1.00 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST 
i recepcie laboratoryjnej.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 

 Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni o grubościach określonych szczegółowo 
w D.T. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci 
wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Techniczną < Projektową > oraz 
dodatkowe, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawca i 
InŜynierem 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty związane z połoŜeniem warstwy ścieralnej asfaltowej 
SMA gr. 5 cm i warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm będą opłacane wg cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m2, naleŜy 
przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 cienkiej warstwy nawierzchni „na gorąco” obejmuje: 
 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki ścieralnej SMA i wiąŜącej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.1 Normy 
 
1.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
 

2. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 
nawierzchni drogowych 

3. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych. 

1.1.2 Normy 
 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
  2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 
  5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
  6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  7. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą krystalizacji 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
11. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
12. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 
13. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz do mas bitumicznych 
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14. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. KrawęŜniki i obrzeŜa 
16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
18. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i 

odkształcenia mas mineralno-asfaltowych 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
1.3.1.8. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, Prace IBDiM 4/1993 
1.3.1.9. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994 
1.3.1.10. Zalecenia wykonywania warstw ścieralnych „na gorąco” bitumicznych nawierzchni 

drogowych (ZW-CWG-95) (ZW-MMB-NU-95) zeszyt 50 IBDiM, 1995. 
1.3.1.11. Zasady wykonywania naiwrzchni z mieszanki SMA ( ZW-SMA 95 ), IBDiM 1997. 
1.3.1.12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994. 
1.3.1.13. IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doświadczalne 

w zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-
emulsyjnej do nawierzchni drogowych. 

1.3.1.14. Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article „Enrobes denses a froid traites a 
l’emulsion de bitume repandus en couches continues, Enrobes denses et enrobes ouverts”. J.F.Lafon. 

1.3.1.15. Biuletyn   Współpracy   LCPC   nr  136   marzec-kwiecień  1985,  artykuł   „Mieszanki typu 
betonowego na zimno na bazie emulsji rozkładane w  warstwach  ciągłych. 

1.3.1.16. Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon. 
1.3.1.17. Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple type LCPC 

Grave emulsion. Mode operatoire mai 1973. 
1.3.1.18. Centralne  Laboratorium  Dróg i Mostów w  ParyŜu. Badanie wytrzymałości na proste 
ściskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych – Metoda          postępowania,  maj 1973. 
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D-03.04.02. KRAWĘśNIKI BETONOWE  

1.    WSTĘP 

1.1.   PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawęŜników betonowych związanych z budową dróg dla Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy 
Nowoszerokiej w Szczecinie 
 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja     Techniczna     jest     stosowana     jako część dokumentacji przetargowej   przy     zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH   ST 

ST    obejmuje    wszystkie    roboty    związane    z    wykonaniem,    kontrolą    i    odbiorem    
krawęŜników    betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu krawęŜników 
betonowych na ławie betonowej z oporem i bez i obejmują: 

a) wykonanie ławy betonowej z oporem  

b) ustawienie krawęŜników wystających 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, 

c) wykonanie ławy betonowej zwykłej  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ława - warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie 

krawęŜnika na grunt.  

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu lub ławie. 

Pozostałe   określenia   podstawowe   -   zgodnie   z   obowiązującymi   polskimi    normami   oraz   
definicjami   podanymi w ST D-03.01.01. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

2.     MATERIAŁY 

2.1.    KRAWĘśNIKI BETONOWE  ( 15/30; ) 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla wysokości i 
szerokości. Powierzchnie krawęŜników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe 
i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
następujących wartości: wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników 2 mm, szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy na górnej powierzchni są niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy na 
pozostałych powierzchniach: 

max. liczba 2, 
max. długość 20 mm, 
max. głębokość 6 mm. 
 



119 

W razie wystąpienia wątpliwości InŜynier moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 
zakres kontroli krawęŜników o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 

 

2.2.   CEMENT 

Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niŜ 35 oraz na podsypkę 
cementowo-piaskową powinien odpowiadać PN-88/B-30000. 

2.3.   WODA 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i 
odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

2.4.    MASA ZALEWOWA 

nie występuje 

2.5.    śWIR 

nie występuje 

2.6.   TŁUCZEŃ 

nie występuje 

2.7.    BETON 

Beton B-15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 

3.     SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo,- piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. 

4.     TRANSPORT 

Zasady transportu materiałów podano w ST Wymagania Ogólne  

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY 

Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050. 

5.2.   ŁAWY 

Lawy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. 

5.3.    USTAWIENIE KRAWĘśNIKÓW  

Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej. 
Grubość warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.    KRAWĘśNIKI 

Światło krawęŜnika od strony jezdni powinno wynosić 10 cm. Niwelacja podłuŜna krawęŜnika 
powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni zatok i obejścia. Ściana krawęŜnika od strony chodnika 
powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym ubitym gruntem 
przepuszczalnym. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające moŜliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
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6.2.   KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST - 
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót podanych w tym punkcie. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie 
z wymaganiami nie rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego. 

6.3.    KONTROLA PO WYKONANIU ROBÓT 

6.3.1.        KONTROLA ŁAW 

Przy wykonaniu law badaniu podlegają: 
a)     Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 0.5 cm na całym odcinku. 
b)      Wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na cały odcinek ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
dla szerokości ławy ±20% szerokości projektowanej. 

c)     Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi ± 20% 

szerokości projektowanej. 
d)     Równość górnej powierzchni ław 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na całym 

odcinku ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią lawy i przyłoŜoną łatą 
nie moŜe przekraczać 1 cm. 

e)     Odchylenie linii law od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ±2 cm na 100 
m wykonanej ławy. 

6.3.2.       DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE LINII KRAWĘśNIKÓW 

Dopuszczalne odchylenie linii krawęŜników w planie od linii projektowanej wynosi ±0.5 cm na cały 

odcinek krawęŜnika. 

6.3.3.       DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE NIWELETY KRAWĘśNIKÓW 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej moŜe 
wynosić ±0.5 cm na całym odcinku badanego niwelacją ciągu krawęŜnika. 

6.3.4.       RÓWNOŚĆ GÓRNEJ POWIERZCHNI KRAWĘśNIKÓW 

Równość górnej powierzchni krawęŜników sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na 
całym odcinku krawęŜnika, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. Odbiór robót moŜe być dokonany, jeśli wszystkie 
badania dadzą wynik pozytywny. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru krawęŜnika betonowego jest 1 m (metr). 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór krawęŜników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór krawęŜników powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
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9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
c) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3 naleŜy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

d) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9. PN-88/B30003 Cement murarski. 
10. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-84/6774-02 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty    budowlane i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i  

                      badania. 
14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/łamane do nawierzchni drogowej. 
15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty    budowlane     z    betonu.     Elementy    nawierzchni     
dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

          16.    BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty    budowlane i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
17.    BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty    budowlane i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

chodnikowe. 
18.    PN-88/B-06250       Beton zwykły. 

 
10.2. INNE DOKUMENTY 
  

19.    KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 
1979 -1982 
20. Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r 
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D - 03.04.03.  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru chodników z kostki betonowej w związku z Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej 
w Szczecinie 

 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako część dokumentacji technicznej przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1. 

 

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki 
betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4-5 cm z wypełnieniem spoin mieszanką 
cementowo—piaskową 1:4, na podbudowie z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie 15 cm. < dla 
zjazdów >, z betonu stabilizowanego siatką z prętów dn=6 mm gr. 20 cm < dla wysepki autobusowej > 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonanie chodnika z kostek betonowych 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Obramowanie chodnika - umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeŜy 

betonowych. 

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podłoŜu w celu ułoŜenia na nim konstrukcji chodnika. 

1.4.3. Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod chodnik. 

1.4.4. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu. 

1.4.5.       Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-03.01.01 "Wymagania ogólne". 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-03.04.02 Wymagania ogólne". 

 

2.     MATERIAŁY 
 

Istnieję moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów spełniających  warunki projektowe. 
Przed podjęciem zamiany naleŜy bezwzględnie uzyskać akceptację Zamawiającego i zgodę Projektanta. 

 

2.1. KOSTKA BETONOWA 

Przy budowie chodnika naleŜy zastosować betonową kostkę prostokątną 20/10 cm, gat. l, grubości 8 cm. 
Dopuszcza się równieŜ kostkę "dwuteownik" 20/16.5 cm o tej samej grubości. 
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 WYMAGANIA 

Wytrzymałość kostki betonowej na ściskanie min. 50 MPa ; odporność na mróz (min. 25 cykli rozmraŜania i 

zamraŜania) i sól. 

 

2. l. l.       DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW KOSTEK BETONOWYCH 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki betonowej wynoszą ± 3 mm dla długości i szerokości oraz ±5 mm 

dla wysokości. 

2.1.2.       SKŁADOWANIE 

Kostka betonowa powinna być składowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podłoŜu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym kostka poszczególnych typów i kolorów naleŜy układać 
oddzielnie. 

2.1.3.       KONTROLA 

Do kaŜdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia 
(atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu 
zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów 
wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 

2.2.    CEMENT 

Cement uŜyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać PN-88/B-30000. Cement uŜyty do 
wytwarzania zaprawy 
cementowo-piaskowej do zalania chodników powinien odpowiadać PNM58/B-30001. 
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku kaŜdej 
dostawy moŜna dokonać po 
przedłoŜeniu atestu producenta. NiezaleŜnie od atestu producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla 
kaŜdej dostawy: czasów 
wiązania, stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu wg PN-88/B-04320. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.3.   WODA 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 

 

2.4.    PIASEK 

Dla poprawy uziarnienia kruszywa nie sortowanego naleŜy stosować piasek. Wymagania dla piasku 
podano w Tablicy 3. 
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Tablica 3.     Wymagania w stosunku do piasku 

 
LP-  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania  
1.  Skład ziarnowy a) zawartość ziam mniejszych od 0,075 m , % masy, nie 

więcej niŜ b) zawartość nadziama, % masy, nie więcej niŜ  
2.0 10.0  

2.  Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niŜ  0.1  
3.  Wskaźnik piaskowy, większy od  60  
4.  Zawartość zanieczyszceń organicznych, barwa nie ciemniejsza niŜ barwa  wzorcowa  

 

3.     SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej, 
— wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4.     TRANSPORT 

Kostki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0.7. Palety z kostką powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a góma ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety. 

4.1.    TRANSPORT KRUSZYWA 

NaleŜycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej naleŜy dostarczyć na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno spełniać 
wymagania określone w p. 2.4. Zasady transportu materiałów podano w ST D-00.00.00. 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    PODŁOśE POD PODBUDOWĘ 

PodłoŜe pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
warstwa gruntu rodzimego zagęszczonego do l S = 0.97. 

JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usnięte według zasad 
zaakceptowanych przez InŜyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej 
wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Ukształtowanie podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio 
zamocowanych linek. 
 

5.2.    WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Mieszankę kruszywa o uziamieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziamienia i wilgotności 
optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

 

5.3.    ROZKŁADANIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Mieszankę kruszywa naleŜy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich grubościach, aby jej 
ostateczna grubość była zgodna z Dokumentacją Projektową. Układana warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera poprzedniej. 

5.4.    ZAGĘSZCZENIE 
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Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania 
równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy. Kontrolę zagęszczenia ułoŜonej warstwy naleŜy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-
04481 (metoda II). 

 

5.4.1.       NOŚNOŚĆ 

Nośność naleŜy sprawdzić jedną z podanych metod: 
- metodą obciąŜeń płytowych 
- metodą ugięć spręŜystych za pomocą belki Benkelmana pod obciąŜonym kołem 57,5 kN 

Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w Tablicy 4.  
 
Tablica 4.     Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 
 

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania  
1.  Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 

min. 30 cm, MPa - wtórny E2 - stosunek modułów E2/E1  
180 2.2  

2.  Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem samochodu o obciąŜeniu 57,5 
kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm  

0.7 mm  

 
Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie: 

a) obciąŜenie wstępne do 50 kPa i odciąŜenie, 
b) obciąŜenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max), 
c) po osiągnięciu p1max odciąŜenie, 
d) obciąŜenie powtórne do 600 kPa (p2max), 
e) odciąŜenie do zera. 

Przy kaŜdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa 
od 0,02 mm/min. Moduły oblicza się z następujących wzorów: 

         
E1=  1,5Apa / Az1                                                                

  gdzie: 
E1 - moduł pierwotny 
Ap - obciąŜenie dla zakresu 200-400 kPa 
Az1 - przemieszczenie całkowite odpowiadające Ap 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0) 

 
a - promień powierzchni obciąŜającej. 

 
Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotność 

kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 
osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. JeŜeli wilgotność kruszywa jest niŜsza od 
optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -1 %, + 2 %. 

 

5.5.    ODCINEK PRÓBNY 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia: 
prawidłowego doboru sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczenia, 
określenia koniecznej grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania wymaganej grubości       
warstwy w stanie zagęszczonym, 
określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez InŜyniera 

wyników pomiarów uzyskanych z odcinka próbnego. 
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6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy 3, a wyniki naleŜy 
przedstawić InŜynierowi do zaakceptowania. 

 

6.2.    BADANIA W CZASIE BUDOWY 

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w 
Tablicy5.  

 

Tablica 5.     Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
Lp  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość                             badań  
    Minimalna    liczba    badań   

na dziennej działce roboczej  
Maksymalna        
powierzchnia podbudowy   
przypadająca   na jedno 
badanie (m2)  

1  Uziamienie kruszywa  2  600  
2  Wilgotność kruszywa  2  600  
3  Zagęszczenie warstwy  co najmniej 10 badań na 3000 m2  
4  Zawartość       

zanieczyszczeń obcych  
2  600  

 

6.2. l.       BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Uziamienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych naleŜy sprawdzać na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa objemujące ocenę 
wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła 
poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez InŜyniera. 

 

6.2.2.       BADANIE WILGOTNOŚCI KRUSZYWA 

Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłoŜeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. Uzyskane wyniki powinny być zgodne z p. 5.4. 

 

6.2.3.       NOŚNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE WARSTWY 

Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablica 
4. NaleŜy wykonać co najmniej 10 pomiarów na 1000 m2 lub według zaleceń InŜyniera. 
 
 
 
6.3.  BADANIA I POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY 

6.3.1.       GRUBOŚĆ WARSTWY 

Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. NaleŜy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. Grubość warstwy naleŜy mierzyć po jej zagęszczeniu: 

podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 mz i co 25 m 

przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niŜ raz na 1000 m2 



127 

Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny 

przekraczać ± 10 %. 6.3.2.       

 

6.3.2 RÓWNOŚĆ PODBUDOWY 

 

Równość podłuŜną podbudowy naleŜy mierzyć w osi kaŜdego pasa mchu planografem w sposób ciągły lub 
4-metrową łatą co 25 m. Równość poprzeczną podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łata co 25 m. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 

 

6.3.3.        SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków 
poprzecznych naleŜy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku, w środku i na końcu łuku 
poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej. 

Dopuszczalne róŜnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niŜ ± 
0,5 %. 

 

6.3.4.       RZĘDNE PODBUDOWY 

Rzędne naleŜy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

 

6.3.5.       UKSZTAŁOWANIE OSI PODBUDOWY 

Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać nie rzadziej niŜ co 25 m oraz dodatkowo na 
początku, w środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ + 3 cm. 

 

6.3.6        SZEROKOŚĆ PODBUDOWY 

Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie 
moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +5 cm. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową chodnika z kostki betonowej jest 1 m2. 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór chodników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 
chodników powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

 

 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

a) Płatność za m2 (metr kwadratowy) naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w 
oparciu o wynik pomiarów i badań. 

b) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych określonych 
dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3 naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i 
oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  
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c) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany wg 
wzoru ustalonego przez InŜyniera 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

d) Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać 1100 m2 chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm. 
Cena jednostkowa ustawienia 1 m2 chodnika z kostki betonowej obejmuje: 

— roboty przygotowawcze, 

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 

— rozścielenie warstwy piasku wraz z zagęszczeniem, 

— ułoŜenie podbudowy 

— rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

— ułoŜenie kostki, 

— zawałowanie kostki, 

— zamulenie szczelin drobnym kruszywem, 

— pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podano w Warunkach Ogólnych D 03.04.02 
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D -03.04.04. OBRZEśA BETONOWE  

1.  WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obrzeŜy betonowych związanych z budową dróg dla Przebudowy ulicy Brackiej i budowy ulicy 
Nowoszerokiej w Szczecinie 

 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w 
p.1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą! odbiorem chodnikowych obrzeŜy 
betonowych o przekroju 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i szer. 12 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową. 

 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST  "Wymagania ogólne". 

 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

 

2.     MATERIAŁY 

2.1.    OBRZEśA BETONOWE 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. Powierzchnie 
obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3.     Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń  Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń  
  Gatunek 1  
1  2  3  
Elementy 
betonowe  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawęŜników w mm  2  

  Szczerby     i     
uszkodzenia krawędzi i 
naroŜy  

ograniczających   powierzchnie       
górne (ścieralne) mm.  

niedopuszczalne  

    ograniczających pozostałe 
powierzchnie:  

  

    liczba max  2  
    długość, mm, max  20  
    głębokość, mm, max  6  

 

Do partii obrzeŜy sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub 
inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lufa taśmy. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości InŜyniera moŜe zmienić sposób 
pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeŜy o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na 
swój koszt. 

 

2.2.    CEMENT 

Cement uŜyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej do 
wypełnienia spoin obrzeŜy powinien odpowiadać PN-88/B-30000. 

 

2.3.    WODA 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 

 

2.4.   PIASEK 

Piasek do wykonania ław powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

 

3.     SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 

 

4.     TRANSPORT 

ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.    WYKONANIE KORYTA 

Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050. 

 

5.2.    USTAWIENIE OBRZEśY 

ObrzeŜa ustawiać naleŜy na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. 
Wysokość obrzeŜa nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinno wynosić 5+6 cm. Niweleta 
obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeŜa 
powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeŜa naleŜy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków 
transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające moŜliwość prowadzenia 
robót zgodnie z PZJ. 

 

6.2.    KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów 
robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST - "Wykonanie robót" oraz w 
zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót. 

 

6.3.   DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA 

Dopuszczalne odchylenia profilu podłuŜnego obrzeŜy nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenie linii obrzeŜy od projektowanego kierunku nie moŜe wynosić więcej niŜ ± 1 cm. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru obrzeŜa betonowego jest 1 m (metr). 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór obrzeŜy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 
obrzeŜy powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za 1 m (metr) naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy ustawić 640 m obrzeŜy 30x8 cm. 
Cena jednostkowa ustawienia obrzeŜa betonowego obejmuje: 

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i szer. 12 cm, 
ustawienie obrzeŜy, 
wypełnienie spoin zaprawą cementowo -piaskową wraz z jej przygotowaniem, 
obsypanie wewnętrznej ściany obrzeŜy ziemią wraz z jej ubiciem. 
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a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 
określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m itp. naleŜy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodnie z załoŜeniami „ Przepisów Ogólnych „ ST 
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D - 03.05.    INNE ROBOTY 
 
D -03.05.01.    PARKINGI  
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D - 03.05.01. PARKINGI I DROGI WEWNĘTRZNE 
 

1.     WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru parkingów, drogi 
wewnętrznej w związku z budową dróg dla Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w 
Szczecinie 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 

 
1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

1.3.1. ZAKRES STOSOWANIA 

NaleŜy wykonać parkingi i drogi wewnętrzne z nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm 

1.3.2. RODZAJE NAWIERZCHNI 

Konstrukcję nawierzchni naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Określenia     są    zgodne     z     obowiązującymi     odpowiednimi     przepisami     i     definicjami     
podanymi     w ST  "Wymagania ogólne". 

 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00. "Wymagania ogólne".  

 

2.     MATERIAŁY 

 

2.1.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

2.2. MATERIAŁY DO KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

Materiały uŜyte do wykonania nawierzchni i podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
punkcie 2 odpowiednich ST:  

 

3.      SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST  " Wymagania ogólne".  

Do miejsc postojowych naleŜy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w ST , odpowiednich ST dla 
określonych robót: 
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4.     TRANSPORT 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST  " Wymagania ogólne". 

 

5.2.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do właściwych robót wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami 
podanymi w ST "Roboty przygotowawcze". 
 
5.3.   ROBOTY ZIEMNE 

Przy budowie miejsc postojowych poniewaŜ występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne 
mogą być wykonywane drobnym sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 

Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom ST  "Roboty ziemne". 

 

5.4.   WYKONANIE NAW IERZCHNI 

 

5.4.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH 
 
NaleŜy wykonać korytowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi punktami ST oraz 
zaleceniami InŜyniera, ustawić obrzeŜa oraz wykonać podbudowę zgodnie z Dokumentacją Projektową i z 
ST  
 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu 

ich zgodność z: 

a) Dokumentacją Projektową- na podstawie oględzin 

pomiarów 

 

6.2.    SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) Dokumentacją Projektową- na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) wymaganiami podanymi w ST D-03.02.01 "Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat" 

 

6.3.    SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 

Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z: 

a) Dokumentacją Projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 
rzędnych wysokościowych i 
spadków poprzecznych, 

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST. 
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6.4.    POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH 
 

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych niŜ 
to podano w tablicy 1. 

 

 Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni 

 

Cechy geometryczne nawierzchni Szerokość 
odchylenia 

 

Szerokość cm ±5 
Równość podłuŜna, mm 9 
Równość poprzeczna, mm 9 
Pochylenie poprzeczne ±0.5 
Odchylenie osi zatoki w planie, cm ±5 
Grubość konstrukcji nawierzchni cm ±0.5 

Odchylenie grubości konstrukcji nawierzchni zatoki liczone dla łącznej grubości warstw 

 

6.6 OCENA  WYNIKÓW BADA Ń 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu 
zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji 
InŜyniera. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT 

Obmiar - m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogi wewnętrznej i parkingów zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 
wykonaniu: 

prac pomiarowych, 
robót 
przygotowawczych
, robót ziemnych 

b)     odbiorowi częściowemu 
c)     odbiorowi końcowemu 
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9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m2, mb itp.  naleŜy 
przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywołanych w niniejszej ST. 
Dodatkowo obowiązuje: 
 
8. KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa, 
1979-82 
 


