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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZE NSTWA, OCHRONY,

KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlogdSTO) s3 wymagania ogolnedotyczce
wykonania i odbioru robét zwzanych z budow boisk sportowych z budynkiem zaplecza typu
Orlik 2012 wraz z ogrodzeniem $wietleniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&nt przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robot zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogolne, wspodlne dla robdét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowyspecyfikacjami technicznymi
(SST)

Nr.1/B - Budowa modutowego systemu zaplecza bgsktewych

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,
c) obiekt matej architektury;

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mailacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.4.2. budynku- naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnymaley przez to rozumiebudynek wolno stagy

albo budynek o zabudowie mifiiaczej, szeregowej lub grupowej, s&tay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzielncatas¢, w ktorym dopuszcza i
wydzielenie nie wgcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mlednego i
lokalu wytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczaj 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli— naleyy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drolinie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stege maszty antenowe, wolno sicg trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania waabnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowp®rtowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzex technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i anizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotéw sktadagych st na caté¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w

szczegolnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe stzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgutku, jak: piaskownice, Btawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym naley przez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwsdbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrérki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumaty uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie— naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollaym

miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mailacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.4.8. robotactbudowlanych — nafgy przez to rozumie budowe, a take prace polegage na

przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- naley przez to rozumiewykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym

robo6t budowlanych polegajych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyeh biezacej
konserwacji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych naley przez to rozumieurzadzenia techniczne za#ane z

obiektem budowlanym zapewniagp maliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11. terenie budowy naley przez to rozumie przestrz&, w ktorej prowadzoneasroboty

budowlane wraz z przestrzemajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z

zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skice realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoshontazu — take dziennik
montau.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej naley przez to rozumie dokumentag budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarghot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamkgtym — naley przez to rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczgstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrov@praw Wewngtrznych i Administraciji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznejnaley przez to rozumie pozytywry ocere techniczm wyrobu,

stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o

ocenie zgodnii, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&owania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanywmrowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniawz@jemnym paiczeniu stanovgicym

integralmy catas¢ uzytkowa.
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1.4.17. drodze tymczasowej (momtave]) — naley przez to rozumie drog specjalnie

przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.
1.4.18. dzienniku budowy naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ

zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznaci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobdét, upowaniona do

kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzognbudove.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robdtaley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie

okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vaw@e Wspdlnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiegasoba posiadga odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierealzor nad budoywobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyle bigaca kontrok jakaosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach rob6t zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnie przy

odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodidoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeilea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacg i wspohrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i damplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$do za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robdét. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasng kb
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieopis, czs$¢ graficzra, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowywhArunkach umowy,
uwzgkdniapcym podziat na dokumentacjprojektows: dostarczoa przez Zamawiacego i

sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné¢é robo6t z dokumentach projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuyprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdéblyo
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejndc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoénilnspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow & wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgjamby¢ zgodne z dokumentagi
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTtda uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalnes ©dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywiazgodnadé z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaoboty nie lda zgodne z do-
kumentacj projektowa lub SST i ma wpltyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostarzastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie

na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji

kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dazie utrzymywd tymczasowe urglzenia
zabezpieczafpe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje §ize jest

wtaczony w cea umown.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcagllzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej],

- podejmowé wszelkie konieczne kroki m@e na celu stosowanieesdo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazizie
unika¢ uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gastivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé Wykonawca bdzie miat szczegoélny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

— $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytéau substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimm $cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonaweca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wydkway.
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1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni weawe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&i¢jlkonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytkhownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uw#koa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyah

przez Zamawiagcego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazddw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy trans-
porcie gruntu, materiatdw i wypa&snia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezlydne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyagowo tadunkow i w
spos6b cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i wykonawcaedizie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcagdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegblnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowsraz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywal wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafjaokreSlonych powyej nie

podlegaid odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty | wdzenia

uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami idalzie

w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prpmepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t buma@mych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p06z. 401).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatdow do elementéw konstrukcyilych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycxe,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiedmprobaty techniczne lub
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przZespektora
nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmta spetniaj wymagania SST w
czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny sp&tnigymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa Skzczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenmiejscoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wiagcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie

materiatdbw z jakichkolwiek zi miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez
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Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialéto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot chyleapostanowienia ogoélne lub
szczegO6towe warunkOw umowy stanawiacze.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskigri
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykwepoa terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowydab wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInspektora nadzoru.
Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaace wymaganiom jak@ciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wy-
wiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdyeda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zangzczgniem, zachowaly swiojakacsé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoyddpzlokalizowane w olabie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewilopazliwos¢ zastosowania tych rodzajow

materiatbw do wykonywania poszczegéllnych element@hot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrrodzaju materiatu. Wybrany |
zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spex uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnierkas¢a lub projekcie organizacji robaot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umaoyy

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie spetniat normy ochror§rodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomipiidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyerce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagbt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych open na osie
mog by¢ dopuszczone przez wi@wy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéd na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbodnie z umow oraz za jakeél

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,crazigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqvoleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdét oltenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego lkedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaomowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotymz realizacji robo6t &da wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sydji@onosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizzpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia g§ako(PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumenigmjojektows, SST. Program zapewnienia

jakaéci winien zawiera:
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— organizacg wykonania robét, w tym termin i sposib prowadzeaniadt,

— organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

— system (sposob i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jakta wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgebwadzenie badd,

— sposob oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehmologicznym,
proponowany sposoéb i forrprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

— wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgitzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
I sprawdzanie ueglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \ayhania

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdiro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pegtkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badmaterialbw oraz
robot.

Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam cfome, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtrol

jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw
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Inspektor nadzoru daizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychig|eniedociagniccia te leda tak powane,ze mog
wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dopei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakaych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiateriatow i roboét ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoru duizie mi€ zapewnion mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniaeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekedn dostarczone przez Wykonag¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykeoaado bada beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygtla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogpte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub balaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. ®Wgkonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzasdiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unibwienia
jemu kontroli zapewnionachizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieréa probki materiatdow i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykongwi zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodoebmateriatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatigotv badé i pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadag certyfikat na znak bezpieczgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsdoé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz witaciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajy deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsk Norma lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidhalskiej Normy, jeeli nie

sa objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.
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— znajdup sie w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez SST, 4da ich

partia dostarczona do rob&tdzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny

jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spaptych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy ldnca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnig@ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdét,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
0 jakadsci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lkeda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny b udosgpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

— pozwolenie na budoyy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Kulcagki Architekt Sp. z 0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mailacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodeemyczattowym nie bdzie
dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dzz 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
pb6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p&.Mr 100 p6z. 1085, Nr 110 pd6z. 1190, Nr
115 po6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 poz. 1864y z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 po6z. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,

montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszeneawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81p06z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr(jgzz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
p&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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