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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w budynku gimnazjum numer 18 w
Szczecinie przy ul. Witkiewicza 40 dzialka nr 80 odreb

1.2. Zakres stosowania specyfikacii.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacia.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majac na celu wykonanie robdt budowlano-montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogdlne stosowania materialow
2.1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych naley, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszezone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie

sg wiasciwic ozmaczone;

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,wykazujgcy, z¢
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do
wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji {71 8],

o wyroby budowiane dla ktdrych dokonano oceny zgodnoscei 1 wydano certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczng majace istotny
wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjq na znak bezpieczenstwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia [6],

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymagantami
podstawowymi,



3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transporty, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj Srodkow transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji rob6t.

5. Wykonanie robot rozbidrkowych

5.1, Wymagama ogdlne

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji technicznej.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawezymi. W czacic trwania robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie 0séb
postronnych w rejonie prowadzonych prac. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zasuwnice
pochyle lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé zabezpicczenie przed wypadaniem gruzu.

5.2, Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki odejmuijg

-wykucie z muru drewnianych oécieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2

~wykucie z muru podokiennikéw drewnianych

-rozebranie obrébek blacharskich,

-rozebranie komindéw w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,

-rozebranie $cianek dzialowych w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
-rozebranie $cian w celu wykonania i poszerzenia otwordw okiennych i drzwiowych
-rozebranie wykladziny $ciennej z plytek szkliwionych w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe;j,

-rozebranie podidg z plytek terakotowych na zaprawie cementowej

~rozebranie wykladziny z PCV

-rozebranie plyt pil$niowych

-rozebranie konstrukcji betonowej niezbrojonej(posadzka cementowa, konstrukcije przy pochylni,
dla wykonania szybu windowego),

-rozebranie pokrycia dachu z dwéch warstw papy na podlozu betonowym

-obicie tynkdw wewngtrznych na $cianach

-obicie tynkdw wewngetrznych na stropach

Rozebrad reeznie przy pomocy miota i klina $cianki dziatowe, kominy wolnostojace i wykonaé
otwory w zgodnie dokumentacja projektowa.

Przy pomocy miotkdw murarskich zbié tynki wewngtrzne.

Elementy z rozbidrki nalezy bezposrednio przenies$¢ na plac skladowy.

5.3. Wywéz gruzu

Zatadowa¢ gruz z rozebranych elementéw budowli na $rodki transportu.
Wywies¢ na miejsce uzgodnione z inwestorem.,

Wyladowat gruz ze §rodkow transportu,

Pape¢ wywiedé do punktu jej utylizacji.

5.4 Kontrola jakoscei

Kontroli jakos¢ robot podlegaja:

-sprawdzenie wykonania ilodei i rodzaju robét na podstawie kompletnej dokumentacji
~sprawdzenie robot pomiarowych za pomocg tasm i niwelatora



5.6. Odbidr robét
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w punkeie 29. niniejsze) Specyfikacji Technicznej

6. Wykonanie rob6t murarskich

6.1, Wykonanie robdt

-wykonanie uzupeinienia scian i écianek dzialowych cegla klasy 15 na zaprawie cem-wap M 15
~wykonanie gniazd dla osadzenia nadprozy stalowych

- wykonanie nadprozy z belek stalowych

~wykonanie osiatkowania belek stalowych siatkg Rabitza

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzeniejakoéci bloczkdw nalezy przeprowadzié posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektiowej oraz z odnos$nymi normami.

Sprawdzi¢ jako$ci materialow stosowanych do zapraw.

Sprawdzenie efektu ostatecznego-kontrola najwiekszych odehylek wymiaréw murdw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.3. Odbidr robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Ogblne zasady odbioru robot podano w punkeie 29. niniejszej Specyfikacji Tecnicznej

7. Wykonanie okladzin z plyt Gipsowo-Kartonowych

7.1. Montaz okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod plyty gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposoboéw

-przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cianek dzialowych, bez kontaktu z oslaniang
$ciang (profile moga posiadad szeroko$¢ 50 1 100mm)

-z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. SOmm umocowanych do podioza uchwytami typu ES
-przy uzyciu profili sufitowych 60/24 mocowanych do podloza elementami lacznikowymi
typu ES.

Ruszt stalowy nalezy uzupeini¢ w niejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
beleczkami drewnianymi o przekroju 45*%100mm

Na okladziny Scienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,51 12mm
Jesli wymagaja tego warunki ogniowy, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej
wytrzymalodci ogniowej o gr 12,5mm. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci na
okladzing stosuje sig plyty wodoodporne o gr 91 12,5mm

Celem polepszenia wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen rusztu
wklada si¢ plyty z welny mineralnej lub styropianu ¢ grubosci dostosowanej do szerokosci
zastosowanego profilu.

Ptyty gipsowo-kartonowy mocuie si¢ do profili stalowych blachowketami.

7.2. Kontrola jakosci robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych OSB i Sklejki powinna by¢
zgodna z PN-B-79405 ,,wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

W szczegdlnodei ocenie podlega:

-rownos$¢ powierzchni phvt

-narozniki i krawedzie(sprawdzié brak uszkodzeit)

-wymiary plyt(zgodnie z tolerancja)

-obclazenie na zginanie

Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych 1 innych materialéw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.



7.3. Odbidr robét.

Ogdlne zasady odbiordw robodt podano w punkeie 29, niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystapieniem do robdt
okladzinowych z plyt gipsowo-kartonowych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzory, jezelt wszystkie pomiary i badania(z uwzglednieniem tolerancji) daty wyniki
pozytywne.

8. Wykonanie robé6t wykladzinowych(posadzki) i okladzinowych

8.1.Podloza pod wykladziny
Podloze pod wykladziny moze stanowié beton, zaprawa cementowa lub samopoziomujaca.
Podkiad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymalo$¢ na éciskanie minimum 12MPa, a
na zginanie 3MPa. Podkiad betonowy powinien by¢ wykonany z betonu co najmmniej B-15.
Grubosé podkladéw cementowych powinna wynosié:

- 25mm dla podkiadu zwigzanego z podiozem

-35mm dla podkladu na izolacji przeciwwilgociowej

Grubos$¢ podkladu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na gladko, bez rakéw, peknieé i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykiadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i
$rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszezyzny, w dowolnym miejscu nie moze
przekracza¢ Smm na calej diugosei taty kontrolnej o diugosdei 2m.

W podkladzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe, Wewnatrz budynkoéw pola dylatacyjne powinny

mie¢ wymiary nie wigksze niz 5*6m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, slupdéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykladzin,

Szczegdlowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkoéci 1 kierunku spadkéw, miejsc
osadzenia wpustow oraz miejscach wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.

8.2 Wykonanie wykladziny z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkéw i
odcieni oraz wyznaczy¢ linig, od ktérej ukladane beda plytki.

Nastepnie przygotowuje si¢ kompozycj¢ klejaca zgodnie z instrukejg producenta. Nalezy
rozprowadza¢ ja po podioZu packa zabkowang . Kompozycja powinna byé nalozona
rdwnomiernie i pokrywaé caly powierzchni¢ podloza, Powierzchnia z nalozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykladzin w ciggu 10 minut,

Po nalozeniu kompozycji klejacej plytki uklada si¢ od wyznaczonej linii. Nakladajac plytke
nalezy ja lekko przesunaé po podiozu(ok. 1-2cm), ustawié w zadanej pozycji i docisnaé tak, aby
warstwa kleju pod plytka miala grubo$¢ 6-8mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania
kompozycji klejacej. W celu dokiadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej grubosci
spoiny nalezy stosowaé wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy
usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy plytkami,

Zaleca sig aby szeroko$¢ spoin wynosila przy plytkach o dlugoscei boku:

do 100mm okolo 2mm,

od 100m do 200mm okolo 3mm,

od 200mm do 600mm okolo 4mm,

Po zwiazaniu kompozycji klejacej nalezy usunaé wkiadki dystansowe i wypeinié spoiny zaprawa
do fugowania na menisk wklesty. W wykladzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach
dylatacji podkiadu, a szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne
wkiadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobatg techniczng.



8.3. Wykonanie wykladziny z tworzyw sztucznych

Do ukiadania wykladziny podlogowe]j z tworzyw sztucznych nozna przystapié po:

~zakosiczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wlacznie

-wyschnigciu tynkdw i mas szpachlowych na écianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelnodci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej

Wykladzing nalezy ukiada¢ w pomieszezeniach w ktérych panujg nastepujace warunki:

-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

~temperatura podtoza wynosi 15-22 C

-wzgledna wilgotno$é powietrza nic przekracza 75%

Przed przystapieniem do montau wykladziny nalezy sprawdzi¢ czy ilo$é wykladziny jest odpowiednia,,a
wzory i kolory sg zgodne z zamoéwieniem i pochodza 2 jednej partii produkeyjnej

Wszystkie materialy na 24 godziny przed montazem nalezy pozostawié w pomieszezeniu, w ktdrym
panuja warunki opisane powyzej. Wykladzing na ten okres nalezy rozwingé w celu dokiadnego
dopasowania do podioza.

Klejenie wykladziny

Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie lgczeniowe zgodnie z
projektem. Wykladzing dokiadnie docigé do linii wyznaczonych na podlozu. Montaz rozpoczaé od
krawedzi $ciany poloZonej najdalej od wejscia.

Wykladzing nalezy przykleié cala powicrzchnig do podloza. Do klejenia wykiadziny stosowad kieje
zalecane przez producenta wykiadziny. Przestrzegaé norm zuzycia kleju zawartych w danych producenta.
W celu przyklejenia naleZy zwinaé plat rozlozonej wykladziny do polowy, a druga cz¢$¢ wykladziny
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem. Nastepnie na odsionicty fragment podioza nanieéé klej za pomocy
packi zabkowanej,

Gdy klej uzyska odpowiednia sile klejaca (okolo 10-15 min od jego nalozenia) nalezy dokiadnie docisngé
wykiadzing do podioza, a nastgpnie caly powierzchnig przewalcowaé watkiem dociskowym o cigzarze
ok. 50-70 kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usunaé mokrg szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wykladziny na goraco
Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uplywie 24 godzin od przyklejenia wykiadziny.
Zbyt wezesne przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wykladziny na stykach w
skutek dzialania wysokiej temperatury na niccatkowicie zwigzany klej.
Styki wykladziny mozna zafrezowaé za pomoca recznej fub automatycznej frezarki, a nastepnic w
powstale wyzlobienic wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy. Do spawania wykladzin zaleca si¢
stosowaé sznur o Srednicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy Sciaé, aby tworzyl z
wykladzing jedna powierzchnic.

cinanie sznura przeprowadza sig w dwdch etapach:
~wstepne $cinanie spawu nalezy wykonaé specjalnym nozem z nalozong prowadnica lub specjalnym
§cinaczem,
-wstepne $cinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostal $ciety ok. Imm nad wykiadzing,
~wiaciwe Scinanie spawu nalezy wykonad noZem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzié
brzegdw wykladziny,
~wlasciwe Scinanie nalez prowadzi¢ dopiero po calkowitym wystygnigciu spawu.
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci wykonaé wykosiczenie wykladziny w mieszkaniach drewnianymi
listwami przy$ciennymi. Listwy mocowaé do $cian przy pomocy gwozdzi, kotkéw rozporowych lub
specjalnych uchwytdw,
Wykonczenic wykiadziny na chodach wykonaé z listwy naroznej aluminiowej. Listwe mocowaé do
schoddw przy pomocy kleju lub kotkdw rozporowych.

8.4.Wykonanie $lepej podlogi
Na przygotowanym podlozu zamocowaé przy pomocy gwozdzi phyty OSB o grubosci 18mm.

8.5. Warunki przystapienia do robét okladzinowych
Przed przystapieniem do robdt okladzinowych powinny by¢ zakostczone:
-wszystkie roboty budowlane z wyjatkicm malowania Sciana



-podiogi z materialdéw mineralnych lacznie z cokolikiem
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elekiryczne bez montaZu osprzetu.

8.6. Podloze pod okiadziny

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé

Sciany betonowe, otynkowane mury 2 elementdéw drobnowymiarowych lub plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt okladzinowych naleZ sprawdzi¢ przygotowanie podioza Podloze
betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkdw antykohezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknigé 1 ubytkdw.

W przypadku scian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapienncj lub cementowej marki M4-M7.

W przypadku okladzin wewngtrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze micé

tynk gipsowy zatarty na ostro marki M4-M7. W czasic wykonywania krawedzi i powierzchni
powinien on spelniaé nastgpujgce wymagania:

-powicrzchnia czysta niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszezona ze starych powlok malarskich
odchylenic powierzchni tynku od plaszczyzny plaszezyzny oraz odchylenic krawedzi od linii prostej,

mierzone latg kontrolng o dlugosci 2m nie moze przekraczad 3mm przy liczbie odchylek niw wigkszej niz
3 na diugosci {aty,

-odchylenie powierzehni tynku do kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacii,

-odchylenie powierzchni do Kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm niz Im,
Ewentualne ubytki nieréwnosci nalezy naprawié zaprawg cementows lup specjalnymi masami

naprawczymi. Nie dopuszcza sig wykonania okladzin ceramicznych na kompozycjach klejacych, na
podiozach:

-pokrytych starymi powlokami malarskimi,
-z ZAprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,
-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych.

8.7. Wykonanie okfadzin

Plytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowad wedlug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ na $cianie linig pozioma, od ktdrej ukladane beda plytki oraz przygotowaé kompozycie
klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje kiejacag trzeba rozprowadzi¢ packa zabkowana.
Kompozycja powinna by¢ naloZzona réwnomiernie i1 pokrywacé calg powierzchni¢ Sciany. Powierzehnia z
nalozona warstwa kompozycii klejacej powinna pozwolié na wykonanie okladziny w cizgu 1 Sminut.

Po nalozeniu kompozycjt kiejacej ukladamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
$cianie linii . Nakiadajac plytke, trzeba ja lekko przesunaé po Scianie(1-2cm) ustawié w zadanej pozycji i
docisngf tak, aby warstwa kompozycji klejacej pod plytka miata grubosé 4-6mm. Przesunigeic nie moze
powodowaé zagarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania plytki i utrzymania
oczekiwanej grubosct spoiny nalezy stosowaé wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okladziny
nalezy usunaé nadmiar kompozycii klejacej ze spoi migdzy plytkami. Po zwiazaniu zaprawy naleZ usuna
wkladki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania,

8.8 Kontrola jakosci

Kontrola wykonanej okladziny i wykladziny powinna obejmowacé:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa lub umowa(poprzez ogledziny i pomiar),
-stan podiozy na podstawie protokoléw badan miedzy operacyjnych,

-jako$¢ materialdw na podstawie deklaracji zgodnodei lub certyfikatéw zgodnoset

przediozonych przez dostawcdw, prawidlowosé wykonania okladzin i wykladzin przez
sprawdzenie:

a) przyczepnosci okladzin i wykladzin

b) odchylenia krawedzi do kierunku poziomego 1 pionowego, przy uZyciu faty o di. 2m
¢) odchylenia powierzchni do plaszezyzny mierzonego, przy uzyciu faty o dt. 2M

d) prawidlowosci przebiegu 1 wypeknienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscia
do 1mm, grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka , kidra nie powinna
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przekraczaé wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji zuzycia kompozycji klejacej.
W czacie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoscel prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

8.9.0dbidr robot

Ogélne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 29. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr czgéciowy przeprowadza sig po zakonczeniu nastgpujacych etapow:
-przygotowaniu podloza '

-zamocowaniu okladzin i wykiadzin

(Odbior koncowy

Qdbiér powinien byé¢ przeprowadzony po zakoficzeniu robot wykladzinowych i okladzinowych
na podstawie:

-protokoléw z odbioréw czesciowych

-oceny aktualnego stanu robét

Z odbioru koncowego nalez sporzadzi¢ protokot w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot 1 stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy

9. Wykonanie robot stolarskich

9.1.Przygotowanie oéciezy

Stolarka okienna moze by$ osadzona w osciezach z wegarkam: lub osciezach bez wegarkow.
QOscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakdw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym do dolnej czgsci oscieza,
powinny zapewnia¢ prawidiowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

9.2. Montaz stolarki okiennej 2z PCV

Okna z PCV z profili 5-komorowych, kolor biaty dwustronny o powierzchni 1,94m2
rozwierano-uchylne z nawiewnikiem w ramie odcieznicy,szklone dwuwarstwowo szklem
o k=1,1 W/m2*K.

Okna wyposazy¢ w podokienniki z PCV o szerokosci 40cm.

9.3. Montaz stolarki  drzwiowej drewnianej

Drzwi drewniane jednoskrzydiowe pelne fabrycznie wykoficzone,

Drzwi drewniane jednoskrzydlowe z kratka nawicwng fabrycznie wykonczone.

Wszystkie odcieznice do drewnianych drewniane.

Drzwi wskazane w dokumentacji projektowej wyposazone w samozamykacze.

Skrzydia drzwiowe wskazane w dokumentacji projektowej wyposazyé w klamki z szyldami i
zamki wpuszczane wiclozatrzaskowe. Klamki 1 zamki montowad zgodnie z instrukcjg ich
producenta.

Wykaz stolarki okiennej 1 drzwiowej wedlug rysunku nr zalgczonym w projekcie.

9.4. Xontrola jakosci

Kontrola prawidiowosci wykonania:

~sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonania wedlug wymiardw okreslonych w projekcie
-prawidlowos¢ wykonania wiazan, spoin i réwno$¢ powierzchni $cian, odchylek wymiarowych
-sprawdzenie zastosowania materialéw oraz wyrob6éw zgodnych z projektem i okreslonymi w
nim parametrami

-sprawdzenie dokumentéw materialéw oraz wyrobow dopuszezajacych je do zastosowania

-z odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawno$¢ ich wykonania

oraz zastosowania wiasciwych materialdéw. Czynnosci odbioru nalezy potwierdzi€ wpisem do
dziennika budowy.
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9.5. Odbidr robot

Qgdlne zasady odbiordw robot podano w punkeie 29. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.
QOdbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

10. Wykonanie robot zelbetowych
Elementami zefbetowymi w modernizowanym obiekeie sg uzupelnienia faw 1 stop

fundamentowych, oraz zelbetowych piyt stropowych, dachowych i schodowych, wykonanie
podkiadu betonowego na podiozu gruntowym.

10.1.8zalunki
Wykonanie deskowan

-przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi 1 pozioméw oraz
zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru

~przed ulozeniem betonu nalezy uformowaé i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie
usunaé luzng ziemic.

-szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okredlonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spehiat warunki tolerancji co do ksztaltu, polozenia
1 wymiaréw wymagane w WIT WO, rozdz. 5.

-nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszezelno$€. Ilos¢ polaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

-na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania
naleZzy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

-przed polozeniem betonu nalezy wyczySci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

-deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednic)

wytrzymalos$ei pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru wiasnego betonu oraz konstrukeji
na nim umieszczonych.

-mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

Dopuszezalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Nie dotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub wymienione
na koszt wiasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powicrzchnie deskowan majace wehodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych poniZej powinny zostaé gruntownie 0czyszczone 2
pozostatoscei wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszezen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszezonej powierzchni.
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B. Z powierzchni kontaktowe]j deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszezenia stali i inne
pozostalosci metali.

C. Przed zainstalowaniem pkyty majq byé pokryte Srodkiem zapobicgajqcym przyWIeramu

betom. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

Rozbieranie deskowan.
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukeji plytowych lub belek powinny
pozostaé na miejscu 2zgodnie z WIWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymalosé 28-
dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszezalne, Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz
podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

10.2 Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed

kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszezeniami 1 zachowania kszialtu nadanego pretom.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawié w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza byé zgodne z
zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcg przedstawiajace szczegély gigela,
zestawienia stali i uklad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb ukladania zbrojenia nalezy okreéli¢ nastepujace
clementy: wymiary, przekroje, odstepy, ukiad i liczb¢ pretéw, oraz polaezenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne uloZenie stali zbrojeniowej bez
odwolywania sie do szczegblowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenic nalezy przygotowywac zgodnic z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz.
Wszystkie prety musza byé gicte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zhuszezania hutnicze, thiszez, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenta:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdlami 1 uwagami podanymi na
rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowad nastgpujaca ofuling betonowg stali
zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bgdace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji plynnych:
- plyty: 40 mm
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Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wiazanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw
kiedy zachodzi koniecznos$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed
kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié to z inzynierem.

10.3. Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie skiadu mieszanki betonowej

Ze wzgledu na nieskomplikowane warunki wykonania robét dopuszcza si¢ przygotowywanie
mieszanki na miejscu budowy.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spelniaé nastgpujgce
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymalo$é betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach 1
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaé 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ze InZzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosié 320 kg/m’.
Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowe, ale
tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Badania materialow i mieszank:

Powinno byé zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okre$lonymi powyze),
dotyczacymi ustalania skladu mieszanki betonowe), przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

Ukladanie mieszanki betonowe;j

A, Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukiadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

B. Ukladanie mieszanki betonowe] powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawiomymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonows nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betomiarki, nie
dopuszczajac do jej segregaci lub utraty skladnikdéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas ukiadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z podloza gruz i inne
zanieczyszezenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzyé. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy przed ulozeniem betonu.
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Zaggszezanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciun wibratordw wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednig do zageszezenia betonowanej sekcii amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na micjscu budowy powinny znajdowac¢ si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzgt powinny spelnial zaloZenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszezenia
pracownik obshigujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$é obserwacji wibrowanego betonu, lub

wykonawca powinien wyznaczyé dodatkowa osob¢ odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

Ukladanie betonéw przy upalneji chlodnej pogodzie

A, Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WT WO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowad
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzialach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WT'WO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujace zawarto$¢ wody oraz opdZniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialno$ci betonu i uniknigeia nierdéwnoéei powierzchni po pracach wykoficzeniowych
maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podezas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcic podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ skiadniki mieszanki.

B.  Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy ukladac i zabezpicczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTIWO, Rozdz. 6. Mieszanki nic wolno ukiada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nic wolno ukladaé mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjy umowy. Beton zniszczony przez
przemarzni¢cie musi byé usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

A Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sq eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnic z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskal (poza okreslonymi
wyiatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapicniemn do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie plynnym. Powierzchnia zewngirzna uzupelnient betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnienn powinny byé
wypelnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien byé
dopasowany do przylegaigcego betonu.

C.  Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma byé usunigty az do odslonigeia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja byé
prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma byé wypelniony niemetaliczng bezskurczowsg zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw 1 zaméwieniem materialdéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektdre srodki wiazace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta Srodkéw
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wiazacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen 1 je przed przystapieniem do prac zarzgdzajacemu realizacjg umowy
do akeceptacjt.

10.4. Prace wykoriczeniowe

A. Wykoniczenia piyt i fundamentow:

Plyty i podlogi maja byé dokladnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykoniczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu
i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym.
Wyrdéwnanie powierzchni powinno zostal sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej
przykladnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwick zaglcbien nalezy je natychmiast
wypehié¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrdwnac, zagescié i ponownie poddaé pracom
wykonczeniowym.

B. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykoficzenie powierzchni betondéw nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

a. Fundamenty i $ciany fundamentowe

b. Scianyi piyty

C. Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykoficzeniowych powinny byé chronione przed zmiszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takZe chronione przed
dzialaniem chemikalidw, srodkéw i materialéw metalowych oraz innych érodkéw powodujacych
zabrudzenie.

10.5. Dopuszczalne odchytki w dokladnodei wykonania elementow.

Plyty i fundamenty.
Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiadaé nastgpujgeym wymaganiom co do toleranc)i:

1. Nierdwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢é 5 mm niezaleznie od miejsca i

kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przykladnicg 3 m dlugoéct poloZong na najwyzszym
punkcie.

2. Wazniesienia na wykonczonej plycie powinny sie miescié w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace gwarantowaé odplyw do
rynicn podiogowych lub kanaléw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac
tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odplywu. Odchytki w grubodciach plyt nie powinny by¢ wicksze niz 5 mm i
powinny spelniaé okreslone powyzej wymagania.

10.6. Pielggnacja betonu
Pielegnacia betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosel w
ciggu:

-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

-14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
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W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materialami
cementowymi Jub innymi materialami wykofczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewnié si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywaé tylko wody.
W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wieficach nalezy:

1. Chronié¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialéw welnianych
utrzymywanych w cigglej wilgotnosci.

2, Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywacé w wilgotnosci.
3. Stale zrasza¢ cksponowang powierzchnig.

4, Jesli dodatkowe wykonczenie piyt nie bedzie wykluczalo obecnoscei srodka, stosowaé $rodek
piclegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$é zastosowanych srodkéw z
materialami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przyszioéel.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagana staly
wilgotnoét na calej powierzchni plyt Wykonawca powinien okreslic ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia InZynierowi.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chiodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z WIWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zostac naprawiony [ub wymieniony.

10.7. Kontrola jakosei robot

Ogdlne zasady kontroli jakodct robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

Szalunkdw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu uloZzenia betonu i jego zawibrowania

Dokladnosei prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robdt rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ,

Kontrola jakosci beton6w.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dosiep i prawo do kontroli wszystkich wytwémi betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcdw, producentdéw, podwykonawcéw 1 wykonawcdw
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialem. Wytwormie

betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacj¢ badan wszystkich frakeji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdzial 6.

10.8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbiorow robdt paodano w punkcie 29. ninigjszej Specyfikacji Technicznej

11. Wykonanie rob6t tynkarskich
11.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscicznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sig przystapienic do tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego{Dotyczy $cian nowych)

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nic nastapi spadek temperatury ponizej 0 C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
naslonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wieZzo wykonane tynki powinny by¢ w czacie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

11.2. Przygotowanie podloza

Podioza pod tynki zwykle powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach z bloczkéw powinny speiaé nastepujace warunki

-W $cianach przeznaczonych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin na gigbokosé
okolo 5mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyéeié z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji thastych moZna usunaé 10% roztworem
mydla szarego lub wypali€ lampg benzynows.

-Nadmiemnie suchg powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda,

~Istniejace tynki Scian przetrzeé w miejscach wskazanych w dokumentacii projektowe;j.

11.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100,

Grubos€ tynkdw zwyklych w zaleznoéei od ich kategorii oraz rodzaju podloza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100

Tynki kategorii I1 1 II  nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trzywarstwowy powinien skiadaé si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi,

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:tynkéw nienarazonych
na zawiigocenie-w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:2,

11.4. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynkowanie rozpoczyna si¢ narzucajac kielnia zaprawe wykonang z gipsu tynkarskiego recznego
na $ciany, od dotu Scian do gdry na przygotowane i podzielone listwami prowadzacymi pola
technologiczne. Po narzuceniu zaprawy nalezy jg wstepnie wyr6wnac tata aluminiows ,,H”
$ciggajgc nadmiar zaprawy po listwach prowadzacych. Nadmiarem zaprawy mozna uzupetnié
nierdwnosci t 1 ubytki. Po czeSciowym stwardnieniu zaprawy nalezy dokladnie wyprowadzi¢
powierzchnie 1 katy za pomoca szpachli diugiej uzupeni¢ drobne ubytki i wygladzi¢
powierzchnig przy uzyciu szpachli diugiej. Przed koricem twardnienia nalezy powierzchnig
zrosié wodg w sposob taki, aby woda byla naniesiona w postaci mgly. Po zroszeniu powierzchnie
nalezy zatrzeé¢ przy uzyciu packi z gabka, w celu wyciagnigeia mleczka, W koficowe] fazie
twardnienia zaprawy(po zmatowieniu mleczka) wygladzamy tynk przy uzyciu metalowej
szpachli dlugiej, nast¢pnie po catkowitym stwardnieniu tynku, cala powierzchnie skropi¢ woda i
wykonaé blichéwke, tnz. icigcie wody ze $ciany

18



11.5.Kontrola jakosci

Badania przed przystapicniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Badania t¢ powinny obejmowaé wszystkie niezbedne wiadciwosci cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie trwania robot

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”
Wyniki badan materialow 1 zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umozliwiaé ocene wszystkich wymagan, a w szezegdlnoset:
~zgadnos¢ z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonaweczej,
-jako$¢ zastosowanych materialéw i1 wyrobéw,

-prawidlowosé przygotowania podiozy,

-mrozoodpomosé tynkdw zewnetrznych,

-przyczepnosé tynkéw do podioza,

~grubos$¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku

-prawidlowos$é wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykoiiczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

11.6.0dbidr robét

Ogdlne zasady odbiordw robot podano w punkeie 29. niniejszej Specyfikacjt Techniczne)
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbibr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysdcié 1 umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeZzeli wszystkie pomiary i badani wedhig pkt. 11.4. ST daly wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawié i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosei tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe,

Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzehni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej laty.

QOdchylenia powterzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego- nic moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu

poziomego- nie mogg byé wieksze niz 3mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

19



Niedopuszczalne sg nastepujace wady

-wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podloza,

-trwale §lady zaciekéw na powierzehni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosei tynku do podloza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawieraé
-ocene wynikéw badan,

-wykaz wadi usterek ze wskazaniem mozliwoéei ich usuniecia,

-siwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

12. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdZwigkowych

12.1 Wykonanic izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych z plyt styropianowych
Wyszezegdlnienie robét:

-oczyszezenie podioza,

-zagruntowanie podioza roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa i ulozenie izolacji
pionowej na $cianach fundamentowych i poziomej na wierzchu konstrukeji na lepiku, na
zaprawie lub na sucho.

12.2. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdZwigkowych z plyt z welny mineralnej
Wyszczegblnienie robdt:

-przygotowanie podloza

-ulozenie pierwszej warstwy izolacji poziomej od spodu konstrukcii na sucho,
-uloZenie drugie) warstwy izolacji poziomej od spodu konstrukeji na sucho.
-uloZenie pierwszej warstwy izolacji pionowej na sucho,(shipy)

12.3.Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych rob6t oraz
zapewni¢ zgodno$é z umowa.

12.4.0dbiér robot
Ogblne zasady odbiorow robét podano w punkcie 29, niniejszej Specyfikacji Techniczne)

13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

13.1.Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe

Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé
powierzchnie mozliwie réwne, niezbyt gladkie, bez wystepéw 1 wglgbien.

Peknigcia i rysy wigksze niz 2mm by¢ zaszpachlowane odpowiednimi masami.

Podloza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i dokladnie oczyszczone, odpylone i nie
zawieral pozostalodcei srodkéw antykohezyjnych.

Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na zimno podloZza powinny by¢ starannie zagruntowane
roztworem do gruntowania.

W celu wykonania iniekeji i 1zolaci pionowe) $cian budynku nalezy wykonaé wykop o scianach
pionowych o szerokosci 60cm. Wykop wykonal sposobem recznym przy pomocy lopat.

Po zakoniczeniu prac zwigzanych z wykonaniem izolacji i iniekeji $cian wykop zasypaé
sposobem recznym z ubiciem gruntu warstwami o grubodei 15cm.

13.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane starannie, warstwami o rownej grubosci na calej
powierzchni, bez zadnych dziur, fysin, szpar lub przerw.

Wykonanie izolacji rozpoczynamy od rozwinigeia z rolki papy paskow o odpowiedniej dlugosci.
Nastepnie zwijamy przycigte paski 1 przenosimy do migjsca wykonania izolacji, podgrzewamy
pape palnikiem i ukiadamy we wskazanych miejscach.
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Przy wykonaniu powloki dwuwarstiwowej druga warstwe naklada sie po catkowitym
skrzepnigciu 1 wyschnigeiu warstwy dolnej.
Nalezy przy tym zwrécié uwage, zeby warstwa dolna nie byla pokryta woda.

13.3. Kontrola jakosci robét

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robét oraz zapewnié
zgodno$ z umowa.

13.4. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w punkcic 29. niniejszej Specyfikacji Technicznej

14. Pokrycie dachowe z papy i dachowki.

14.1. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Wykonaé nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na widkninie poliestrowe;j,
modyfikowanej dwuwarstwowo:

papa podkladowa producentow krajowych

papa wierzchniego krycia producentéw krajowych

W przypadku papy modyfikowanej , prace mozna prowadzié przy:

- temperaturze nie nizszej niz 0 st. C,

- nie naleZzy prowadzi¢ robét dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu, jel
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatruy,

- poszycie z desek powinno by¢ suche o wilgotnosci mnigjszej niz 15%,

- podloze powinno by¢ naprawione, oczyszczone z kurzu i zanieczyszezen,

- przed rozpoczgciem ukiadania papy nalezy osadzi¢ dyble , rynhaki, wywiewki i inne
oprzyrzadowanie,

- przed ulozeniem papy, nalezy ja rozwinaé w miejscu gdzie bedzie zgrzewana, a nastepnie
przymierzy¢ 1 zwingé z dwéch koncdw. Migjsca zakladéw na ulozonym wezesnie) pasie nalezy
podgrzad palnikiem i przeciagnaé szpachelkg w celu wiopienia podsypki na calej szerokosci
zakladuy,

-rozgrzewa¢ palnikiem podioze oraz spodnia warstwe papy, az do zauwazalnego wyplywu asfaltu
z jednoczesnym powolinym i rdwnomiernym rozwijaniem rolki. Na calej diugosci zgrzewu,
powinien wystapi¢ wyplyw masy asfaltowej o szerokoéei 0,5 - 1,0 cm.

- arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady o szerokosei podiuznego 10 cmi
poprzecznegol2-15 cm. Zaklady nie powinny sie pokrywac a byé przesunigte wzgledem siebie.
Z uwagi na maty spadek dachu , nalezy unikaé zgrubien na taczeniach papy.

W trakcie zgrzewania papy do obrdbek blacharskich chronié je przed przegrzaniem.

14.2, Wykonanie uzupeinienta pokrycia z papy asfaltowej

Przed przystapieniem do pokrycia dachu nalezy oczyécié podioze.

Oczyszczone podloze zagruntowaé roztworem do gruntowania i przyklei¢ spodnia warstwg papy
nastepnie ulozyé wierzchnig warstwe papy na lepiku asfaltowym.

14.3. Kontrola jakosci

Kontrola prawidlowosci wykonania:

-sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania wedlug wymiaréw okreslonych w projekcie
-prawidlowos$é wykonania polgczeri i odchylek wymiarowych

-sprawdzenie zastosowania materialow oraz wyrobow zgodnych z projektem 1 okreslonymi w
nim parametrami

-sprawdzenie dokumeniéw materialow oraz wyrobow dopuszezajacych je do zastosowania

14.4.
Ogblne zasady odbioréw robdt podano w punkeie 29. niniejszej Specyfikacyi Technicznej



15. Wykonanie obrébek blacharskich .

15.1. Wykonywanie obrébek blacharskich
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosei 0,5-0,6 mm mozZzna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.
Styki okrycia z kominami i innymi elementami uszezelnié za pomocg specjalnej tasmy.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigtaé o zachowaniu dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy
przeniesienie ruchdw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

15.2. Kontrola jakodei

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
Specyfikacji Technicznej

Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z norma
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

15.3. Odbidr robdt
Og6lne zasady odbiordéw robdt podano w punkeie 29, ninigjszej Specyfikacji Technicznej

16.Wykonanie rob6t malarskich

16.1. Wykonanie robdt

Malowanie poszczegdlnych pomieszezen nalezy wykonywaé kolejno.

Przed przystapieniemn do wykonania robot malarskich nalezy odpowiednio przygotowaé
powierzchni¢ malowanych elementéw poprzez wykonanie nastepujgcych prac:
-skasowa¢ widoczne wykwity i zacieki na tynkach wewngtrznych

-zbi¢ tynki nie przylegajace do podioza

-uzupenié tynki po ich zbiciu

-wykonanie reparacji peknigé, rys i uszkodzen

-zeskrobanie luszczacej sig farby z malowanych powierzehni drewnianych (okna, drawi,
balustrady i pochwyty)

-czyszczenie strumieniowo Scierne powierzchni elementéw metalowych (piaskowanie)
-dokonania zagruntowania malowanych powicrzchni otynkowanych preparatami
przeznaczonymi do tego rodzaju robét np. Uni- Grunt,

Sciany i sufity malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z
uzytkownikiem.

Balustrady malowaé dwukrotnie farbg olejng lub ftalowa w kolorach vzgodnionych z
uzytkownikiem.

Metalowe powierzchnie konstrukeji malowaé dwukrotnie podkiadowa farba chlorokauczukowa,
a nastepnie trzykrotnie nawierzchniows farba chlorokauczukowa.

Kolejne warstwy farby nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu warstw nizszych, i przestrzegaé
wytycznych zawartych w instrukeii producenta farb .

16.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robdt oraz zapewnié
zgodnoséé z umowa,

16.3. Odbidr robdt
Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkcie 29. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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17. Wykonanie robot $lusarskich, kominéw i dostawa platformy

17.1. Konstrukcja stalowa kominéw

Konstrukcje kominéw wentylacyjnych przeznaczonych od zamontowanie na zewnatrz budynku
wykonaé ze stali nierdzewne;j o $rednicach i dlugosciach zgodnie z dokumentacja projektows.
Kominy wyposazy¢ w nasady wentylacyjne z blachy nierdzewnej.

Wykonanie konstrukeji stalowej obejmuje

-sortowanie konstrukcji na skladowisku przy obicktowym,

-transport konstrukeji ze skladowiska do miejsca zamontowania,

-scalenie konstrukeii,

-montaz konstrukeji ze skrgceniem i regulacia,

-wykonanie polgczen stykéw montazowych,

17.2. Wykonanie rob6t $lusarskich

W micjscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zamontowac nastgpujgce clementy
stalowe :

-o$cieznice stalowe o powierzchni do Im2

-balustrady schodowe z pretow stalowych

17.3. Platforma dla 0s6b niepeinosprawnych

W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowe] nalezy zamontowac hydrauliczng platforme
przeznaczong do transportu 0séb niepelnosprawnych.

Platform¢ montowad zgodnie z instrukcjg i zaleceniami wybranego producenta,

Zaleca sig aby podczas montazu platformy byt przedstawiciel jaj producenta.

17.4.Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pomiary 1 badania wykonywanych robét oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa,

17.5.0dbiory robdt
Ogélne zasady odbioréw robdt podano w punkcie 29, niniejszej Specyfikacji Technicznej

18.Wykonanie wyposaienia dodatkowego lazienek,

18.1. Wykonanie robdt

Wykonanie robdt obejmuje zamontowanie nastgpujacego wyposazenia dodatkowego
-porecz prostej dla 0s6b niepetnosprawnych o dlugosci 400mm,

-porgczy umywalkowej dla 0séb niepetnosprawnych o dhugodei 550mm,

~porgezy uchylnej dla oséb niepelnosprawnych o dlugosei 750mm,

-porg¢ezy katowej dla 0sdb niepetnosprawnych,

-elektronicznej suszarki do rak,

-Justra,

-pojemnika na duze rolki papieru toaletowego,

-dozownika na mydlo w plynie,

-kosza z uchylna pokrywa

Wyposazenie montowaé zgodnie z instrukcjami 1 zaleceniami wybranego producenta.

18.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci odbioru polega na sprawdzeniu:

~zgodno$ci z dokumentacijg projektows ilosci zamontowanego wyposazenia

- zgodnosei z dokumentacja projektowa miejsca zamontowania wyposazenia
- poprawnoéci zamontowania wyposazenia dla osob niepeinosprawnych,
-poprawnosei zamontowania wyposazenia dodatkowego
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18.3. Odbior robot
Ogdblne zasady odbioréw robot podano w punkcie 29. niniejszej Specyfikacji Technicznej

19. Wykonanie podsypki piaskowej

19.1. Wykonanie robdt

Wykonanie robét obejmuje nastgpujace czynnosci:

-uzupeiniajacy wyréwnanie podioza

-rozscielenic podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca
whudowania

-wyréwnanie do wymaganego profilu

-zageszezenie reczne lub mechaniczne z polewaniem wodg

19.2 Kontrola jakosci
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszy.

19.3.0dbidr robdt
Ogbline zasady odbiordw robdt podano w punkcie 29. ninigjszej Specyfikacji Technicznej

20. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.
Wykonawca rob6t odpowiada za zabezpieczenie 0s0b trzecich na zasadach ogolny

21, Ochrona érodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest znaé i stosowac w czasie wykonywania rob6t przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt wykonawca powinien stosowac sie do przepiséw ochrony
dotyczacych $rodowiska na terenie i w obszarze oddzialywania, a w szezegdinosci
zabezpieczeniu przed halasem, skazeniem $rodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pylami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwodcia wywolania pozaru.

22, Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegélnie starannie zabezpieczyé roboty zwiazane z wykonywaniem
dachn budowanego budynku.

23, Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w migjscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzgt i urzadzenia BHP.

24. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow
budowlanych lub ich czgsci

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcjt metalowych

Kod CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podiég

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresic zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych

Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podiég i Scian
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Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

25. Okreélenia podstawowe, definicje pojeé dotyczgce dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,

-plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowigce integralng cz¢sé umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

-dokument stanowiacy integralng cze$é umowy okreslajaca zasady wykonania 1 odbioru robot w

spos6b pozwalajacy na osiggnigcie wymagane] jakosci

Skréty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspéiny slownik zaméwien

OST- Ogolna specyfikacja techniczna

SST- Szczegélowa specyfikacja techniczna

26. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg wykonywanych robdt montazowych i
rozbtérkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidlowoséci i jakosei wykonywanych robot
Wykonawca zobowiazany jest prowadzié pomiary i badania wykonywanych robét oraz zapewnié
zgodno$¢ z umowa.

27. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem robét budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowiazany jest oceniaé zgodno$é wykonywanych robét z
wymogami szczegdlowej specyfikacji technicznej.

28. Wymagania dotyczgce odbioru robét.

Dla umo6w ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogdlne zasady obmiaru robot-obmiar rob6t ma za zadanie okreéli¢ faktyczny zakres wykonanych
robdt wg stanu na dzieft jego przeprowadzenia.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawcea po powiadomieniu zamawiajacego, ¢o najmnie) trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiaréw sg wpisywane do>ksiegi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cz¢sciowym i koficowym odbiorem robét,

29, Opis sposobu edbioru robé6t budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbioréw robét i platnosdcei za ich wykonanie okresla umowa
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30. Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania

{1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

{21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanic
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 1999 1.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
{Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

{4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 ¢
w sprawie systemow zgodno éci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
w sprawic okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych i stosowanych
wediug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 1. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronic lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosei (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenic albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla
porozumienie w sprawic uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 .,
w sprawie wymagail w zakresie efektywnodci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i Zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

{11] Rozporzadzenie Ministra 7drowia z dnia 19 listopada 2002 . w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 171 8)
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{12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,
Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

N-B-11112 Kruszywo mineralne Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B24620 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na Zimno

PN-74/B24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczem stosowany na gor3co

PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowe;

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06251 Roboty betonowe i zeibetowe Wymagania techniczne

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone Projektowanie

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budwlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych

PN-80/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-B-94025 Okucia budowlane Zakretki Zakretki wierzchnie z klameczka

PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki

PN-EN 12004 2002 Kleje do plytek

PN-ISO 13006 2001 Plytki i ptytki ceramiczne

PN-EN 87 1994 Phytki i plytki ceramiczne écienne i podiogowe

PN-EN 176 1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwoéci wodnej
E<3% Grupa BL

PN-EN 178 1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowanc na sucho o matej nasigkliwodei
wodnej E<3% Grupa B Ha

PN-72/B-10122 Roboty okiadzinowe Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbierze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane Woda do betondw i zapraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego urytku
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