PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINI E.

ROBOTY DROGOWE | PRZEBUDOWA URZ ADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - CZESC “C"

Lp.

Pozycja
przedmiaru

Numer

Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.
rozlicz.

lloé¢

Cena jedn.

PLN

Warto$¢

PLN

ST-01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych X X X X
1 01.P/1.1/1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (ulice) km 1,56
ST-01.02.04. |Roboty rozhiérkowe X X X X
Rozebranie wraz z transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacjg we wiasnym
zakresie:
01.P/2.2/2;
2 [2.19/2; 2.20/2; Nawierzchni (naktadki) asfaltowej m2 983,00
2.21/2
01.P/2.4/12;;
3 [2.19/2;2.20/2; Nawierzchni z betonu m2 69,00
2.21/2
01.P/1.4/1;
4 |2.19/2; 2.20/2; Plytek betonowych 50x50x7 m2 999,00
2.21/2
01.P/2.6/2;
5 |2.19/2; 2.20/2; Plytek betonowych 35x35x5 m2 1820,00
2.21/2
01.P/2.7/2;
6 |2.19/2;2.20/2; Kostki betonowej (polbruk) m2 1762,00
2.21/2
01.P/2.8/2;
7 |2.19/2;2.20/2; Trylinki m2 219,00
2.21/2
01.P/2.9/2;
8 [2.19/2;2.20/2; Kraweznikéw betonowych m 4773,00
2.21/2
01.P/2.10/2;
9 [2.19/2;2.20/2; Obrzeza betonowego m 755,00
2212
01.P/2.11/2;
10 | 2.19/2; 2.20/2; Plyt drogowych typu IOMB m2 80,00
2.21/2
11 20;2'22212/32/2 Piyt Zelbetowych m2 70,00
12 01.P/2.14/2 Murkéw i cokotéw betonowych m3 29,00
13 2017'2221?82/2 Ogrodzenia stalowego m 74,00
14 zoi;leilszlz Rozbiérka fundamentéw, $cian, muréw z cegly m2 22,70
01.P/2.3/2; . . . . . . .
15 N Kostki kamiennej wraz z zabezpieczeniem materiatu w celu ponownego wykorzystania m2 6554,00
2.24/2; 2.25/2
01.P/2.13/2; . . . . .
16 2.2412: 2.25/2 Plyt kamiennych wraz z zabezpieczeniem materiatu w celu ponownego wykorzystania m2 6554,00
Razem Roboty rozbiérkowe X X X
ST-01.02.04. |Demonta z oznakowania pionowego X X X X
OL.P/3.26/3; DemontaZz oznakowania pionowego wraz z transportem do ZDTiM lub na wysypisko i utylizacjq we
17 |3.27/3; 3.28/3; wlasnym zakresie kpl. 1
3.29/3; 3.30/3
Razem Demonta z oznakowania pionowego X X X
ST-01.02.01. |Usuni ecie drzew i krzewéw X X X X
01.P/4.31/4;
4.32/4; 4.33/4;
4.34/4; 4.35/4 Scinanie drzew wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na legalne sktadowisko
18 - szt 14,00
:4.36/4; 4.37/4; w celu utylizacji
4.39/4; 4.40/4;
4.41/4
01.P/4.38/4; Wycinka krzewéw oraz drzew ponizej 10 lat, oczyszczenie terenu po wycince, transport gatezi na
19 R X R ha 0,05
4.42/4 legalne skfadowisko i utylizacja
Razem Usuni ecie drzew i krzewéw X X X
ST-01.03.02 |Przebudowa kablowych linii elektroenerge  tycznych przy budowie drég CPV:45231400-9 X X X X
1. Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV X X X X
1.1. Linie kablowe 0,4 kV/ X X X X
20 09.P/1-2: 1516 Demontaz kabla linii 0:4 k\{ z rowu lfablowego wraz z robqtami ziemnymi i towarzyszacymi, m 56,1
transportem na wysypisko i utylizacjq we wtasnym zakresie.
Uktadanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z: X X X
21 09.P/9 HDPE @& 160 mm m 31
22 09.P/8 HDPE & 110 mm m 203,5
23 09.P/7 li/lloon:ﬁ-.na kablach w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych dwudzielnych HDPE & m 401
24 09.PI4:6 Montai L{zioméw poziomych z bednarki stalowej ocynkowanej PFeZn 25 x 4 mm wraz z robotami m 66
ziemnymi.
25 09.P/3;5; 11- Uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wciaganiem do rur ochronnych, potaczeniami i pomiarami m 28
14; kabla typu YAKY 4 x 240 mm2; 0,6/1,0 kV. !
26 | 09.P/3;5; 14; Przelozenie istniejacych kabli 0,4 kV o wadze do 2 kg/m wraz z robotami ziemnymi i pomiarami. m 22
Razem, Linie kablowe 0,4 kV X X X
1.2. Kanalizacja kablowa na p etli tramwajowej Potulicka CPV:45232300-5 X X X X
27 09.P/I17 B}J(?IO}N& wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi studni kablowych typu SKR-1 z rama typu sat. 5
ciezkiego.
28 09.P/18 Pogtebienie studni SKR-1 0 20 cm studnie 4
Budowa metoda wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi, kanalizacji m M M
teletechnicznej 1-otworowej z rur:
29 09.P/19 HDPE @ 75 mm m 40
30 09.P/20 HDPE @ 110 mm m 54,54
Razem, Kanalizacja kablowa na p etli tramwajowej Potulicka X X X
Razem, Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV X X X
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2. Sieci elektroenergetyczne 15 kV X X X X
2.1. Demonta ze i przektadanie kabli 15 kV X X X X
31 |08.P/1;2; 8-10 Demontaz kabla 15 kV z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi. m 891
32 | 08.P/3;4;7;8 Przelozenie istniejacych kabli 0,15 kV o wadze do 2 kg/m wraz z robotami ziemnymi i pomiarami. m 64,3
33 08.P/6 Uktadanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE @ 160 mm. m 29
2 08.P/5 Montaz na kablach w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych dwudzielnych HDPE @ m 462
160 mm
Razem, Demonta ze i przektadanie kabli 15 kV X X X
2.2. Uktadanie kabli 15 kV X X X X
35 08.P/14 Uktadanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE @ 160 mm. m 369
36 08.P/113 Montaz na kablach w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych dwudzielnych HDPE @ m 72,6
160 mm
37 08.P/11;12;15- Uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do rur ochronnych, potaczeniami (mufy) i m 2877
18 pomiarami kabla 15 kV typu HRUHAKXS 1x 120/50 mm2, 12/20 kV.
Razem, Uktadanie kabli 15 kV X X X
Razem, Sieci elektroenergetyczne 15 kV X X X
Razem, Przebudowa kablowych linii elektroenergetycz  nych przy budowie drég X X X
ST-01.03.04 |Przebudowa kablowych linii telekomunikac  yjnych przy budowie drég CPV:45232300-5 X X X X
TP SA - Przebudowa kanalizacji. X X X X
Budowa metoda wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi, kanalizacji
teletechnicznej:
38 07.P/1.1 12-otworowej z rur HDPE & 110/6,3 mm. m 58
39 07.P/1.2 12-otworowej z rur RPCW @ 100/3,7 mm. m 72
40 07.P/1.3 8-otworowej z rur RPCW @ 100/3,7 mm. m 45
41 07.P/1.4 4-otworowej z rur RPCW @ 110/6,3 mm. m 17
42 07.P/1.5 4-otworowej z rur RPCW @ 100/3,7 mm m 22
43 07.P/1.6 2-otworowej z rur HDPE @ 110/6,3 mm. m 17
Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi studni kablowych typu:
44 07.P/1.7 SK-12 z rama typu ciezkiego szt. 7
45 07.P/1.8 SKR-1 z rama typu cigezkiego szt. 1
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejacych
46 07.P/1.9 . . N L szt. 8
studniach kablowych, montaz pokryw dodatkowych z pretami, rama ciezka.
47 07.P/1.10 Wykonanie dodatkowych wprowadzer kanalizacji kablowej do studni szt. 26
48 07.P/1.11 Wymiana pokryw studni 600 x 1000 szt. 8
49 07.P/1.12 Wymiana ram studni 600 x 1000 szt. 8
50 07.P/1.13 Rozbiérka studni SK-12 wraz z wywozem na wysypisko i utylizacjg szt. 5
Razem, Przebudowa kanalizacji TP X X X
TP SA - Przebudowa sieci rozdzielczej i magistralne  j CU. X X X
Wecigganie kabla do kanalizacji teletechnicznej wraz z montazem ztaczy i pomiarami, kabel typu: X X X X
07.P/2.1;
51 2.5;2.8; XzTKMXw 500x4x0,4 (1 odcinek) m 96
2.15;2.22
07.P/2.1;
52 |2.6;2.7,2.9;2.1 XzTKMXw 400x4x0,6 (2 odcinki) m 88
6;2.23
07.P/2.2; L
53 2.10:2.17: 2.24 XzTKMXw 250x4x0,5 (2 odcinki) m 189
07.P/2.3; L
54 2.11:2.18: 2.25 XzTKMXw 150x4x0,5 (3 odcinki) m 241
55 O7F/ 2'2252'195 XzTKMXpw 100x4x0,5 (2 odcinki) m 57
07.P/2.4; .
56 213:2.20: 2.27 XzTKMXpw 10x4x0,5 (1 odcinek) m 21
07.P/2.4; .
57 2.14:2.21: 2.28 XzTKMXpw 5x4x0,5 (1 odcinek) m 185
Razem, TP-Przebudowa sieci rozdzielczej i magistral  nej CU X X X
TP SA - Przebudowa sieci OTK. X X X
58 | 07.P/3.1:32 Wociaganie rur kana!lzaql wtomej’l_-otworowej z rur HDPE @ 32 mm wraz z montazem ztaczy m 200
skrecanych i badaniem szczelnosci.
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wylaczeniem ze ztaczy, montazem muf, ztaczy,
stelazy zapas6w oraz, pomiarami przed przetaczeniem i po przetaczeniu kabla $wiattowodowego X X X X
typu:
59 | 07.P/3.3-3.18 Z-XOTKtd 723 141
07.P/3.3-
60 3.17:3.19 Z-XOTKtd 60J m 82
07.P/3.3-
61 3.17:3.20 Z-XOTKtd 12 m 158
Razem TP-Przebudowa sieci OTK. X X X
PTC-Przebudowa kabli OTK. X X X X
62 | 07.PM41:42 Wociaganie rur kana!lzaql wtomej’l_-otworowej z rur HDPE @ 32 mm wraz z montazem ztaczy m 171
skrecanych i badaniem szczelnosci.
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wylaczeniem ze ztaczy, montazem muf, ztaczy,
63 | 07.P/4.3-4.19 stelazy zapas6w oraz, pomiarami przed przetaczeniem i po przetaczeniu kabli $wiattowodowych kpl. 1
PTC.
Razem, PTC-Przebudowa kabli OTK. X X X
Sat-Mont-Service - Przebudowa kabli OTK X X X X
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wylaczeniem ze ztgczy, montazem muf, ztaczy,
07.P/5.1- N . . . L : o
64 59511 stelazy zapas6w oraz, pomiarami przed przelaczeniem i po przetaczeniu kabla $wiattowodowego m 82
T ZKS-XXOTKtsFf48J.
65 |07.P/5.10; 5.12 Przebudowa kabla koncentrycznego QR540. m 21
Razem, - Sat-Mont-Service - Przebudowa kabli OTK. X X X
KWP-Przebudowa kabli CU. X X X X
Wcigganie kabla do kanalizaciji teletechnicznej wraz z montazem ztaczy i pomiarami, kabel typu: X X X
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66 6(');;":/6;'7 XzZTKMXw 50x4x0,8 m 125
67 GOZ,GP l66,628 XzZTKMXw 10x4x0,8 m 93
Razem, KWP-Przebudowa kabli CU. X X X
Multimedia - wymiany pokrywy i ramy studni. X X X X
68 | 07.P/7.1; 7.2 Wymiana ramy studni i pokrywy o wymiarach 600 x 1000. kpl. 1
Razem, Multimedia wymiana pokrywy i ramy studni. X X X
AsterNet - Przebudowa kabla OTK. X X X X
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wytaczeniem ze ztaczy, montazem muf, ztaczy,
69 | 07.P/8.1-8.12 stelazy zapas6w oraz, pomiarami przed przetaczeniem i po przetaczeniu istniejacego kabla kpl. 1
$Swiattowodowego.
Razem, AsterNet -Przebudowa kabla OTK. X X X
Polkomtel - Przebudowa kabli OTK. X X X X
Budowa metodg wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi, kanalizacji
70 | 07.P9.3-95 teletechnicznej 8-otworowej z rur HDPE @ 40 mm. m 64
71 07.P/9.2 Wecigganie rlur kana!izacji Mc’)mej’4l-0tworowej z rur HDPE @ 32 mm wraz z montazem ztaczy m 19
skrecanych i badaniem szczelnosci.
72 07.P/9.1 Wykonanie przepustéw pod drogami - 2 rury HDPE @ 140 mm m 19
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wylaczeniem ze ztgczy, montazem muf, ztaczy,
stelazy zapas6w oraz, pomiarami przed przetaczeniem i po przetaczeniu kabla swiattowodowego X X X
typu:
73 | 07.P/9.3-9.5 Z-XOTKtd 723 m 143
74 | 07.P/9.3-9.5 Z-XOTKtd 48] m 143
Razem, Polkomtel - Przebudowa kabli OTK. X X X
Global Connect - Przebudowa kabla OTK. X X X X
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wylaczeniem ze ztgczy, montazem muf, ztaczy,
75 | 07/P10.1-10.6 stelazy zapas6w oraz, pomiarami przed przetaczeniem i po przetaczeniu istniejacego kabla kpl. 1
Swiattowodowego.
Razem, Global Connect -Przebudowa kabla OTK. X X X
Exatel - Przebudowa kabla OTK. X X X X
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wytaczeniem ze ztaczy, montazem muf, ztaczy,
76 |07/P11.1-10.10 stelazy zapas6w oraz, pomiarami przed przetaczeniem i po przetaczeniu kabla $wiattowodowego Z- m 110
XOTKtd 24J
Razem, Exatel -Przebudowa kabla OTK. X X X
Razem, Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjny ch przy budowie drég X X X
ST-01.03.05 |Przebudowa magistrali wodoci agowej X X X X
77 05.2.P/1 Rozebranig istniejacych r1awier’zchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i m2 30
odtworzenie po wykonaniu rob6t
Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nominalnej 600 mm wraz w niezbednymi
78 | 05.2.P/5; 6; 7 pracami ziemnymi w miejscach gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sie z rurociagiem projektowanym m 980
wraz z wywozem do zaktadu utylizacji odpadéw niebezpiecznych i utylizacja materiatéw z rozbiorki
Wykonanie wykopéw umocnionych, odwodnienie wykopéw wraz z robotami przygotowawczymi
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie
podsypki z piasku gr. 50 cm zasypanie wykop6éw piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy
rurociagéw tasma z wktadka metalowa, préba cici$nienia, ptukanie, i dezynfekcja rurociagéw,
wywoz i utylizacja urobku z wykop6w oraz utozenie rurociggéw
05.2.P/2;3; 4;
8;9; 29; 30;
31; 32; 33; 10;
79 17; 22,25, 39; Rury Zeliwne ci$nieniowe - potaczenia blokowane o $r. nominalnej 600 mm m 161,64
40; 41; 44; 45; !
51; 57; 59; 61;
62; 63; 64, 69,
70
05.2.P/2;3; 4;
8;9; 29; 30;
80 |31;32;33; 10; Rury Zeliwne cisnieniowe o $r. nominalnej 600 mm m 781,44
17; 22; 25; 42;
54
05.2.P/2;3; 4;
8;9; 29; 30;
81 | 31;32;33;12; Rury Zeliwne ci$nieniowe - potaczenia blokowane - o §r. nominalnej 300 mm m 18,16
18; 23; 26; 43;
52; 60; 65
05.2.P/2;3; 4;
82 8. 9; 29; 30; Rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 200 mm m 3
31; 32; 33; 13;
83 3? 922233(1)5 Rury PE o $r.zewnetrznej 160 x 9.5 mm m 22,58
21,28
05.2.P/2;3; 4;
8;9; 29; 30;
84 |31, 32; 33; 16; Rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 80 mm m 9,65
20; 28; 53; 37;
55; 56
05.2.P/ 2;3; 4;
8;9; 29; 30; Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm - odwodnienie magistrali wraz
85 X . m 3,6
31; 32; 33; 14; z robotami towarzyszacymi
19; 24, 27
Hydrant p.poz. 80 nadziemny z przytaczem kotnierzowym kolanem ze stopka N (z zabezp. przed
86 05.2.P/34; 35; ztamaniem) wraz z podtozem betonowym o grubos$ci 10 cm pod zasuwy i stopki hydrantéw i ostong kpl 2
36; 37; 38 obudéw zasuw rurg PCV $r. 160 mm oraz z oznakowaniem uzbrojenia i obtozeniem hydrantéw
kostka betonowa gr. 80 mm, w kpl. z zasuwa, wraz z robotami towarzyszacymi
Przepustnica z zel. sferoid. GGG40, dn=600mm z oryginalnym trzpieniem teleskopowym i skrzynka
87 | 05.2.P/46; 37 zasuwowg (duza) z deklem Zeliwnym typu cigzkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z kpl. 1

robotami towarzyszacymi
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Przepustnica z zel. sferoid. GGG40, dn=200mm z oryginalnym trzpieniem teleskopowym i skrzynka,
88 | 05.2.P/47; 37 zasuwowg (duza) z deklem zeliwnym typu cigzkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z kpl. 1
robotami towarzyszacymi
Zasuwa kotn. (typ diugi) z zel. sferoid. GGG40, dn=200mm z oryginalng obudowa teleskopows i
89 | 05.2.P/48; 37 skrzynka uliczng (duza) z pokrywa typu ciezkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z robotami kpl. 2
towarzyszacymi
Zasuwa kotn. (typ dtugi) z zel. sferoid. GGG40, dn=150mm z oryginalng obudowa teleskopowa i
90 | 05.2.P/49; 37 skrzynka uliczng (duza) z pokrywa typu cigzkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z robotami kpl. 3
towarzyszacymi
Zasuwa kotn. (typ diugi) z zel. sferoid. GGG40, dn=80mm z oryginalng obudowa teleskopowa i
91 | 05.2.P/50; 37 skrzynka uliczng (duza) z pokrywa typu ciezkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z robotami kpl. 1
towarzyszacymi
92 | 05.2.P/67; 37 Klapa zwrotna z zamknigciem klapowym dn=200 mm oraz z oznakowaniem uzbrojenia kpl. 1
93 05.2.P/68 Studnie rewizyjnle odwodnienia malgistrali wodociqgowej z kregbw betonowych o $r. 1000 mm w stud. 1
gotowym wykopie, wraz z robotami towarzyszacymi
Razem, Przebudowa magistrali wodoci  agowej X X X
Przebudowa sieci wodoci agowej wraz z przyt aczami X X X X
04 05.1.P/1 Rozebranig istniejacych rjawier]zchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i m2 00,44
odtworzenie po wykonaniu robét
Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nominalnej 150 mm wraz w niezbednymi
95 | 05.1.P/5;6; 7 pracami ziemnymi w miejscach gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sie z rurociagiem projektowanym m 1000
wraz z wywozem do zaktadu utylizacji odpadéw niebezpiecznych i utylizacjg materiatéw z rozbiérki
Wykonanie wykop6éw umocnionych, odwodnienie wykopdw wraz z robotami przygotowawczymi
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie
podsypki z piasku gr. 50 cm zasypanie wykopow piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy
rurociggéw tasma z wktadka metalowa, préba szczelnosci, ptukanie, i dezynfekcja rurociagéw,
wywdz i utylizacja urobku z wykop6w oraz utozenie rurociagéw
05.1.P/2; 3; 4;
8; 9; 25; 26;
27; 28;29; 10;
% 22; 24; 18; 35; Rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 150 mm wraz zzapewnieniem statej dostawy m 969
36; 37; 38;42; wody dla mieszkancéw posiadajacych podpisane umowy z ZWiK w Szczecinie.
44; 46, 47, 48;
34;52; 53; 54;
73, 74,75, 76
05.1.P/2; 3; 4;
8; 9; 25; 26;
97 2227 22’21%; it Rury PE o $r.zewnetrznej 160 x 9.5 mm m 54
55; 65; 66; 67;
68; 69; 70, 72
05.1.P/2; 3; 4;
8; 5; 26;
98 | 27, 28;29; 12; Rury PE o ér.zewnetrznej 110 x 6,6 mm m 30
23; 24; 50, 56;
71,72
05.1.P/2; 3; 4;
8; 9; 25; 26;
99 | 27, 28;29; 13; Rury PE o $r.zewnetrznej 90 x 5.4 mm 20
23; 24, 51; 57;
72
05.1.P/2; 3; 4;
100 8; 9; 25; 26; Rury Zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r. nominalnej 80 mm m 28
27; 28;29; 14;
23, 24, 43, 45
05.1.P/2; 3; 4;
8; 9; 25; 26;
101 | 27; 28;29; 15; Rury PE o $r.zewnetrznej 63 x 5.8 mm m 108
23; 24; 20; 62;
63; 64, 72
05.1.P/2; 3; 4;
8; 9; 25; 26;
102 | 27, 28;29; 16; Rury PE o $r.zewnetrznej 40 x 3.7 mm m 39
23; 24, 21; 59,
72
05.1.P/2; 3; 4;
8; 9; 25; 26;
103 | 27; 28;29; 17; Rury PE o $r.zewnetrznej 32 x 3,0 mm m 58
23; 24, 21, 60;
72
Hydrant p.poz. 80 nadziemny z przytaczem kotnierzowym kolanem ze stopka N (z zabezp. przed
104 05.1.P/30; 31; ztamaniem) wraz z podtozem betonowym o grubos$ci 10 cm pod zasuwy i stopki hydrantéw i ostong kpl 8
32;33;34 obudéw zasuw rurg PCV $r. 160 mm oraz z oznakowaniem uzbrojenia i oblozeniem hydrantéw
kostka betonowa gr. 80 mm, w kpl. z zasuwa, wraz z robotami towarzyszacymi
Zasuwa kotn. AVK (typ dtugi) z zel. sferoid. GGG50, dn=150mm z oryginalng obudowa teleskopowa
105 | 05.1.P/34; 39 i skrzynka uliczna (duza) z pokrywa typu ciezkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, w kpl. z kpl. 8
zasuwa, wraz z robotami towarzyszacymi
Zasuwa kotn. AVK (typ diugi) z zel. sferoid. GGG50, dn=100mm z oryginalng obudowa teleskopowg
106 | 05.1.P/34; 40 i skrzynka uliczng (duza) z pokrywa typu cigzkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, w kpl. z kpl. 3
zasuwa, wraz z robotami towarzyszacymi
Zasuwa kotn. (typ diugi) z zel. sferoid. GGG40, dn=80mm z oryginalng obudowa teleskopowa i
107 | 05.1.P/34; 41 skrzynka uliczng (duza) z pokrywa typu ciezkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, w kpl. z zasuwa,|  kpl. 3
wraz z robotami towarzyszacymi
Razem, Przebudowa sieci wodoci agowej wraz z przyt aczami X X X
Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyt  gczami X X X X
108 04.p/1 Rozebranig istniejacych r_1awier’zchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i m2 150
odtworzenie po wykonaniu rob6t
Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 400 mm z niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach
109 | 04.P/6; 11; 12 gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sig z rurociggiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacjg, m 200
materiatow z rozbiérki
Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 300 mm z niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach
110 | 04.P/7; 11; 12 gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sig z rurociggiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacja m 700
materiatéw z rozbiorki
Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 250 mm z niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach
111 | 04.P/8; 11; 12 gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sig z rurociggiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacjg, m 60
materiatéw z rozbiérki
Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 i 160 mm z niezbednymi pracami ziemnymi w
112 | 04.P/9; 11; 12 miejscach gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sie z rurociagiem projektowanym - wraz z wywozem i m 1200
utylizacjg materiatéw z rozbiérki
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z niezbednymi pracami
113 |04.P/10; 12; 13 ziemnymi w miejscach gdzie trasa rurociaggu nie pokrywa sie z rurociggiem projektowanym - wraz z kpl. 18
wywozem i utylizacjg materiatéw z rozbiérki
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L.p. p;zgﬁj: ru Specyfikacj? Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych riiﬁ:z llos¢ Cer’:\_ﬁdn' WS‘:’?‘SC
Technicznej
Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych z niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach
114 |04.P/53; 11; 12 gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sig z rurociggiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacjg, kpl 26
materiatéw z rozbiorki
Wykonanie wykop6éw umocnionych, odwodnienie wykopdw wraz z robotami przygotowawczymi
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie
podsypki z piasku gr. 50 cm zasypanie wykopdw piaskiem (wymiana gruntu) , préba szczelnosci
rurociggéw, wywoz i utylizacja urobku z wykopéw oraz utozenie rurociagéw:
04.P/2; 3; 4; 5;
13; 47; 48; 49; . . . . . " -
115 50: 51: 14: 40 - z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 400 mm taczone na kielich z uszczelkg m 223,14
22; 23; 52
04.P/2; 3; 4, 5;
116 | 13; 47; 48; 49; - z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 300 mm taczone na kielich z uszczelkg m 708,04
50; 51; 15;41
04.P/.2; 3; 4;
5; 13; 47, 48; . . . . . . .
117 49: 50 51 16: - z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 250 mm taczone na kielich z uszczelkg m 65,57
42
04.P/2; 3;4;5;
118 ;g ;17 ‘ﬁ iﬁ_ - z rur PVC faczonych na weisk o $ér. zewn. 315 mm m 16,14
24; 25
04.P/2; 3; 4; 5;
13; 47; 48; 49;
119 |50; 51; 18; 43, - z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m 888,99
21; 26; 27; 28;
30;
04.P/2; 3; 4, 5;
120 5103 5417 f; ii -z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m 449,77
29
121 04.PI30 Studzien_ki $ciekowe ulicz_ne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem, syfonem i zwienczeniem, wraz z szt 61
robotami towarzyszacymi
122 | 04.p/31: 32 Studpie rewizyjne z krggx::w betonowyclh o sr 1?00 mm wralz z robotami zigmnymi i towarzyszacymi. stud. 21
Kregi fabrycznie wyposazone w ztaczki przejsciowe dla rur i uformowane kinety
123 | 04.P/33: 34 Studpie rewizyjne z kreg(_ﬁw betonowyc_h o sr 1_000 mm wraz z robotami zigmnymi i towarzyszacymi. stud. 17
Kregi fabrycznie wyposazone w ztaczki przej$ciowe dla rur i uformowane kinety
124 04.P/35 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV $r 425 mm, wraz z robotami towarzyszacymi szt 31
125 04.P/36 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV $r 600 mm, wraz z robotami towarzyszacymi szt 2
126 04.P/37 Skrzynki odwodnienia liniowego Faserfix TRAM lub réwnowazne - Sk1 - Sk19 kpl 17
127 04.P/38 Skrzynki odwodnienia liniowego Faserfix TRAM lub réwnowazne - Sol - So4 kpl. 1
128 04.P/39 Remqnt i uszczelnienig istniejacych studzienek S27ist., S26ist. i S28ist - zgodnie z opisem szt 3
technicznym (renowacja)
04.P/3; 4; 5; Wykonanie wykop6w umocnionych, odwodnienie wykopéw, wykonanie podsypki z piasku gr. 50 cm
129 13; 47, 48; 49; oznakowanie trasy rurociggéw tasma z wktadka metalowa, wywéz i utylizacja urobku z wykopéw m 287.35
50; 51; 20; 45; oraz utozenie rurociggéw: z rur drenarskich dwusciennych SN8 ér. 150 mm z robotami ziemnymi i '
46 obsypka rur drenarskich oraz utozeniem geowtéknimy zgodnie z technologig robét
04.P/54; 55; Regulacja pionowa plyt nastudziennych oraz wykonanie przej$¢ szczelnych i remont studni zgodnie
130 N szt 3
56, 57 z projektem
Razem, Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyt  aczami X X X
Przebudowa sieci gazowej X X X X
Odcinki stanowi ace kolizje
131 06.0/1 Rozebranig istniejacych r1awier’zchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i m2 100
odtworzenie po wykonaniu rob6t
Demontaz rurociggu o $r.nominalnej 350 mm wraz w niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach
132 06.P/5; 8 gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sig z rurociggiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacjg m 650
materiatow z rozbiérki
Demontaz rurociggu o $r.nominalnej 200 mm wraz w niezbgdnymi pracami ziemnymi w miejscach
133 06.P/6; 8 gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sig z rurociggiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacja m 1948
materiatéw z rozbiorki
Demontaz rurociggu o $r.nominalnej 80 mm wraz w niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach
134 06.P/7; 8 gdzie trasa rurociggu nie pokrywa sig z rurociggiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacjg m 950
materiatow z rozbiérki
Wykonanie wykop6éw umocnionych, odwodnienie wykopéw wraz z robotami przygotowawczymi
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie
podsypki z piasku gr. 50 cm zasypanie wykopéw piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy
rurociagéw przewodem Cu i tasma przeczyszczenie i préba ci$nienia, rurociggdéw, wywoz i
utylizacja urobku z wykopéw oraz utozenie rurociagéw
06.P/2; 3; 4;
10; 24; 25; 26; . .
oA o - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=225x12,8 mm z tgczeniem doczotowym + montaz
27, 28; 11, 21; o N . . o )
135 18: 20-37- 47- ksztattek (R) wraz z zapewnieniem statej dostawy gazu dla mieszkaricéw posiadajacych podpisane m 646,67
48: 50; 58: 61: umowy z PGNIG.
63; 67, 68; 69
06.P/2; 3; 4;
136 10; 24; 25; 26; - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=180x10.3 mm z tgczeniem doczotowym + montaz m 1714
27, 28; 12; 21; ksztattek (R ) '
19; 38; 51
06.P/2; 3; 4;
10; 24; 25; 26; . .
o Ao o) - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=125x7,1 mm z taczeniem doczotowym + montaz
137 | 27; 28; 13; 22; ksztattek (R ) m 37,16
20; 39; 49; 53;
59, 60, 62, 66
06.P/2; 3; 4;
138 10; 24; 25; 26; - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=110x6,3 mm z taczeniem doczotowym + montaz m 1879
27, 28; 14; 22; ksztattek (R ) '
54
06.P/2; 3; 4;
139 10; 24; 25; 26; - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=90x5,2 mm z taczeniem doczotowym + montaz m 341
27, 28; 15; 22; ksztattek (R ) !
40; 41; 55; 64
06.P/2; 3; 4;
140 ;2 zg ig 22 - Rury PE klasy PE100 RC szeregu SDR 11, dexe=63x5,8 mm m 14,66
65; 66
06.P/2; 3; 4;
141 ;2 zg i? 22 - Rury PE klasy PE100 RC szeregu SDR 11, dexe=40x3,7 mm m 6,31
42, 52; 57
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Pozycja - P . . . Jedn. n Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_flkacl! Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
Razem, Przebudowa sieci gazowej, odcinki stanowi  gce kolizje X X X
Odcinki nie stanowi ace kolizji
142 06.PI70 Rozebran|§ istniejacych r1aW|er’zchn| utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i m2 100
odtworzenie po wykonaniu rob6t
Demontaz rurociggu o $r.nominalnej 350 mm w niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach gdzie
143 | 06.P/74;77 trasa rurociggu nie pokrywa sie z rurociggiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacjg m 330
materiatéw z rozbiorki
Demontaz rurociggu o $r.nominalnej 200 mm w niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach gdzie
144 | 06.P/75; 77 trasa rurociagu nie pokrywa sie z rurociagiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacja m 12
materiatéw z rozbiorki
Demontaz rurociggu o $r.nominalnej 80 mm w niezbednymi pracami ziemnymi w miejscach gdzie
145 | 06.P/76; 77 trasa rurociggu nie pokrywa si¢ z rurociggiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacjg m 30
materiatéw z rozbiérki
Wykonanie wykopéw umocnionych, odwodnienie wykopéw wraz z robotami przygotowawczymi
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie
podsypki z piasku gr. 50 cm zasypanie wykop6éw piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy
rurociggéw przewodem Cu i tadma przeczyszczenie i préba ci$nienia rurociagow, wywoz i
utylizacja urobku z wykop6w oraz utozenie rurociggéw
06.P/71; 72;
73;78;79; 87, - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=225x12,8 mm z tgczeniem doczotowym + montaz
146 | 88; 89; 90; 91; ksztaltek ( R ) wraz z zapewnieniem statej dostawy gazu dla mieszkaricéw posiadajacych podpisane m 329,57
80; 84; 92; 93; umowy z PGNIG.
94; 95; 99; 101
06.P/71; 72;
147 73;78;79; 87; - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=180x10.3 mm z taczeniem doczotowym + montaz m 5.84
88; 89; 90; 91; ksztattek (R ) !
81; 84; 100
06.P/71; 72;
73;78;79; 87;
148 88; 89; 90; 91; - Rury PE klasy PE100 szeregu SDR 17,6, dexe=90x5,2 mm z taczeniem doczotowym + montaz m 6.07
82; 85; 96; ksztattek (R ) !
102; 103; 104;
105
06.P/71; 72;
73;78;79; 87; _
149 88: 89: 90 91 - Rury PE klasy PE100 RC szeregu SDR 11, dexe=63x5,8 mm m 19,79
83; 86; 106
Razem, Przebudowa sieci gazowej, odcinki nie stanowigce kolizji X X X
Razem, Przebudowa sieci gazowej X X X
ST-02.00.00. |Roboty ziemne
150 | 01.P/5.43/5 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 3,80
151 | 01.P/5.44/5 Wykonanie koryta pod jezdnie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza m2 8736,00
152 01.5P Te?: /5 Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy m3 6115,00
153 01.5P TB?FZ 5 Dowoz gruntu spoza terenu budowy wraz z wbudowaniem m3 503,40
ST-04.00.00. |Podbudowy pod jezdnie
154 | 01.p/7.5217 ST-04.05.00 Podtoze grubosci 25 cm z gruntu stab.lllgowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 8402,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia 1s=1,03
155 | 01.P/7.53/7 ST-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa o cigglym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 8402,00
156 | 01.P/7.54/7 ST-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza gr. 11 cm z mieszanki bitumicznej m2 8402,00
ST_04.00.00. |Podbudowy pod ci agi pieszo jezdne, progi zwalniaj ace
157 | 01.p/8.55/8 ST-04.05.00. Podtoze grubosci 25 cm z gruntu stab.lllgowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 1370,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia 1s=1,03
158 | 01.P/8.56/8 ST-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa o cigglym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 1370,00
159 | 01.P/8.57/8 ST-04.06.02. |Podbudowa gr. 20 cm z betonu cementowego - progi zwalniajace m2 37,00
160| 01.P/9.58/9 ST-04.05.00. Podtoze grubosci 10 cm z gruntu stabllllzowanego spmvyem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 528,00
cementowa), Rm=1,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia Is=1,00
ST-04.00.00. |Podbudowa pod stanowiska postojowe
161 | 01.P/10.59/10 | ST-04.05.00 Podtoze grubosci 25 cm z gruntu stab.lllgowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 1614,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia 1s=1,03
162 | 01.P/10.60/10 | ST-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm z kruszywa o ciagtym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 1614,00
ST-04.00.00. |Podbudowa pod zjazdy
163 | 0L.P/11.61/11 | ST-04.05.00 Podtoze grubosci 25 cm z gruntu stabllllzowanego spmvyem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 320,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia Is=1,03
164 | 01.P/11.62/11 | ST-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza gr. 10 cm z kruszywa o cigglym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 320,00
ST-04.00.00. |Podbudowa pod chodnik z kostki betonowej
165 | 0L.P/12.63/12 | ST-04.05.00 Podtoze grubosci 10 cm z gruntu stab.lllgowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 3417,00
cementowa), Rm=1,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia 1s=1,00
ST-04.00.00. |Podbudowa pod chodniki z plyt kamiennych
166 | 01.P/13.64/13 | ST-04.05.00. Podtoze grubosci 10 cm z gruntu stabllllzowanego spmvyem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 3893,00
cementowa), Rm=1,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia Is=1,00
167 | 01.P/13.65/13 | ST-04.04.00. |Warstwa piasku $rednioziarnistego o gr. zmiennej (przyjeto 15 cm) m2 3893,00
ST-04.00.00. |Podbudowa pod wyspy z kostki kamiennej
168 | 01.P/14.66/14 | ST-04.05.00. Podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabllllzowanego spmvyem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 103,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia Is=1,03
169 | 01.P/14.67/14 | ST-04.06.02. |Podbudowa gr. 30 cm z betonu cementowego m2 103,00
ST-04.03.01. |Podbudowy - oczyszczenie i skropienie warstw konstr ukcyjnych
170 0L.P/22.77/22; ST-04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych m2 25206,00

22.78/22
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Pozycja Numer Jedn Cena jedn Warto$¢
L.p. przedmiaru Specy_flkacl! Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
ST-05.00.00. |Nawierzchnie jezdni
171 | 01.P/15.68/15 | ST-05.03.05. |Warstwa wigzaca gr. 9 cm z mieszanki mineralno bitumicznej AC 16W D35/50 m2 8402,00
172 | 01.P/15.69/15 | ST-05.03.13. |Warstwa $cieralna gr 4 cm z mieszanki SMA 0/8 z dodatkiem polimeru m2 8402,00
ST-08.00.00. |Nawierzchnie ci agéw pieszo jezdnych, progi zwalniaj ace, chodniki
173 | 01.P/16.70/16 | ST-08.02.02. Ciag pieszo - ]ezd_nyz_ kos_tkl betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 1898,00
wypetnieniem spoin piaskiem
174 | 0L.PI7.7117 | ST-08.02.02. Cho_dnll_(l z I_<ostk| betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m2 3417,00
spoin piaskiem
175 01.P/18.72/18; ST-08.02.03. Cho_dnlkl z plyt kamiennych z rozbiérki na podsypcew cementowo piaskowej wraz piaskowaniem piyt m2 3560,00
18.73/18 kamiennych
175a/01.P/18.72a/18 Uzupetnienia chodnikéw z ptyt kamiennych kostka nieregularng 9/11 z odzysku m2 333,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnie zjazdéw
176 | 01.P/19.74/19 | ST-05.03.23 |Zjazdy z kostki betonowej grubosci 8 cm m2 320,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnie stanowisk postojowych, wysp z kostki k amiennej
Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokos$ci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiérki
177 01.P/20.75/20; ST-05.03.01. |2 wypeln_lenlem spoin i szczelin dylatacyjnych masg zalewowa;: m2 1717,00
20.76/20 - stanowiska postojowe;
- wyspy z kostki kamiennej.
ST-07.01.01. |Oznakowanie pionowe X X X X
12.P/1.1/1; Oznakowanie pionowe sktadajace sie z tablic znakéw drogowych oraz stupkéw stalowych - tablice z
178 . o . N szt 159,00
1.31 grupy sredniej, stalowe ocynkowane z rama, pokryte folig odblaskowa, stupki z rur stalowych
X Oznakowanie pionowe sktadajace sie z tablic znakéw drogowych oraz stupkéw stalowych z
12.P/1.2/1; o . h A X
179 141 wysiegnikiem - tablice z grupy $redniej, stalowe ocynkowane z rama, pokryte folig odblaskowa, szt 9,00
) stupki z rur stalowych
ST-07.02.01. |Oznakowanie poziome X X X X
180 | 12.P2.4/2 Oznakov\{anle pozpmel jezdni za pomoca tasm prefabrykowanych odblaskowych - na goraco m2 365
(metoda inlay); - linie ciagte
181 12.P12.5/2 Oznakov\{anle poglqme jezdni za pomocg tasm prefabrykowanych odblaskowych - na goraco m2 68,00
(metoda inlay); - linie przerywane
182 | 12.P12.6/2 Oznakov\{anle pozmme. ]ezdn! 2?1 porr??gq tasm.prefabrykowanych odblaskowych - na goraco m2 508,00
(metoda inlay); - skrzyzowania i przej$cia dla pieszych
183 12.PR.72 Oznakom{anle polzmme jezdni za pomoca tasm prefabrykowanych odblaskowych - na goraco m2 79,00
(metoda inlay); piktogramy
Razem oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome X X X
ST-07.03.01 | Sygnalizacja $wietlna
1.1 Linia kablowa zasilaj aca 0,4 kV
184 11.2.P/1: 2 Montaz ztacza Ifablowo-pomlarowego ZKP wraz z fundamentem, robotami ziemnymi i kpl. 1
towarzyszacymi
185| 11.2.P/1;3 Montaz szafki zasilajacej SZ wraz z fundamentem, robotami ziemnymi i towarzyszacymi kpl. 1,00
11.2.P/4; 5; 6; Uktadanie kabli YKY-0,6/1kV, 2x10 mm2 w rowach kablowych wraz z podtaczeniem, pomiarami,
186 o s N m 4,00
7;9;13; 14 robotami ziemnymi i towarzyszacymi
11.2.P/4; 5; 6; Uktadanie kabli YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych wraz z
187 . . . . - . m 4,00
8; 10; 13; 14 podiaczeniem, pomiarami, robotami ziemnymi i towarzyszacymi
188 11.2.P/11; 12; Montaz uzioméw poziomych w wykopie wraz z pograzaniem uzioméw pretowych, pomiarami, m 10
15 robotami ziemnymi i towarzyszacymi
Razem linia kablowa zasilaj aca 0,4 kV
1.2 Kanalizacja kablowa sygnalizacji
189 11.2.P/16 Budowa studni kablowych podszafkowych SKS wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi stud. 1
190 11.2.P/17: 18 Budow_a studni kablowych prefabrykowanych ro_zdnelczy(_:h_SKR-l _czteroelementowych stud. 14,00
pogtebionych o0 2x20 cm wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi
101 11.2.P/19 Budowa studni _kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z robotami ziemnymi i stud. 12,00
towarzyszacymi
192 11.2.P/20 Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. z rur PE fi=50mm m 72,00
193 11.2.P/21 Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. z rur PE fi=100mm m 234
194 11.2.P/22 Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. z rur PE fi=100mm m 0,00
195 11.2.P/23 Budowa kanalizacji kablowej 3-otw. z rur PE fi=100mm m 0,00
195a 11.2.P/23a Budowa kanalizacji kablowej 4-otw. z rur PE fi=100mm m 73,50
195b| 11.2.P/23b Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. z rur HDPE fi=110mm m 24,50
196 11.2.P/24 Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. z rur HDPE fi=110mm m 0,00
197 11.2.P/25 Budowa kanalizacji kablowej 3-otw. z rur HDPE fi=110mm m 0,00
197a] 11.2.P/25a Budowa kanalizacji kablowej 4-otw. z rur HDPE fi=110mm m 74,5
Razem kanalizacja kablowa sygnalizaciji
1.3 Montaz osprzetu sygnalizacji $wietinej
11.2.P/26; 27; Montaz stupéw sygnalizacyjnych dla Il strefy wiatrowej o wys. 3,8m wraz z fundamentem, listwag,
198 . o . . szt. 0
28; 29; 30 zaciskowa, robotami ziemnymi i towarzyszacymi
199 11.2.P/31 Montaz na stupie wysiegnikéw rurowych dla Il strefy wiatrowej o dt. 4,0m szt. 1,00
200 11.2.P/32 Montaz na stupie wysiegnikéw rurowych dla Il strefy wiatrowej o dt. 6,0m szt. 2,00
201 11.2.P/33 Montaz na stupie wysiegnikéw dwuramiennych rurowych dla Il strefy wiatrowej o di. ramion 6,0/4,0m szt. 1,00
202 11.2.P/34; 35; Montaz latarni kotowych 3-kom. fi=300mm z piktogramem, ekranem kontrastowym i wspornikiem sat 6
36; 62 mocujacym na wysiegniku wraz z podtaczeniem )
11.2.P/34; 35; Montaz latarni tramwajowych 2-kom. fi=200mm z piktogramem, ekranem kontrastowym i
203 " . L 3 szt. 2,00
37,62 wspornikiem mocujacym na wysiegniku wraz z podtaczeniem
204 11.2.P/38 ililg:-'t:;mr?asztow sygnalizacji ulicznej z fundamentem, listwg zaciskowa i towarzyszacymi robotami sat. 11,00
11.2.P/39; 40; Montaz latarni kotowych 3-kom. Fi=300mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie wraz z
205 N szt. 8,00
62 podiaczeniem
206 11.2.P/39; 41; Montaz latarni pieszych 2-kom. fi=200mm z piktogramem, modutem akustycznym i dwoma st 10
62 konsolami na maszcie wraz z podtaczeniem )
11.2.P/39; 42; Montaz latarni tramwajowych 2-kom. fi=200mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie wraz
207 . szt. 2,00
62 z podiaczeniem
11.2.P/39; 43; Montaz latarni "strzatka" 1-kom. fi=200mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie wraz z
208 N szt. 2,00
62 poditaczeniem
11.2.P/39; 44; Montaz latarni $wiatta migowego 1-kom. fi=200mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie
209 . szt. 2,00
62 wraz z podtaczeniem
210 | 11.2.P/45; 62 Montaz przyciskéw dla pieszych z wierceniem otworéw i podtaczeniem szt. 10
211 | 11.2.P/46: 62 Montaz de_tektorow m!krofglowych wraz z konstrukcjg mocujaca, wierceniem otworéw i szt 6,00
podiaczeniem na wysiegniku
212 | 11.2.P/47; 62 Montaz sterownika sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie wraz z podtaczeniem szt. 1,00
Razem monta z osprzetu sygnalizacji $wietinej
1.4 Sie¢ sterownicza
213 | 11.2.P/48; 61 Wociaganie przewodu DYd-4 do kanalizacji kablowej wraz z podtaczeniem m 600
214 11.2.P/49; Wcigganie kabla YKY 3x1,5 mm2 do kanalizacji kablowej m 1350,00
215 11.2.P/50; Wociaganie kabla YKY 4x1,5 mm2 do kanalizacji kablowej m 1150,00
216 11.2.P/51; Wecigganie kabla YKSY 6x1,5 mm2 do kanalizacji kablowej m 650,00
217 | 11.2.P/52; Wociaganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 mm do kanalizacji kablowej m 2600
218 11.2.P/53; Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m 150,00
219 11.2.P/54; Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciggane do rur m 120,00
220 11.2.P/55; Przewody kabelkowe YSLY 5x0,5 mm2 wciggane do rur m 90,00
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221 | 11.2.P/56; Przewody kabelkowe YSLY 7x0,5 mm2 wciggane do rur m 15
11.2.P/57; 58; Wykonanie petli indukcyjnych skosnych w bruzdach wraz z wycieciem i zarobieniem bruzdy w
222 X i h N " R szt. 2,00
59; 60 nawierzchni jezdni oraz potaczeniem w studni kablowej
11.2.P/57; 58; Wykonanie petli indukcyjnych diugich w bruzdach wraz z wycieciem i zarobieniem bruzdy w
223 . i h h N X szt. 5,00
59; 60 nawierzchni jezdni oraz potaczeniem w studni kablowej
11.2.P/57; 58; Wykonanie petli indukcyjnych krétkich w bruzdach wraz z wycigciem i zarobieniem bruzdy w
224 . e h N N " szt. 5,00
59; 60 nawierzchni jezdni oraz potaczeniem w studni kablowej
11.2.P/57; 58; Wykonanie petli indukcyjnych sko$nych w rurkach wraz z wycigciem i zarobieniem bruzdy,
225 o o N . N X szt. 5
59; 61; 62 utozeniem rurek w warstwie wigzacej jezdni oraz potaczeniem w studni kablowej
11.2.P/57; 58; Wykonanie petli indukcyjnych diugich w rurkach wraz z wycigciem i zarobieniem bruzdy, utozeniem
226 L N . . K szt. 2,00
59; 61; 62 rurek w warstwie wigzacej jezdni oraz potaczeniem w studni kablowej
11.2.P/57; 58; Wykonanie petli indukcyjnych krétkich w rurkach wraz z wycigciem i zarobieniem bruzdy, utozeniem
227 L n . y K szt. 2,00
59; 61; 62 rurek w warstwie wigzacej jezdni oraz potaczeniem w studni kablowej
11.2.P/57; 58; Wykonanie petli indukcyjnych tramwajowych w rurkach wraz z wycieciem i zarobieniem bruzdy,
228 o . . . . szt. 6,00
59; 61; 62 utozeniem rurek w torowisku oraz potaczeniem w studni kablowej
229 11.2.P/63 Oprogramowanie sterownika kpl 1
230 | 11.2.P/64; 65 Pomiar i rozruch sygnalizacji skrzyzowania w zakresie projektowanych grup sygnalizacyjnych kpl 1,00
Razem sie ¢ sterownicza
Ogotem sygnalizacja $wietina
ST-07.00.00. |Ogrodzenia X X X X
ST-01.02.04. |Roboty rozbiérkowe X X X X
Rozebranie wraz z transportem na wysypisko i utylizacja we wkasnym zakresie:
15.P/1.1/1;
231 | 1.8/1;1.9/1; Muru m2 211,00
1.10/1; 1.11/1;
15.P/1.2/1;
232 | 1.8/1;1.9/1; taw betonowych pod murem m3 39,00
1.10/1; 1.11/1;
15.P/1.3/1;
233 | 1.8/1;1.9/1; Ogrodzenia stalowego na cokole m 60,00
1.10/1; 1.11/1;
15.P/1.4/1;
234 | 1.8/1;1.9/1; Bramy stalowej z o$cieznicg m2 10,00
1.10/1; 1.11/1;
15.P/1.5/1;
235 | 1.8/1;1.9/1; Siatki w ramkach na murze m 80,00
1.10/1; 1.11/1;
15.P/1.6/1;
236 | 1.8/1;1.9/1; Scian wiaty z blachy m2 480,00
1.10/1; 1.11/1;
15.P/1.7/1;
237 | 1.8/1;1.9/1; Pokrycia dachowego z plyt azbestowych + jedna $ciana m2 455,00
1.10/1; 1.11/1;
ST-07.06.01. |Ustawienie ogrodze n X X X X
238 15.P/2.12/2; Wykonanie ogrodzenia z pretéw w ramkach wraz z cokotem betonowym oraz fundamentem m 60
2.13/2; 2.14/2 betonowym zbrojonym
239 | 15.p/2.15/2 Wykona_nle ogrodzenia murowanego z cegly klinkierowej o wysokosci zgodnej z projketem wraz z m 80,00
robotami towarzyszacymi
ST-07.06.01. |Brama wjazdowa X X X X
240 | 15.P/3.16/3 Wykonanie bramy wjazdowej wraz montazem oraz robotami towarzyszacymi szt 1,00
Razem ogrodzenia X X X
ST-07.00.00. |Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych
241 | 01.P/24.83/24 | ST-07.03.01. Ustawienie wygrodzen ochronnych - porecze ochronne fancuchowe podwaéjne o rozstawie stupkéw m 405,00
zrur 60 mmco 1,5 m
Razem urz gdzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych X X X
ST-07.07.01 |Oswietlenie drég. CPV:45316110-9 X X X X
1. Oswietlenie ulicy Potulickiej. X X X X
1.1. Demonta ze latarni, kabli, szafek o $wietleniowych.
242 10.P/1-3: 10:11 Demontaz kabli _0,4 kV z rowu kal:_»lowe_go wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi, transportem m 1780
do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacja we wlasnym zakresie.
Demontaz stupéw os$wietleniowych z wyposazeniem ( przewody, tabliczki bezpiecznikowe itp.), wraz
243 | 10.P/4; 10;11 z robotami ziemnymi i towarzyszacymi, transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i szt 9
utylizacjg we wtasnym zakresie.
244 | 10.P/5: 10:11 Derpomlaz opraw o$wietlenia lzewnetrznego, transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i kpl. 57
utylizacja we wtasnym zakresie.
245 | 10.P/6: 10:11 Demoma; z wys@gmkgw do opraw oswmler?la zewnegtrznego, transportem do depozytu ZDiTM lub sat. 57
na wysypisko i utylizacjg we wkasnym zakresie.
246 10.P/7-9: 10:11 Demontaz szlafeklosmetlepla ulic wraz z mbmaml towarzyszacymi, transportem do depozytu ZDiTM sat. 2
lub na wysypisko i utylizacjq we wlasnym zakresie.
Razem, 1.1. Demonta ze latarni, kabli, szafek o $wietleniowych X X X
1.2. Uktadanie kabli, stawianie latarni i szafek o $wietleniowych. X X X X
10.P/12; . o . . . S
247 13:20:21: Reczne uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do rur ochronnych, potaczeniami  ( m 2797
2'4_2'5_ ! mufy, glowice, podtaczenia ) i pomiarami odcinkéw linii, kabla typu YAKY 4 x 35 mm2, 0,6/1,0 kV,
248 10.P/14 Uktadanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE @ 110 mm. m 476,5
249 10P122:23 Montaz lelomow ppzmmych z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 wraz z m 2066
robotami ziemnymi.
Stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych, o podstawie kotowej, wraz z robotami
250 | 10.P/17;26 ziemnymi. Stupy wyposazone w przewody i ztacza typu IZK. Stupy o wysokosci w czesci nadziemnej szt. 23
10,0 m.
251 10.P/15 Montaz wysiegnika rurowego 1-ramiennego dtugosci 1,5 m na stupie. szt. 66
252 10.P/16 Montaz wysiegnika rurowego 3-ramiennego dtugosci 1,5 m na stupie. szt. 1
Montaz na zamontowanym wysiegniku oprawy oswietleniowej ze zrédtem $wiatta sodowym o mocy
253 10.p/27 . . 2 X kpl. 69
150 W, typ zgodny z warunkami technicznymi i projektem.
254 | 10.P/18;19 Montaz szafki 0$ lenia ulic z fundamentem, wraz z robotami ziemnymi. kpl. 2
Razem, 1.2. Uktadanie kabli, stawianie latarnii sz  afek o $wietleniowych X X X
Razem, 1. Oswietlenie ulicy Potulickiej X X X
2. Oswietlenie p etli tramwajowej Potulicka. X X X X
2.1. Demonta ze kabli i element6w latarni.
255 10.P/28-30; Demontaz kabli 0,4 kV z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi, transportem m 240
33;34 do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacjq we wlasnym zakresie.
256 | 10.P/31; 33:34 Demontaz opraw oswmlemov\{yCh z wysllegplka na istniejacym SIUPIE wraz z transportem do szt 15
depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacja we wkasnym zakresie.
257 | 10.P/32: 33:34 Demontaz wysv@gm!(a ze stupa wraz z transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacjg sat. 15
we wlasnym zakresie.
Razem, 2.1. Demonta ze kabli i elementow latarni . X X X
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2.2. Uktadanie kabli i stawianie latarni. X X X X
258 Slg 4Pl/?:152 Reczne uktadanie wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do rur ochronnych, potaczeniami (mufy, m 603
4'5; 4’6; ' gtowice, podtaczenia) i pomiarami odcinkéw linii, kabla typu YAKY 4x25 mm2,0,6/1,0 kV
259 10.P/37 Uktadanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE & 110 mm. m 16
260 10.P/43:44 Montaz I.JZi.OmOW poziomych z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 wraz z m 454
robotami ziemnymi.
Stawianie stupéw os$wietleniowych stalowych ocynkowanych, o podstawie kotowej, wraz z robotami
ziemnymi. Stupy wyposazone w przewody i ztacza typu IZK. Stupy o wysokosci w czesci X X X X
nadziemnej:
261 | 10.P/39;47 10,0 m szt. 2
262 10.P/40;47 4,0m szt. 10
263 10.P/38 Montaz wysiegnika rurowego 1-ramiennego diugosci 1,5 m na stupie. szt. 11
Montaz na zamontowanym wysiegniku oprawy o$wietleniowej ze zrédiem $wiatta sodowym o mocy
264 10.P/48 . . S kpl. 11
150 W, typ zgodny z warunkami technicznymi i projektem.
265 10.P/49 Montaz n; sbupie‘oprawypéwietleniowej ze zrédiem $wiatta sodowym o mocy 100 W, typ zgodny z kpl. 10
warunkami technicznymi i projektem.
Razem, 2.2. Uktadanie kabli i stawianie latarni . X X X
Razem, 2. Oswietlenie p etli tramwajowej Potulicka X X X
Razem, Oswietlenie drog X X X
ST-08.00.00. |Elementy ulic
01.P/6.49/6; Ustawienie kraweznika kamiennego bez rolki z kostki kamiennej o wym. min. 20x30x100 cm na
266 ) N . . m 1346,00
6.50/6 podsypce cementowo-piaskowej, na tawie betonowej z oporem
01.P/6.49a/6;6. Ustawienie kraweznika kamiennego z rolka z kostki kamiennej o wym. min. 20x30x100 cm na
266a ) N . X m 2110,00
50a/6 podsypce cementowo-piaskowej, na tawie betonowej z oporem
267 | OL.P/6.51/6 Ustawienie obrzeza betonowego - podsypka piaskowa grubosci - spoiny wypetnione zaprawa m 2390,00
cementowa
ST-09.01.01. |Uprawa gleby X X X X
14.P/1.1/1;
1.2/1; 1.3/1; Rozscielenie ziemi urodzajnej o grubo$ci warstwy zgodnej z projektem wraz z robotami
268 N m2 3887
1.4/1; 1.5/1; towarzyszacymi
1.6/1;1.7/1
ST-09.01.01. |Sadzenie drzew i krzewéw X X X X
14.P/2.8/2: Sadzenie drzew lisciastych form piennych z brylg korzeniowa w doly 0,7x0,7m zaprawione ziemig,
269 . szt 17
4.16/4 urodzajng
269a 14.P/2.8a/2 Przesadzenie drzew szt 7,00
14.P/2.9/2; Sadzenie krzewéw lisciastych z brytg korzeniowa w doty 0,5x0,5m zaprawione ziemia urodzajna
270 L . . " 5 szt 51,00
4.14/4 (minimum 5 pedéw - wszystkie krzewy minimum 2-u letnie)
14.P/2.10/2; Sadzenie krzewéw lisciastych w rowach o szer.do 45 cm jak Zzywoptotowe z zaprawg dotéw
271 L . . - . szt 658,00
4.15/4 (minimum 5 pedéw - wszystkie krzewy minimum 2-u letnie)
272 14"':/127'%4”2’ Sadzenie drzew iglastych z brylg korzeniowa w doty 0,5x0,5 m bez zaprawiania szt 3,00
ST-09.01.01. | Trawniki X X X X
273 31113%34121/;4 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie m2 7482,00
ST-11.01.01. |Tory tramwajowe
ST-01.02.04. |Roboty rozbiérkowe X X X X
Rozebranie wraz z transportem do depozytu ZDTiM lub na wysypisko i utylizacjg we wiasnym
zakresie:
02.P/1.1/1; Podbudowy z tlucznia w torowisku wraz z transportem do depozytu spétki Tramwaje Szczeciniskie
274 | 1.5/1;1.6/1; ST-01.02.05. . X o . m3 4450,65
1711 lub na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
02.P/1.2/1;
275 | 1.8/1;1.9/1: ST-01.02.05. |Toréw na podktadach z poprzeczkami (wraz z podktadami) km 3,00
1.10/1;1.11/1
02.P/1.3/1;
276 | 1.8/1;1.9/1; ST-01.02.05. |Zwrotnic na podktadach (wraz z podktadami) zwrotn 8,00
1.10/1;1.11/1
02.P/1.4/1; .
277 1.8/1: 1.9/1 ST-01.02.04. |Wygrodzen ochronnych m 500,00
02.P/2.1/2;
278 |2.10/2; 2.11/2; | ST-01.02.04. |Piyt EPT m 173,00
2122
02.P/2.2/2;
279 | 2.10/2; 2.11/2; | ST-01.02.04. |Kraweznikéw m 470,00
2122
02.P/2.3/2:
280 |2.10/2; 2.11/2; | ST-01.02.04. |Obrzezy betonowych m 800,00
2122
02.P/2.6/2;
281 |2.10/2;2.11/2; | ST-01.02.04. |Naktadki asfaltowej (rozebranie mechaniczne) m2 702,00
2122
02.P/2.4/2;
282 | 2.5/2;2.13/2; ST-01.02.04. | Kostki kamiennej m2 7365,00
2.14/2;
283 20 glzlzzglzz ST-01.02.04. |Wiat przystankowych szt 2,00
ST-02.00.00 |Roboty ziemne
284 | 02.P/3.1/3 ST-02.01.01. |Roboty pomiarowe ha 3,80
285 | 02.P/3.2/3 ST-02.01.01. |Regulacja koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza m2 15544,00
286 02'; /43/; /3; ST-02.01.01. |Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy m3 1554,00
ST-04.00.00. |Podbudowa torowiska - nawierzchnia SMA
Podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
287 | 02.P/4.1/4 ST-04.05.00. L . m2 6942,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia Is=1,03
288 | 02.pP/4.2/4 ST-04.06.02. |Dolna warstwa podbudowy z betonu C25/30; XC2 gr. 30 cm m2 6942,00
289 02.P/4.3/4 ST-04.06.02. |Goérna warstwa podbudowy z betonu C30/37;XC4;XF1;XD2 gr 9 cm m2 6942,00
290 | 02.P/4.414 ST-05.03.27. |Wzmochienie konstrukcji torowiska siatkg stalowa m2 6942,00
ST-04.00.00. |Podbudowa torowiska tlucze n
291 | 02.P/5.1/5 ST-04.14.01. |Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny 35/35 m2 1138,50
292 | 02.P/5.2/5 ST-03.03.01. |Utozenie drenazu m 253,00
293 | 02.P/5.3/5 ST-03.03.01. |Reczne zasypannie drenazu m3 63,30
294 | 02.P/5.4/5 ST-04.02.01. |Warstwa filtracyjna z piasku zageszczana mechanicznie o gr. zmiennej ($r. 7cm) m3 53,20
295 | 02.P/5.5/5 ST-04.14.01. |Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny 46/46 m2 1138,50
296 | 02.P/5.6/5 ST-04.02.01. |Warstwa filtracyjna z piasku zageszczana mechanicznie o gr. 5cm m3 53,20
297 02.P/5.7/5 ST-04.04.00. |Podbudowa z tlucznia gr. 20 cm m3 150,60
298 02.P/5.8/5 ST-04.04.00. |Balast z kliica kamiennego 0/31,5 gr. 6 cm m3 45,20
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ST-04.00.00. |Podbudowa torowisko - nawierzchnia EPT
299 | 02.P/6.1/6 ST-04.14.01. |Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny 35/35 m2 530,00
300 | 02.P/6.2/6 ST-03.03.01. |Utozenie drenazu m 130,00
301 | 02.P/6.3/6 ST-03.03.01. |Reczne zasypannie drenazu m3 16,30
302 | 02.P/6.4/6 ST-04.02.01. |Warstwa filtracyjna z piasku zageszczana mechanicznie o gr. zmiennej ($r. 7cm) m3 25,50
303 | 02.P/6.5/6 ST-04.14.01. |Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny 46/46 m2 455,00
304 | 02.P/6.6/6 ST-04.02.01. |Warstwa filtracyjna z piasku zageszczana mechanicznie o gr. 5cm m3 18,20
305 02.P/6.7/6 ST-04.04.00. |Podbudowa z tlucznia gr. 20 cm m3 73,00
306 | 02.P/6.8/6 ST-04.04.00. |Balast z kliica kamiennego 0/31,5 gr. 22 cm m3 61,00
307 02.P/6.9/6 ST-04.06.02. |Podbudowa gr. 5 cm z betonu B20 m2 364,00
ST-04.00.00. |Podbudowa torowisko zabudowane kostk g kamienn 3 -rozjazd
308 | 02.P/7.1/7 ST-04.14.01. |Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny 35/35 m2 156,00
309 | 02.P/7.2/7 ST-03.03.01. |Utozenie drenazu m 24,00
310 | 02.P/7.3/7 ST-03.03.01. |Reczne zasypannie drenazu m3 6,00
311 | 02.P/7.417 ST-04.02.01. |Warstwa filtracyjna z piasku zageszczana mechanicznie o gr. zmiennej ($r. 7cm) m3 9,50
312 | 02.P/7.5/7 ST-04.14.01. |Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny 46/46 m2 168,00
313 | 02.P/7.6/7 ST-04.02.01. |Warstwa filtracyjna z piasku zageszczana mechanicznie o gr. 5cm m2 6,70
314 02.P/7.717 ST-04.04.00. |Podbudowa z tlucznia gr. 20 cm m3 135,00
315 | 02.P/7.8/7 ST-04.04.00. |Balast z kliica kamiennego 0/31,5 gr. 6 cm m3 12,50
ST-04.00.00. |Podbudowa -wyjazd z p etli
316 | 02.P/8.1/8 ST-04.05.00 Podtoze grubosci 20 cm z gruntu stab’iligowanego spoivyem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 73,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia 1s=1,03
317 | 02.P/8.2/8 ST-04.04.02. |Dolna warstwa podbudowy o cigglym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 73,00
318 | 02.pP/8.3/8 ST-04.07.01. |Podbudowa zasadnicza gr 11 cm z mieszanki mineralno bitumicznej m2 73,00
ST-04.00.00. |Podbudowa perony przystankowe, chodniki
02.P/9.1/9; Podtoze grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
e 10.1/10 ST-04.05.00 cementowa), Rm=1,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia Is=1,00 m2 1865,00
ST-04.00.00. |Podbudowa parking
320 | 02.P/11.1/11 | ST-04.05.00 Podtoze grubosci 25 cm z gruntu stab’iligowanego spoivyem hydraulicznym (mieszanka piaskowo- m2 54,00
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskazniku zageszczenia 1s=1,03
321 | 02.P/11.2/11 | ST-04.04.02. Podbud(_)wa_pomocnicza gr 15 cm z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowana m2 54,00
mechanicznie
ST-11.00.00. |Torowisko tramwajowe - uktadanie toréw
322 | 02.P/12.1/12 ST-11.01.01. |Ukiadanie toréw km 2,70
323 | 02.P/12.2/12 | ST-11.01.01. |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do 25, 27, 29 m km 0,76
324 | 02.P/12.3/12 | ST-11.01.01. |Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do 50 m km 0,30
325 | 02.P/12.4/12 | ST-11.01.01. |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do 70 m km 0,05
326 | 02.P/12.5/12 | ST-11.01.01. |Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do 300 m km 0,14
327 | 02.P/12.6/12 | ST-11.01.01. |Zaktadanie poprzeczek ptaskich czterootworowych szt 984,00
ST-11.00.00. |Torowisko tramwajowe - uktadanie rozjazdéw
328 | 02.P/13.1/13 | ST-11.01.01. |Ukftadanie rozjazdéw z krzyzownicami blokowymi (1 zwrotnica + 1 krzyzownica) szt 8,00
329 | 02.P/13.2/13 | ST-11.01.01. |Montaz mechanizméw elektrycznych z ogrzewaniem szt 3,00
330 | 02.P/13.3/13 | ST-11.01.01. |Montaz mechanizméw recznych z ogrzewaniem szt 3,00
330a| 02.P/13.3a/13 | ST-11.01.01. |Montaz mechanizméw recznych szt 2,00
331 | 02.P/13.4/13 | ST-11.01.01. |Regulacja potozenia toréw m 2715,00
332 | 02.P/13.5/13 | ST-11.01.01. |Regulacja potozenia rozjazdéw i skrzyzowan m 414,00
333 | 02.P/13.6/13 | ST-11.01.01. |Spawanie termitem szyn tramwajowych styk 332,00
334 | 02.P/13.7/13 ST-11.01.01. |Szlifowanie szyn m 5844,00
335 | 02.P/13.8/13 | ST-07.06.02. |Ustawienie wygrodzen ochronnych m 526,00
336 | 02.P/13.9/13 | ST-11.01.02. |Montaz tacznikéw elektrycznych szynowych spawanych o dt. 15 m szt 8,00
337 | 02.P/13.10/13 | ST-11.01.01. |Montaz skrzynek odwadniajacych o szer 1435 m szt 22,00
338 | 02.P/13.11/13 | ST-11.01.01. |Odwodnienie liniowe m 15,00
339 | 02.P/14.1/14 | ST-11.01.01. |System RCS do tlumienia drgan i wstrzaséw oraz izolacji pradéw btadzacych km 3,00
340 | 02.P/14.2/14 | ST-11.01.01. |Wykonanie podlewki pod szyny zalewanej na goraco km 3,00
341 | 02.P/14.3/14 | ST-11.01.01. |Montaz urzadzenia do smarowania szyn szt 2,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnie SMA
342 | 02.P/15.1/15 | ST.05.03.13a. Warstwa wigzaca z asfaltu lanego gr 4,5 cm m2 6942,00
343 | 02.P/15.2/15 ST.05.03.13. |Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 0/8 z dodatkiem polimeru m2 6942,00
344 | 02.P/15.3/15 | ST-11.01.01. |Wypetnienie szczelin miedzy szyna a nawierzchnig drogowa m 11804,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnia tlucze n
345 | 02.P/16.1/16 | ST-05.02.01a Balast z klinca kamiennego 0/31,5 gr. 35 cm m3 184,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnia EPT
346 | 02.P/17.1/17 | ST-11.01.01. |Nawierzchnia z plyt zelbetowych EPT w torowiskach tramwajowych m 130,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnia z kostki kamiennej
347 | 02.P/18.1/18 | ST-05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej - rozjazd m2 53,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnia SMA - wyjazd z p etli
348 | 02.P/19.1/19 | ST-05.03.13a. |Warstwa wigzaca z asfaltu lanego gr 4,5 cm m2 73,00
349 | 02.P/19.2/19 ST-05.03.13. |Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 0/8 z dodatkiem polimeru m2 73,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
350 | 02.P/20.1/20 | ST-05.03.23. |Perony przystankowe z kostki betonowej gr. 8 cm m2 1092,00
351 | 02.P/20.2/20 | ST-05.03.23. |Ulorzenie rzedu plyt o specjalnej fakturze m2 169,00
352 | 02.P/20.3/20 | ST-05.03.23. |Ulozenie kostki betonowej koloru czerwonego wzdtuz peronu m2 84,00
ST-08.00.00. |Nawierzchnie chodnikéw
353 | 02.P/21.1/21 ST-08.02.02. |Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej m2 521,00
ST-05.00.00. |Nawierzchnia z kostki kamiennej
354 | 02.P/22.1/22 | ST-05.03.01. |Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki kamiennej m2 54,00
ST-04.00.00. |Podbudowy - oczyszczenie i skropienie nawierzchni
02.P/23.1/23; L . . R
355 23.2/23 ST-04.03.01. |Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni bitumicznych m2 21044,20
ST-08.00.00. |Elementy ulic
356 | 02.P/24.1/24 ST-08.03.01 |Obrzeza betonowe m 443,25
357 | 02.P/24.2/24 | ST-08.01.02. |Krawezniki kamienne z wykonaniem taw betonowych m 1068,00
358 | 02.P/24.3/24 | ST-08.01.02. |Kraweznik peronowy m 255,00
359 | 02.P/24.4/24 | ST-08.01.02. |Kraweznik peronowy prostokatny 20x35cm m 190,00
359a 02.P/24.4a/24 | ST-08.01.02. |Kraweznik peronowy prostokatny 31x35,40cm m 226,00
ST-07.00.00. |Urzadzenia bezpiecze hstwa ruchu - wiaty przystankowe
360 | 02.P/26.1/25 | ST-07.06.02a. Ustawienje Wigtlpr_zystankowych_wra; z d__ostosowaniem ich wygladu zewnetrznego do Systemu szt 8,00
Informacii Miejskiej i Systemu Wizualizacji
Razem Tory tramwajowe X X X
ST-11.01.01. |Sie€ elektrotrakcyjna
5.1. Demonta z sieci istniej acej X X X X|
361 03.P/1; 2 554 :'3' " |Montaz tymczasowych kotwien kraricowych sieci jezdnej kpl. 4,00
362 | 03.P/3 16 53 ;):jr:&r;tai sieci trakcyjnej jezdnej (przewody, konstrukcje nosne, stupy, fundamenty, wywéz gruzu i Kkm 3.20
Razem: Demonta z sieci istniej acej X
5.2. Montaz stupéw trakcyjnych X X X X|
3 Wykonanie fundamentéw stupowych (wykopy, zbrojenie i betonowanie stép, wywéz urobku)
8 541, ST(O)R12 - 98 szt. ST(O)R20 - 18 szt. STOR30 - 1 szt. szt 117,00
364 03.P/23 =28 541. Montaz stupéw trakcyjnych z glowicami fundamentu (STR12 - 47 szt. STOR12 - 51 szt. STR20 - 4 sat. 113,00
szt. STOR20 - 11 szt.)
3642 03.P/26a 541 Montaz stupéw trakcyjnych z g&qwicamj fundamentg (STR 20) z otworem i wnegka kablowag sat. 2,00
przystosowany dla wprowadzenia kabli sygnalizacyjnych.
364b  03.P/27a 541 Montaz stupéw trakcyjnych z gtowicami fundamentu (STOR 20) z dodatkowym otworem i wneka sat. 1,00

kablowa przystosowany dla wprowadzenia kabli sygnalizacyjnych.
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364c]  03.P/27b 541 Montaz stupéw trakcyjnych z g}o_wwam_l fundar_nentg (STOR 30) ) z otworem i wneka kablowa, szt 1,00
przystosowany dla wprowadzenia kabli sygnalizacyjnych.
365 | 03.P/29 +30 5.4.1. MontaZz ozdéb stupowych (4 szt./stup) stup 82,00
Razem: Monta z stupéw trakcyjnych X X
5.3. Montaz konstrukcji no  $nych X X X X|
366 | 03.P/31+36 5.4.2. MontaZz obchwytéw stupowych ($r.160 - 75 szt. $r.220 - 120 szt. $r.274 - 30 szt. $r.324 - 10 szt.) szt. 235,00
367 | 03.P/37;38 5.4.2. Montaz wieszakéw (sztywne tukowe - 290 szt. elastyczne pionowe - 270 szt.) szt. 560,00
368 | 03.P/39 +44 5.4.2. Montaz lin poprzecznych (typ: A - 3szt. B - 30szt. C - 105szt.) szt. 138,00
369 | 03.P/45; 46 5.4.2. Jednostronny montaz lin stalowych (konstrukcje: stabilizujace - 30szt. odciggowe - 10szt.) szt. 40,00
Razem: Monta z konstrukcji no $nych X X
5.4. Monta z kotwie i i przewodéw sieci jezdnej X X X X
370 03.P/47 5.4.3. Montaz kotwienia ciezarowego sieci pétskompensowanej kpl. 4,00
371 | 03.P/48 +52 5.4.3. Montaz kotwien statych (Srodkowe - 8 szt. krancowe - 14 szt. kraficowe techn. - 8 szt.) kpl. 30,00
372 03'2/235;;55; 5.4.4. Montaz sieci pétskompensowanej (w tym: taczniki Djp - 2 szt. potaczenia wyréwnawcze - 18 szt.) km 2,20
03.P/54; /55; i . . U 5 .
373 156 5.4.4. Montaz sieci ptaskiej (w tym: faczniki Djp - 10 szt. potaczenia wyréwnawcze - 4 szt.) km 1,10
374 | 03.P/58; 59 5.4.8. Pomontazowa i eksploatacyjna regulacija sieci jezdnej odc. napr, 12,00
Razem: Monta z kotwie n i przewoddw sieci jezdnej X X
5.5. Montaz urz gdzen specjalnych X X X X|
375 03.P/60; 61; 545 Morjtaz izolatoréw sekcyjnych (2x Dip + 2 x L120) z wyposazeniem w roztacznik o napedzie kpl. 4,00
62; 67 silnikowym
376 03.P/63; 65; 68 5.4.5. Montaz pkt zasilajacych z roztacznikami o napedzie elektr. kpl. 2,00
377 OS.P/?i; [ 5.4.6. Montaz punktéw powrotnych kpl. 1,00
03.P/64; 69; 5 . - .
378 70:75 5.4.7.-5.4.5 |Montaz urzadzen ochronnych (uszynienia - 6 szt. pkt odgromowe - 3 szt. znaki - 9 szt) kpl. 9,00
Razem: Monta z urzadzen specjalnych X X
5.6. Montaz linii kablowych trakcyjnych X X X X|
379 | 03.P/76 = 84 55. Prztlebludowa inii kablowych trakcyjnych z wyznaczeniem trasy i identyfikacjq kabli istniejacych (kable m 80,00
zasilajace - 2x75m; kabel powrotny - 5m)
Razem: Monta z linii kablowych trakcyjnych X X
5.7. Montaz elektrycznego sterowania zwrotnic X X X X|
03.P/85 + 87; s L . . . .
380 89(/90+/96) 5.6. Montaz napedu, sterowania i ogrzewania elektrycznego zwrotnic (wjazd na petle tramwajowa) kpl. 3,00
381 OS'PI?SG;)(/QO - 5.6. Montaz ogrzewania zwrotnic - 3 zwrotnice w wezle (wyjazd z petli tramwajowej) wezet 1,00
Razem: Monta z elektrycznego sterowania zwrotnic X X
5.8. Badania i préby ruchowe X X X X|
382 | 03.P/97 = 103 83 Eﬁ:ﬁmi préby i pomiary sieci jezdnej, linii kablowych oraz napedu, sterowania i ogrzewania porniar 43,00
Razem: Badania i proby ruchowe X X
RAZEM SIEC ELEKTROTRAKCYJINA X X X
Murki
01.P/23.82/23;
23.79/23; . . — - X "
383 23.80/23: Wykonanie murkéw z kamienia wraz z posadowieniem na fawie betonowej m3 8,00
23.81/23
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