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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Wewnetrzne instalacje elektryczne punktu przedszkolnego w parterze i pietrze budynku Szkoty
Podstawowej nr 5 w Szczecinie przy ul. Krélowej Jadwigi 29.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych, zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych objetych
dokumentacja projektows.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Urzad Miasta Szczecin

70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspadlnego Stownika Zamadwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét elektrycznych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

SSTEL.1.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatgcznikiem do szczegdétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robat.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdéw interesu wspalnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoétzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglagddow i zabiegdow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

Ksiega _obmiardw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robat.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;
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Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robodt, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki
pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i witgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o scianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdre sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czes$é.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.
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Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesienn stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamodwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi".

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty instalacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robot wykazaé sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowaq i ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

. oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktdw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawca

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggly
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wifadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatdow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach wuzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowie o0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemul.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego 7rddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
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danego 7rddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb cigglty spefniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajac w to zrédta wskazane przez Inwestora
i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac¢ sie parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw
zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych Ilaboratoridéw
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowaé jako standardy okreslajace wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprzet elektryczny itp.
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne
wnetrzowe oraz os$wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia
napiecia w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowang budowa.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

. organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.
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5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badarn (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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. date przyjecia placu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

. date rozpoczecia robot,

. uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

. zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

kornicowych odbiorow robét,
. stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

. dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi do akceptac;ji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku robdt o
duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

. numerem kolejnym karty,

. podstawg wyceny i opisem robét,

. iloscig przedmiarowg robét,

. datg obmiaru,

J obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
. iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
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Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

. decyzje o pozwoleniu na budowe,

. protokot przekazania placu budowy,

. protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

. inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

. harmonogram budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen,

. dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

. korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robat.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscia wymagang do ptatnosci
na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.
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6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedga tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

. podstawe wyceny i opis robét,
. ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
. date obmiaru,
. miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
. obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
. ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
. dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
. odbiorowi robot zanikajgcych,

. odbiorowi czesciowemu, elementdow robét,

. odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

. odbiorowi po uptywie rekojmi,

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robadt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
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jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

. Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. Protokoty odbioréw czesciowych,

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dziennik budowy — oryginat i kopie,

. Ksigzki obmiaréw robat,

. Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

. Protokodty prob, badan i sprawdzen,

. Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

eksploatacyjnych,

. Wykaz przekazywanych kluczy,

. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

. Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot witascicielom urzadzen,
. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
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Cena obejmuije:

8.2

robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.

9.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
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9.4.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostate dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze instalacji
elektrycznych.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych

SSTEL.1.0 INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych dotyczacych wewnetrznych instalacji elektrycznych
punktu przedszkolnego w parterze i pietrze budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Szczecinie przy
ul. Krélowej Jadwigi 29.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317300-5 |Elektryczne elektrycznych urzqdzen rozdzielczych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robat

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typéw) urzadzerr wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.
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Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeristwa. Ponadto wyroby
te powinny:

. Znajdowac sie w biezgcej produkgc;ji

. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i

projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
»Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét elektrycznych i teletechnicznych

Do wykonania robdt stosowa¢ doktadnie te materiaty wymienione w dokumentacji projektowej
i przetargowe] lub materiaty réwnowazine majace te same wiasciwosci i wtasnosci.
Kazdorazowo na uzycie innych materiatéw Wykonawca musi uzyskac zgode Kierownika budowy
oraz Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujgcy do pracy powinien posiadac niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwg jakosé
wykonywanych prac.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i
innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoblne” pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzglednié¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podifoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spefnia¢ nastepujgce wymagania:

. wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

. przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

. przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

. obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do

wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworow i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie linie po ktorej nalezy wykuwac¢ bruzde.
Do kucia bruzd uzywacé narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.
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Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, nalezy przy tym
pamietac¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
znieszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych”
pomieszczeniach nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Uktadanie przewoddw i kabli w rurkach
Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywa¢ przez:

. wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
. wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
. wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wociaganie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do weciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.
Wcigganie przewodow nalezy wykonac¢ za pomocy specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktdre pdiniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie
przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewoddow

Trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w
warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur
ostonowych. Podtoze pod przewody winno byé rdwne. Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza
za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach co okoto 50cm, whbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére wymagaja
taczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewodow
nalezy zwinga¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszki , a puszki zakryé pokrywami, lub inaczej
zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca ztgczy
Swiecznikowych.

taczenie przewoddéw

taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowa¢é
potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i
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czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dtugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidtowe przytgczenie. Konce przewoddéw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podfoza w sposéb trwaty zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementdw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podfoza za pomoca kotkdw i sSrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

. wykonaé otwér w Scianie

. umiescic¢ puszke w otworze

. wtozy¢ zaczepy i dociggnac sruby w przypadku puszek przykrecanych
. umocowac puszke za pomocg zaprawy gipsowe;j

Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje sie tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sie
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania
hakdéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny
(wytgczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) i montowac go w sposob
trwaty za pomoca kotkdw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowal wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach koncowych p/t.

Czujnik  ruchu nalezy montowa¢ do Sciany lub sufitu za pomocy kotkdw rozporowych.
Lokalizacja czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania sie cztowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowac¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdéw rozporowych, nastepnie wywiercié¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowad urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:

. wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

. dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i

mechanicznych, sprawdzi¢ stabilnos¢, wypoziomowanie, itp.
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. zatozyé ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrécié uwage na oznakowanie
poszczegdlnych elementdw rozdzielnic,
. w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich

ustawieniu nalezy wykonaé stosowne potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

5.9. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywa¢ miernikow posiadajgcych aktualne atesty
legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujgce préby:

. Ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéownych i
dodatkowych

. Pomiar rezystancji izolacji

. Samoczynnego wytgczenia zasilania

. Sprawdzenia biegunowosci

. Badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych

. Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 5.

Sprawdzenie i odbior robot powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

. zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

. wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

. zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

. wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odfaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i srodki zabezpieczen
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg
widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynnosci
jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
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6.3. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.

Zastosowane S$rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetniaé przede
wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

. instalacje i urzagdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podtozy, na ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,

. urzgdzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

. dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

. urzadzenia do wytwarzania goracej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

. urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie

zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.5. Dobdr przewodow

Dobor przewoddédw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzic¢:

. prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkdéw pracy urzadzen,

. zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym,

. zabezpieczajacych przed pragdem zwarciowym, réznicowoprgdowych,

. zabezpieczajacych przed przepieciami,

. zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

. do odtgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane Srodki ochrony sg wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczng we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

. prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

. prawidtowos$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

. prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé,
(selektywno$¢) dziatania,

. czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i

zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,
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Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodéw  warunkéow  technicznych,  jakim powinny  odpowiadad instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt
9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych
zagadnien, wymagan norm:

. dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspolne:

. dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach

budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

. dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia | elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia,

. dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odfaczajacych i tgczacych nalezy sprawdzi¢, czy instalacja
i urzadzenia spefniajg wymagania w zakresie:

. odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

. sSrodkow zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego
. wynikajgcym z potrzeb sterowania,

. wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

. odtaczania izolacyjnego i tgczen roboczych,

. wytaczania do celéw konserwacji,

. wytaczania awaryjnego,

. wynikajgcym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzagdzen do odtgczania izolacyjnego i faczenia podane sg w normach PN-
IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i faczenia. Dobdr urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:

. konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

. obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

U narazenie mechaniczne,

. promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
. oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

. przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,
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. kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
. warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
. kwalifikacje osob.

6.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw i stwierdzenia, ze kolory
zielono-z6tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodéw fazowych.

6.7. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny
z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie
jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane
przez podtaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do tgczenia przewodow o
przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i
innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do
prob i pomiarow. Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wptyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tacznikdéw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

. umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie
we wiasciwym miejscu,

. obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

. tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

. umieszczono we witasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie

pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Obmiar robdét obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowga jest
komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt elektrycznych i
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teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne
uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Bezwzglednie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia pomiaréw i zakonczenia ich w formie
protokolarnej. Dotyczy to pomiaréw:
* natezen oswietlenia po dokonaniu robdét we wszystkich projektowanych
pomieszczeniach,
* natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
e elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiardw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

. PN-IEC 60364-4-443 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa. Dobdr sSrodkéow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeristwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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