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B-02.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, 
związanych z „Rozbiórką budynku toalety publicznej w Parku Kasprowicza w Szczecinie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1. 

Do rozbiórki przewidziane są następujące elementy: 

– Pozostałości istniejącej nieczynnej instalacji elektrycznej 
– Pokrycie dachu 
– Poszycie dachu 
– Konstrukcja drewniana dachu 
– Ściany murowane gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych 
– Kraty okienne 
– Stolarka drzwiowa i okienna 
– Posadzka betonowa 
– Ściany fundamentowe i ławy fundamentowe z betonu 

1.4  Rozbiórki 

Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości 
naleŜy wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
 

1.5  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

– Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć 
wszelkich zagroŜeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to 
równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków. 
– Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
rozbiórkowych /Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia/. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/, biorąc pod uwagę informacje 
zawarte w projekcie prac rozbiórkowych. 
– Przewidywane zagroŜenia występujące podczas robót rozbiórkowych to upadek człowieka z wysokości, 
upadek narzędzi i gruzu, praca cięŜkiego sprzętu typu dźwigi i ładowarki, obsunięcie ziemi w wykopie. 
– Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii 
wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje 
podane w powyŜszym projekcie. 
– Zakres robót został podany w opisie technicznym. 
– Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 
budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z 
zachowaniem zasad BHP. 
– Podczas prac naleŜy cały czas, uwaŜnie obserwować zachowanie się poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych! W razie objawów wskazujących na nieprawidłowe zachowanie elementów konstrukcyjnych, 
podczas prowadzonych prac rozbiórkowych, naleŜy przerwać roboty i powiadomić nadzór budowy. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na elementy budynku, które nie podlegają rozbiórce oraz na sąsiadujący budynek. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.6.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

3.  SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

5.2. Zakres wykonania Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa, 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i 
pylenie). 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami. 

Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Znajdujące się na terenie placu budowy i w pobliŜu drzewa naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i 
technologią ich wykonania, a takŜe z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, środki ochrony osobistej /kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne/. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odciąć od sieci miejskich wszelkie instalacje. Odcięcia te winny być 
wykonane przez jednostki do tego uprawnione, a fakt odcięcia winien być stwierdzony odpowiednim zapisem w 
dzienniku budowy lub dzienniku rozbiórek  
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego 
wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku. 
W czasie trwania rozbiórki przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach jest zabronione. 
Obalanie ścian poprzez podcinanie jest zabronione. 
Obalanie ścian na strop jest zabronione. 
Rozbiórki ścian naleŜy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym przy uŜyciu młotów pneumatycznych. 
Nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 
lub na skutek innych czynników naruszających układy statyczne rozbieranych elementów. Usuwanie jednego elementu 
nie moŜe wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego. 
Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych. Gromadzenie gruzu na stropach, 
klatce schodowej i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

5.3 Kolejność prowadzenia robót. 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić w sposób zapewniający odzyskanie materiałów i elementów nadających się do 
ponownego uŜycia w następującej kolejności: 
– Rozbiórka pokrycia i poszycia dachu. 
– Rozbiórka konstrukcji dachowej. 
– DemontaŜ drzwi i okien. 
– Rozbiórka ścian. 
– Rozbiórka posadzek. 
– Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów. 
Rozbiórkę rozpoczyna się dla kaŜdego zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. 

5.3.1 Rozbiórka pokrycia i poszycia dachu 

Rozbiórkę pokrycia papowego przeprowadzić od szczytu dachu. Materiał z rozbiórki składować w jednym miejscu.    
Po zakończeniu rozbiórki papę naleŜy poddać utylizacji przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 

Zagrzybione i zapleśniałe drewno z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu. 
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5.3.2 Rozbiórka konstrukcji dachu. 

Materiał uzyskany z rozbiórki złoŜyć razem z deskami poszycia. Zaleca się zniszczenie zagrzybionego drewna 
w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (zakład utylizacji odpadów). Zabrania się spalenia odpadów. 

5.3.3 Rozbiórka drzwi i okien 
Przed przystąpieniem do demontaŜu ościeŜnic drzwiowych naleŜy upewnić się, Ŝe nie stanowią one podpory dla ścian 
murowanych nad nimi. W tym przypadku demontaŜu tych ościeŜnic naleŜy wykonać łącznie z demontaŜem ścian. 

5.3.4 Rozbiórka ścian 
Rozbiórkę ścian przeprowadzić ręcznie z pomocą młotów pneumatycznych i kilofów. Rozbiórkę wykonywać 
warstwami, a bloczki usuwać na ziemię. Ściany rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przygotowuje 
się do rozbiórki ścian niŜszej kondygnacji. Zgodnie z warunkami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian 
powinni pracować w pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed upadkiem na ziemię. 
Kraty stalowe zdemontować w trakcie rozbiórki ścian. 
Gruz z rozbiórki wywieźć na wysypisko lub poddać przeróbce. 
Przy wykonywaniu rozbiórek wszystkich ścian naleŜy zwracać uwagę na wygrodzenie stref bezpieczeństwa i 
oznakowanie terenu rozbiórki 

5.3.5 Rozbiórka posadzek 

Rozbiórkę przeprowadzić ręcznie z uŜyciem lekkich narzędzi. NaleŜy zwrócić uwagę na zachowanie podłoŜa 
w stanie nieuszkodzonym. 

5.3.6 Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 

Rozbiórkę ścian fundamentowych i fundamentów przeprowadzić po uprzednim odkopaniu do spodu konstrukcji. 

Roboty prowadzić z uŜyciem młotów pneumatycznych. Gruz z rozbiórki wywieźć na wysypisko lub poddać przeróbce. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

6.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoŜy z betonu i elementów murowanych, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian, okien i drzwi, elementów opierzenia 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie prac 
rozbiórkowych. 
 


