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PRZEDMIAR ELE_OSM 1st_ etap1.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OŚWIETLENIE - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
1

d.1
KNNR 5
0502-04 ST-
E1_WEW

Oprawa oświetleniowa np. LED O 5Y 2500LM E IP20/44 34 840 lub równoważne kpl.

10+8+9+9 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

2
d.1

KNNR 5
0502-04 ST-
E1_WEW

Oprawa oświetleniowa np. LED 1300LM PLX E IP44 24 840 lub równoważne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 5
0502-04 ST-
E1_WEW

Oprawa oświetleniowa np. LED 8800LM MICRO-PRM E IP44 34 840 lub równo-
ważne

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 5
0502-04 ST-
E1_WEW

Oprawa oświetleniowa awaryjna np. AXPO/3/2/SE/AT WH lub równoważne kpl.

2+2+2+2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

KNNR 5
0306-01 ST-
E1_WEW

łącznik świecznikowy IP44 szt.

3+3+2+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

KNNR 5
1207-01 ST-
E1_WEW

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

95.6 m 95.600
RAZEM 95.600

7
d.1

KNNR 5
1208-05 ST-
E1_WEW

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

95.6*0.05*0.05 m3 0.239
RAZEM 0.239

8
d.1

KNNR 5
1208-01 ST-
E1_WEW

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

95.6 m 95.600
RAZEM 95.600

9
d.1

KNNR 5
0103-05 ST-
E1_WEW

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

95.6 m 95.600
RAZEM 95.600

10
d.1

KNNR 5
0205-01 ST-
E1_WEW

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY-450/
750 V 4x1,5mm2

m

95.6 m 95.600
RAZEM 95.600

2 GNIAZDA - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
11
d.2

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

gniazdo pojedyncze 2p+z 230V IP20 szt.

3+2+2+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000

12
d.2

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

wypust kablowy szt.

3+2+2+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000

13
d.2

KNNR 5
1204-01 ST-
E1_WEW

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

14
d.2

KNNR 5
1207-01 ST-
E1_WEW

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

45.00 m 45.000
RAZEM 45.000

15
d.2

KNNR 5
1208-05 ST-
E1_WEW

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45.00*0.05*0.05 m3 0.113

RAZEM 0.113
16
d.2

KNNR 5
1208-01 ST-
E1_WEW

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

45.00 m 45.000
RAZEM 45.000

17
d.2

KNNR 5
0103-05 ST-
E1_WEW

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

45.00 m 45.000
RAZEM 45.000

18
d.2

KNNR 5
0205-01 ST-
E1_WEW

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY-450/
750 V 3x2,5mm2

m

95.6 m 95.600
RAZEM 95.600

19
d.2

KNNR 5
0404-04 ST-
E1_WEW

Doposażenie rozdzielni T1-T11 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YKY5x4mm2 m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

3 POMIARY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
21
d.3

KNNR 5
1304-01 ST-
E1_WEW

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNNR 5
1304-02 ST-
E1_WEW

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNNR 5
1305-01 ST-
E1_WEW

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.3

KNNR 5
1305-02 ST-
E1_WEW

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

30 prób. 30.000
RAZEM 30.000

25
d.3

KNR 13-21
0301-03 ST-
E1_WEW

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.

4 kpl.po
m.

4.000

RAZEM 4.000
26
d.3

KNR 13-21
0301-04 ST-
E1_WEW

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym sta-
nowisku

kpl.po
m.

15 kpl.po
m.

15.000

RAZEM 15.000
27
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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