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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przebudowa i remont węzłów sanitarnych (pom. nr 0014, 1010, 2013, 3011) w gmachu 

Urzędu Miasta w Szczecinie. 

Zamawiającym jest Gmina Miasta Szczecin z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1  

w Szczecinie. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót wynikających z projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji 

polegającej na remoncie i przebudowie pomieszczeń sanitarnych w gmachu Urzędu 

Miejskiego w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej nr 1. 

 

Zakres prac budowlanych 

 Demontaż urządzeń sanitarnych, rur i instalacji. 

 Częściowe wyburzenie ścian działowych 

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz zabudów kabin sanitarnych 

 Powiększenie istniejących otworów drzwiowych  

 Przebudowa istniejącego sanitariatu w zakresie robót budowlanych i 

instalacyjnych. 

 Dostosowanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 Podłączenie nowych urządzeń sanitarnych. 

 Malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych 

na ścianach i podłogach 

 Osadzenie stolarki drzwiowej 

 Wykonanie zabudowy kabin w.c. 

 Podłączenie oświetlenia i włączników do instalacji elektrycznej. 

 Wykonanie zasilania pomieszczeń sanitarnych z tablicy głównej znajdującej się w 

korytarzu. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Robotami towarzyszącymi są : 
-ustawienie rusztowań systemowych do wykonania malowania ścian i sufitów. 

-wykonanie osłon okien i drzwi z folii polietylenowej przed rozpoczęciem robót 

malarskich. 

-zabezpieczenie przyległego korytarza przed zabrudzeniem. 

-wywóz materiałów rozbiórkowych. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Terenem budowy będzie wydzielona część korytarza wraz częścią pomieszczeń 

sanitarnych zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach budynku. 

Dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiający. 
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Przekazanie placu budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 

 

1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który 

uzgodni z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien 

wykonawca opracować plan organizacji robót w trakcie ciągłej pracy urzędu. 

Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz dziennik budowy. 

 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania 

napraw. 

 

1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, 

-będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

-materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 

Inwestora. 

 

1.8.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
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przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu 

budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu 

budowy w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

-oznaczenie przejść, 

-oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.10`. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi 

w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 

 

1.11`. Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia: 

 

45453000-7 – Roboty remontowe 

45111130-1 – Roboty rozbiórkowe 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45261410-1 – Izolowanie dachu 

45261214-7 – Kładzenie dachów bitumicznych 

 

45310000-3 –Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 

45232460-4– Roboty sanitarne 

45233200-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , 

jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym zgodnie z 

warunkami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92. poz. 881). 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 

dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem 

zagospodarowania budowy. 

 

2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że 

każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo 

oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być 
dołączona informacja zawierająca: 

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany 

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT 

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 

-inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 

-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający 

się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na 

etykiecie przymocowanej do niego. 

Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób 
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podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót. 

 

 

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 

Kolorystyka ścian i sufitów do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji 

budowy. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie 

usunięte z placu budowy. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora 

projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem 

projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
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wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , 

dokumentacji projektowej a także w normach budowlanych i wytycznych . 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
5.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 

5.2. Pobieranie próbek 

Nie przewiduje się pobierania próbek. 

 

5.3. Raporty z badań 
Nie wymaga się raportu z badań próbek. 

 

5.4.Dokumentacja budowy 

5.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 

Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. 

Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

załącznikami 
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-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem 

powodu 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

5.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a)pozwolenie na budowę 
b)protokoły przekazania terenu budowy 

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

d)protokoły odbioru robót 

e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 

f)korespondencję na budowie 

 

6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
6.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy 

b) odbiór etapowy 

c) odbiór robót ulegających zakryciu 

d) odbiór końcowy 

e) odbiór gwarancyjny 

 

6.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do 

odbioru robót ulegających zakryciu. 

 

6.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 

6.4. Odbiór po okresie rękojmii 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 
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6.5. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 

w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które umożliwią 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

6.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować 
odpowiednie dokumenty: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-dziennik budowy 

-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 

 

7.ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych - ryczałt. 

 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
8.1. Dokumentacja projektowa 

8.1.1.Zestawienie dokumentacji projektowej: 

-wielobranżowy projekt budowlany 

 

Specyfikację techniczną opracował: 

Artur Konieczny 

 
 


