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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie n
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana z przebudowg wewnetrznej instalacji wody zimnej, cwu i cyrkulacji wraz z hydro-
fonig do celéw gospodarczo-bytowych

ADRES INWESTYCJI : 70-456 Szczecin, pl.Armii Krajowej 1

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTORA . 70-456 Szczecin pl.Armii Krajowej 1

BRANZA . NR 1/4 -SANITARNA -wymiana z przebudowg wewnetrznej instalacji wody zimnej, cwu i
cyrkulacji -ETAP 1 -hydrofornia
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
woda
1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
11 Roboty demonta zowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 100 mm m
d.1.|0120-05
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.|0304-03 ciggéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
1/z.0.3.3. wa
9905-02
10.55 m?2 10.550
RAZEM 10.550
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 100 mm szt.
d.1.|0142-05
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego szt.
d.1.|0145-08
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-02 Demontaz pompy szt.
d.1.|0418-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Wywiezienie zdemontowanych rur i otulin. Koszt utylizacji otulin kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty monta zowe
7|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.|0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
2|analogia nej 100 mm-wigczenie do istn.instalacji
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.|0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
2|analogia nej 80 mm-wiaczenie do istn.instalaciji
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach gwin- |m
d.1./0108-09 towanych, w hydroforniach, pompowniach, kotlowniach i weztach cieplnych
2
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
10|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.1.|0112-06 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -rury PP 63
2 PN10 woda zimna
31.5 m 31.500
RAZEM 31.500
11|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.|0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
12|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.1.|0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
315 m 31.500
RAZEM 31.500
13|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2
14.5+31.5 m 46.000
RAZEM 46.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-15 | Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne potaczenia kotnierzowe rur o $r. nominalnej |kpl.
d.1.|0129-07 100 mm
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-15 | Zestaw hydroforowy HYDROINSTAL HYDRO-MDFI3-HL 10,4-5/1,5 kpl.
d.1.|0144-14
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Rozruch zestawu hydroforowego kpl
d.1.|kalk. wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 0-35 Rozdzielacz do wody dn 125 kpl.
d.1.|0117-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 0-35 Rozdzielacz do wody dn 80 kpl.
d.1.|0117-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm -za- |szt.
d.1.|0411-02 wor spustowy na rozdzielaczu
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|0531-02
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR-W 2-18 |Zawory kotnierzowe do wody dn 100 kpl.
d.1./0206-03
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.100 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-09 gr.13 mm (J)
2
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-05 gr.9 mm (E)
2
31.5 m 31.500
RAZEM 31.500
24|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.|0335-11 wo-wapiennej
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 4-01 |Przebicie otwor6w w stropie ceramicznym szt.
d.1.|0335-21
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0325-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.|0325-05
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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