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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO  
BUDYNKU GIMNAZJUM NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE  UL. NIEMIERZYŃSKA 17, dz. nr 49 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, Wykonawcze, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji 
robót –. DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO  
BUDYNKU GIMNAZJUM NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE  UL. NIEMIERZYŃSKA 17, dz. nr 49 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach 
robót: 

1) Projekt budowlany i wykonawczy – architektura 
2) Projekt budowlany i wykonawczy – konstrukcja 
3) Projekt budowlany i wykonawczy – instalacje elektryczne 
4) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 
5) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne 
6) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
7) Przedmiary robót 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, 
Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i 
których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 
(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji 
budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań wymaganych przez instytucje 
zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez InŜyniera lub Zamawiającego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub InŜynier Kontraktu. 
 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych 
warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia 
przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany: 
- przedstawienia InŜynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 
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organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych; 
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona będzie 
przez InŜyniera. Tablice informacyjne naleŜy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja będzie 
współfinansowany. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa; 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony 
z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwość powstania poŜaru 

3) Nie uŜytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
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planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. 
InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych 
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz naleŜy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach 
wymienionych w pkt. 10 ST.  
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót, od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.14. Wykopaliska 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej  

  4521.0000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
  4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
   45262.000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe 

   45262.520-2 Roboty murarskie 

   45262.521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
   45262.600-7 RóŜne specjalne roboty budowlane 
 453.00000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
  4531.0000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
   45311.000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

oraz opraw elektrycznych 
   45311.100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

   45311.200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

   45312.311-0 Instalowanie oświetlenia 

   45314.200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

   45314.300-4 Kładzenie kabli 

   45315.100-9 Instalacyjne roboty elektryczne  
   45315.600-4 Instalacje niskiego napięcia 

   45316.000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 
   45321.000-3 Izolacja cieplna 
   45323.000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

   45324.000-4 Tynkowanie 
 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
  4541.0000-4  Tynkowanie 
  4542.0000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
   45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
   45422.100-2 Stolarka drewniana 
  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
   45442.000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

   45422.100-8 Roboty malarskie 

   45422.120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  

   45422.121-1 Malowanie budowli 
   45422.180-2 Powtórne malowanie 

   45422.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
  4545.0000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe   
1.6. Określenia podstawowe 
         - ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
         - SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
         - Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 
          - Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i samochodowych oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga 
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - kaŜdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w 

którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno uŜytkową, 
wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 
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- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów 
przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem 
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe 

dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy,   

- Teren zamknięty – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego,   

- PodłoŜe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 
- PodłoŜe geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod wpływem róŜnych 

procesów geologicznych 
- Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub kaŜda inna osoba, której część 

robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a takŜe prawni następcy tych osób, ale nie Ŝadna inna osoba wyznaczona 
przez te osoby 

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do 
nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania 
robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji 
inwestycji 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość 
uŜytkową 

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach uŜytkowych dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 
podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe prawnie inne określone dokumenty.      
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 

 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości 
materiałów i wyrobów 
 
 Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczane przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
JeŜeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu 
Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagroŜeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być 
doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru 
moŜe zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych Nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
Dokumentacji Projektowej i SST.      
 
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie kaŜdego innego sprzętu niŜ wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt 
zamienny powinien umoŜliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. 
Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie 
dodatkowych uciąŜliwości dla ludzi i środowiska.  
JeŜeli technologia wykonania robót przewiduje uŜycie konkretnego sprzętu naleŜy bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i 
stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 



 9 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.1. Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu naleŜy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
4.1.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku 
takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie 
czynnych zakładów. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych 
(gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 
miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej 
wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niŜ: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i 
przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
 
4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i Ŝelbetowych  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające 
przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach 
ułoŜonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na 
przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone 
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym, a 
prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
 
4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury „ wewnętrzne”. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie 
mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 
1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i cięŜarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moŜna przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest 
ciągniecie rur po ziemi. NaleŜy w trakcie transportu chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.  
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytów przewoŜonych 
materiałów. Materiały naleŜy przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 
 
4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.2.5.  Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe naleŜy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiałów. PrzewoŜone 
elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem 
szkód u osób trzecich.  
 
4.2.6. Transport pozostałych materiałów  
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie 
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi nadzoru. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty 
rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych naleŜy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i 
projektu organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia 
na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1135). 
 
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z 
części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, 
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuŜ trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza 

technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a takŜe odprowadzenia 

ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych zbiorników wodnych itp. 

 
5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, 

zatrudnienie i inne, 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montaŜowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
5.6. Projekt technologii i organizacji montaŜu 
MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie 
projektu technologii i organizacji montaŜu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu, prowadzić dziennik 
montaŜu. 
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5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów 
przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 
odwzorowania złoŜonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.8. Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą 
       - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami 
 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, 
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 
określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyroby 

wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego 
stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyŜszymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to kaŜda partia materiałów 
dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucane. 
 
6.1.8. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeŜeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz 
zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzanie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością 
do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zaleŜności od warunków geotechnicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem i ST w jednostkach 
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia moŜe być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jednostki ilości robót i 
materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych 
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 
 
8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 

atmosferycznych, 
b) przydatności podłoŜa naturalnego do budowy (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, wilgotności), 
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i 

normami przedmiotowymi, 
d) ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 
e) roboty montaŜowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f) wykonanie studni, obudów pompowni, 
g) wykonanie fundamentów, 
h) wykonanie izolacji, 
i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j) przygotowanie i wykonanie podłoŜa 
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
l) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliŜeniami do istniejących obiektów; 
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
p) podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia, 
q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
r) materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
 
 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności: 

• przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, klimatyzacyjne, 
elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno – alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i spręŜonego powietrza, 
instalacje technologiczne itp. 

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp. 

• urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 

• urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp. 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleŜy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach 
technicznych wykonywania i odbioru robót”. 
 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy 
kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 
 
8.5. Rozruch technologiczny 
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 
W obiekcie moŜna przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji 
technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak teŜ urządzeń technologicznych. 
Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, moŜe dojść po dokonaniu odbioru końcowego 
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gotowego obiektu. 
 
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na uŜytkowanie, 
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

• oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

• dziennik montaŜu (rozbiórki) 0 jeŜeli był prowadzony, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów 
kominowych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne 
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• oświadczenie kierownika budowy o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich 

odpowiedniego zagospodarowania, 

• aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

• kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub 
dokumentów, to naleŜy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

• Spis treści 

• Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

• Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu  

• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 

• Instrukcje postępowania awaryjnego 

• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami 
smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji. ZałoŜenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie technologicznym. 
 
8.7. Odbiór ostateczny robót 
 
8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ, 
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e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne 
dokumenty potwierdzające moŜliwość stosowania uŜytych materiałów w budownictwie, 

f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń (sieci), 

h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
i) szkice polowe, 
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.8. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. Do odbioru tego naleŜy 
przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeŜeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór 
ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i 
wybranym Wykonawcą.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranŜowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót zawierają 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
   
10. 2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).  
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. 

zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 
2072 z 16.09.2004 r.).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
poŜarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, 
które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 
120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 
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2002 r. z późn. zmianami).    
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.0   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 
6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE  UL. NIEMIERZYŃSKA 17, dz. nr 49  zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym   i Przedmiarach robót . 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują zakres robót jn.: 
 1.3.1. Piwnice 

- rozebranie fragmentów ścian w przejściach w korytarzu – powiększenie otworów 

-     demontaŜ istn. nadproŜy stalowych w powiększanych przejściach w korytarzu 

- demontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej  

- demontaŜ stolarki okiennej  i naświetli nad drzwiami wewnętrznymi  

- wykucie bruzd w ścianach i stropie na instalacje wewnętrzne 

   1.3.2. Parter 

- demontaŜ stolarki okiennej i naświetli nad drzwiami wewnętrznymi  

- demontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

-  wykucie bruzd w ścianach i stropie na instalacje wewnętrzne 

             1.3.3. Piętro I i II 

-  demontaŜ naświetli nad drzwiami wewnętrznymi 

-  wykucie bruzd w ścianach i stropie na instalacje wewnętrzne 

             1.3.4  Poddasze uŜytkowe i nieuŜytkowe 

- rozebranie ścianek drewnianych na strychu nieuŜytkowym  

- demontaŜ stolarki drzwiowej 

Ilości wskazanych robót wyburzeniowych i robót demontaŜowych  -  wg Zestawień i Przedmiaru robót 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 
Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 

                                        45110000-1                                                     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  
                                                                                                                obiektów budowlanych; roboty ziemne                                                                            
                                                                   45111000-8                             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
                                                                   45111213-4                             Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

                                                                   45111220-6                             Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1.6.  Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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2.MATERIAŁY POCHODZĄCE  Z ROZBIÓRKI 

- gruz ceglany i betonowy  

- deski,  

- szkło,  

- elementy metalowe (złom stalowy),  

- elementy drewniane.   
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonania robót (podstawowe) 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, Ŝuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.  
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych 
Uzyskane materiały rozbiórkowe transportować samochodem – wywrotką z odwiezieniem drewna, złomu, szkła i gruzu 
na odpowiednie składowiska.  
Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe 
obiektu budowlanego naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy obiekt odłączyć od sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych bez nadzoru - jeŜeli zachodzi moŜliwość wystąpienia zagroŜenia samoczynnego 
przewrócenia się części konstrukcji budynku (np. wskutek złego stanu technicznego). 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu 
powstałego w wyniku rozbiórki naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny być zabezpieczone przed wypadaniem 
z nich gruzu.  
Zabronione jest przewracanie ścian lub innych elementów konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub podcinanie. 
Prace rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą 
niebezpieczną 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Polega na sprawdzeniu zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową, sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz 
sprawdzeniu braku zagroŜeń. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór częściowy 
b). odbiór końcowy (ostateczny) 
c). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - 
Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.1.  -  ROBOTY  MUROWE- NADPROśA STALOWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM 
NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE  UL. NIEMIERZYŃSKA 17, dz. nr 49  zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie Budowlano-Wykonawczym   i Przedmiarach robót   
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują m.in.: 

- wykonanie nowych nadproŜy stalowych 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 
Dział              Grupa      Klasa            Kategoria                          Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych 
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                                   inŜynierii lądowej i wodnej 
                                                 45260000-7                                              Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
                                                                                                                   konstrukcji dachowych i inne podobne 
                                                                                                                   roboty specjalistyczne 

                                                                                  45262000-1            Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe 

                                                                                  45262400-5               Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
2.1. Stal kształtowa 
 Kształtowniki stalowe musza posiadać atest i spełniać wymagania normowe. Nie wolno stosować kształtowników o zmiennej geometrii. 
Przed zamontowaniem elementów konstrukcyjnych ze  stali kształtowej naleŜy je oczyścić z rdzy, zabrudzeń z  zaprawy, zatłuszczeń i 
innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. Elementy stalowe naleŜy 
zabezpieczyć antykorozyjnie: oczyścić do stopnia 2, wykonać podkład 2x farbą do gruntowania miniową 60%, wykonać warstwy 
nawierzchniowe-2x emalia ftalowa ogólnego stosowania- zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji metalowych  „KOR-
3a” 
2.4. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją Techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
-  środek transportowy, spawarka 

3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
5.1. MontaŜ nadproŜy  stalowych 
- wykucie poziomej bruzdy po jednej stronie ściany na osadzenie belki nadproŜowej  
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- wykonanie podlewek- poduszek betonowych pod belki stalowe z zaprawy montaŜowe 
- osadzenie dwuteownika po jednej stronie ściany 
- wykucie poziomej bruzdy z drugiej strony ściany na osadzenie drugiej belki nadproŜowej 
- osadzenie dwuteownika z drugiej strony ściany 
- skręcenie dwuteowników śrubami 
- wyburzenie ściany na szerokości projektowanych otworów 
- osiatkowanie i otynkowanie belek stalowych 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne 
6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.3.  Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.4.  Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie Normy i przepisy 

- PN-90/B-03200         - Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-86/B-01806         - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady uŜytkowania, konserwacji i napraw 

- PN-EN-10113-1,2,3   - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.2.  -  ROBOTY TYKARSKIE I MALARSKIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO  
BUDYNKU GIMNAZJUM NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE  UL. NIEMIERZYŃSKA 17, dz. nr 49  zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Roboty 
te obejmują m.in. przy robotach tynkarskich: 

- przygotowanie podłoŜa na istniejących ścianach  

- przygotowanie zapraw tynkarskich  

- wykonanie tynków wewnętrznych   

- malowanie wnętrz  
Dla robót malarskich: przygotowanie powierzchni do malowania 
                                   malowanie 

                                mechaniczne wykonanie powłok malarskich. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 
Dział               Grupa           Klasa            Kategoria                                 Nazwa 
45000000-7                                                                                                          Roboty budowlane  

                    45400000-1                                                                                 Roboty wykończeniowe w zakresie 
                                                                                                                             obiektów budowlanych 
                                                    45410000-4                                                     Tynkowanie 
                                                    45430000-0                                                      Pokrywanie podłóg i ścian 
                                                    45440000-3                                                      Roboty malarskie i szklarskie 

                                                                                  45442000-7                        Nakładanie powierzchni kryjących 

                                                                                  45442100-8                        Roboty malarskie 

                                                                                  45442110-1                        Malowanie budynków 

                                                                                  45442121-1                        Malowanie budowli 

                                                                                  45442180-2                        Powtórne malowanie 

                                                                                  45442190-5                        Usuwanie warstwy malarskiej  

                                                                                  45442200-9                        Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 
1.6.  Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, 
mineralne tynki wewnętrzne i tynki renowacyjne, farby oraz renowacyjne farby wewnętrzne i elewacyjne dające powłokę otwartą na dyfuzję 
pary wodnej i rozcieńczalniki. 
2.1.  Spoiwa  
2.1.1.  Cement i wapno 
Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem  -  musi być 
zatwierdzona przez Kierownika budowy. 
Składowanie cementu: 
a). cement luzem  -  w magazynach specjalnych 
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b). cement workowy  - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 
Inne warunki składowania powinny odpowiadać postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

2.2.  Piasek  
2.2.1.  Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniŜej 0,05 mm nie powinna być 
większa niŜ 1% masy cementu. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stasować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o oczkach 0,5mm. 
Piasek powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jakość określona w pełnej charakterystyce 
technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi składnikami. 
2.3.  Farby 
W robotach malarskich naleŜy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. 
Materiały malarskie powinny znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku (ewent. w części budynku oddzielonej ścianami 
ogniotrwałymi) z naleŜytą wentylacją - z uwagi na ich łatwopalność.  Drzwi magazynu powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz 
budynku. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. Ŝuraw okienny przenośny. 
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach - ręcznie. 
Transport  -  środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewoŜony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a takŜe przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi 
składnikami. 
WyŜej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.1.  Roboty tynkarskie 
1. Przygotowanie podłoŜa – w obrębie powiększanych otworów uzupełnić ubytki, gniazda i luźne spoiny pomiędzy cegłą przy uŜyciu 
zaprawy cementowej z dodatkiem środka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i bezchlorkowego 
2. Wykonać obrzutkę cementowo - piaskową z dodatkiem środka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i bezchlorkowego, 
polepszającego przyczepność wypraw o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosić 10-12 cm zanurzenia stoŜka 
 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej 
3. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z naroŜnikami wzmacniającymi ściany -  wykonane narzutu. Narzut 
powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.II) lub na gładko (tynk kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza 
niŜ na obrzutkę. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Wykonanie 
mechaniczne tynków zwykłych z ręcznym zatarciem i ręcznym wykończeniem tynków (tj. wykończenie ościeŜy, gzymsów, występów itp.) 
5. W pomieszczeniach na wyŜszych kondygnacjach uzupełnić ubytki i wyrównać tynki masami tynkarskimi (lekkie tynki wapienno - trasowe 
o niskim skurczu, duŜej elastyczności i przyczepności do podłoŜa),pozostałe tynki oczyścić ze starych powłok malarskich, uzupełnić 
spękania i rysy elastyczną masą do wypełniania i całość wyrównać wyprawą wykończeniową (mineralny tynk nawierzchniowy z trassem, 
uziarnienie 0-1 mm zawierający mikrowłókna, wysoka paroprzepuszczalność i przyczepność, zagruntować i malować farbą silikatową w 
kolorach określonych na podstawie sondaŜowych badań kolorystycznych 
5.1.2.  Roboty malarskie 
1.  Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

- wyschnięciu podłoŜa i miejsc reperowanych 

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki 

- ukończeniu robót instalacyjnych i elektrycznych 

- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 

- akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego. 
Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca się temperaturę: 

• + 15°C  -  przy farbach wodorozcieńczalnych 

• + 20°C  - przy wyrobach lakierowych 

• poniŜej + 5°C  -  nie naleŜy malować.   
Płyty gipsowo-kartonowe malować farbą emulsyjną akrylową, tynki renowacyjne farbą dyfuzyjną silikatową, magazyny, pom. gospodarcze, 
techniczne, korytarze i klatki schodowe  malować farbą lateksową zmywalną . Sufity - malowanie w kolorze białym 
Elementy konstrukcyjne stalowe – malować farbami pęczniejącymi do klasy odporności ogniowej  określonej w projekcie zgodnie z AT-15-
7324/2007 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową 
i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. NaleŜy przeprowadzić: 
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- badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem 

- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoŜe było odsłonięte lecz nie 
naruszone.   

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego 

- sprawdzenie wykonania gładzi 

- sprawdzenie grubości farb pęczniejących (poszczególnych warstw) 

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.3.  Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.4.  Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiaru: 
(m

2
)  - tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie Normy 
PN-65 /B-14503     -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100     -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101     -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02    -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-B-10109:XI.1998  - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                           
PN-69/B-10285      -   Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania  
                                   i badania techniczne przy odbiorze 
AT-15 -7324/2007  -  Zabezpieczenie  elementów stalowych  farbami  ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej  
                                  R 15, 30, 60 
10.2.  Pozostałe przepisy Instrukcje i certyfikaty producenta; Dz. U. nr 75/2002;   Poradnik majstra budowlanego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)          
1.1.3.   WYMIANA I REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM 
NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE  UL. NIEMIERZYŃSKA 17, dz. nr 49 zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie budowlano – wykonawczym  i Przedmiarach robót . 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymiany istniejącej stolarki budowlanej okiennej i drzwi: 

- demontaŜ istniejącej stolarki okiennej, drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych 
- wykonanie nowych okien na wzór istniejących z drewna sosnowego klejonego, malowanych farbą wodorozcieńczalną białą , we 

wszystkich nowych oknach zamontować uszczelki obwodowe, szklenie w oknach jednoramowych szyba zespolona z argonem 
4/16/4 o izolacyjności akustycznej Rw=32dB,  

        wsp. U szyby=1,1W/m2K, a okna Umax=1,8W/m2K, infiltracja powietrza dla pomieszczeń min 30m3/h poprzez 
       rozszczelnienie lub nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące zamontowane w górnej części okna 
- montaŜ  okien i drzwi  

- drzwi istniejące oryginalne do sal na wszystkich kondygnacjach wyposaŜyć w samozamykacze  

- montaŜ drzwi nowoprojektowanych indywidualnych  drewnianych, malowanych farbą wodorozcieńczalną, półmat w kolorze  

brązowym  

- montaŜ naświetli nad drzwiami 

- montaŜ drzwi nowoprojektowanych indywidualnych  drewnianych o odporności poŜarowej EI  
- wymiana zniszczonych lub remont istniejących parapetów wewnętrznych drewnianych  
- montaŜ samozamykaczy w drzwiach istniejących 
-      prace towarzyszące -( naprawa ścian i ościeŜy uszkodzonych przy wymianie okien przez szpachlowanie i  
       malowanie w kolorach dopasowanych do wystroju wnętrz) 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45000000-7    Roboty budowlane 
 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
  45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 
   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

   45421160-3                   Instalowanie wyrobów metalowych 
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
 
2.1.  Wymagania ogólne związane  z zastosowanymi materiałami i wyrobami 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in.: 

a) okna i drzwi – gotowy wyrób 
b) samozamykacze 
c) okucia, zawiasy, uchwyty, mechanizmy do otwierania   

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze robót. 
2.2. Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej; 
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b) dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
c) do stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) naleŜy porównać wyniki 

dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – 
w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2. 

 
Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 

 
drzwi 

 
wrót 

 
Miejsce luzów okien i drzwi 

balkonowych, 
naświetli, okien 
przewiewnych  

płytowych 
 

klepkowych 
 

deskowych 
 

klepkowych 
 

deskowych 

między 
skrzydłami 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
10±4 

 
10±4 

 
Luzy 

między 
skrzydłami a 
ościeŜnicą 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
5 

 
5 

 
Tablica 2-2   - Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm] 

drzwi wrót  
Wymiary tolerowane 

 
 
 
 

 
Okien i drzwi 
balkonowych, 

naświetli 

p
ły

to
w

y
c
h
 

k
le

p
k
o
w

y
c
h
 

d
e
s
k
o
w

y
c
h
 

 
Skrzydeł z 

listew 

k
le

p
k
o
w

y
c
h
 

K
le

p
k
o
w

y
c
h
 

o
c
ie

p
la

n
y
c
h
 

d
e
s
k
o
w

y
c
h
 

Wymiar zewnętrzny ościeŜnicy lub krosna  
±5 

 
±5 

 
±5 

 
±5 

  
±5 

 
±5 

 
±5 

do 1 m ±2 ±2 ±2 ±3 - - - - OścieŜnica lub krosno 
w świetle 

powyŜej 1m ±3 ±3 ±3 ±4 - ±8 ±6 ±6 

do 1 m  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

RóŜnica długości 
przeciwległych 
elementów ościeŜnicy 
mierzona w świetle powyŜej 1m  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

szer. do 1 m  
- 

 
±1 

 
±2 

 
±2 

 
±8 

 
- 

 
- 

 
- 

powyŜej 1m - ±2 ±3 ±3 - ±6 ±4 ±8 

Skrzydło we wrębie 

wysokość 
powyŜej 1m 

- ±2 ±5 ±5 ±10 +10 
-5 

+10 
-5 

±8 

do 1 m 2 - - - - - - - 

1m do 2 m 3 3 3 4 - - - - 

RóŜnica długości 
przekątnych skrzydeł 
we wrębie o 
wymiarach 

powyŜej 2m 3 4 4 5 - - - - 

szer.do 50mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 

powyŜej50mm ±2 ±2 ±2 ±2 

 
±3 ±3 ±3 ±3 

gr. do 40mm ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 

Przekroje elementów 

powyŜej40mm ±1 ±1 ±2 ±2 

 
±3 ±2 ±2 ±3 

Grubość skrzydła - ±1 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 

 
d) dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów naleŜy porównać wyniki   
    oględzin: 
 -drewna – z wymaganiami podanymi w tabl. 2-3 
 

Tablica 2-3     - Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeŜnic drzwi wewnętrznych 
Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydeł, 

listwy, opaski 
Ślemiona i 

słupki 
Krosna i 

klepki 
OścieŜnice Szczebliny 

1 2 3 4 5 6 

dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10 mm nie wchodzące na 
krawędź przylgi oraz na złącza; na kaŜdej płaszczyźnie elementu  liczba sęków nie powinna 
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niŜ 2 szt., przy czym łączna 
średnica obwodu sęków nie powinna przekraczać połowy grubości elementu   

dopuszczalne o 
średnicy do 6mm 

skrzydlate niedopuszczalne dopuszczalne od strony muru 
o długości równej szerokości 
elementu i głębokości równej 
1/3 grubości elementu 

Sęki zdrowe 
zrośnięte  

okrągłe i owalne 
 

dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej połowy grubości 
elementu 

niedopuszczalne 



 27 

dopuszczalne o mniejszej średnicy nie przekraczającej połowy 
grubości elementu oraz długości nie przekraczającej:  

podłuŜne 

½ szerokości 
elementu 

grubości elementu grubości elementu, 
a od strony muru – 
długości równej 
szerokości 
elementu 

Pęknięcia na płaszczyźnie dopuszczalne o 
szerokości 1mm  
i głębokości do 2mm 

dopuszczalne o 
szerokości 1mm i 
głębokości do 3mm 

dopuszczalne od 
strony muru nie 
przechodzące, a 
od strony 
widocznej – o 
głębokości do 
5mm 

dopuszczalne o 
szerokości do 
1mm i głębokości 
do 1mm 

wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o kierunku włókien zgodnym z 
kierunkiem włókien drewna; liczba zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi 
zrośniętymi nie powinna przekraczać 4 szt. na 1m kaŜdej płaszczyzny elementu 
okrągłe dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na głębokość nie 

większa niŜ 1/3 grubości elementu, o średnicy nie większej niŜ połowa 
szerokości elementu, a w największych ramiakach – nie większej niŜ 
25mm oraz usytuowane na krawędzi elementu pod warunkiem, Ŝe ich 
cięciwa mierzona wzdłuŜ krawędzi jest mniejsza od średnicy 
zaprawienia; dopuszcza się widoczną część zaprawionego, zdrowego 
zrośnięcia sęka o długości cięciwy do 20mm; niedopuszczalne – na 
złączach konstrukcyjnych 

Zaprawione 
otwory po sękach, 
drwalniku, 
paskowanym, 
pęknięciach i 
innych wadach 

podłuŜne dopuszczalne – oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o przekroju 
poprzecznym mniejszym niŜ 1/3 przekroju zaprawionego cementu 
oraz na krawędziach (jak w otworach okrągłych), z tym, Ŝe powinny 
być zapłetwione 

niedopuszczalne 

zaszarzenie Zabarwienia 

zmiana barwy 
drewna 
składowanego w 
wodzie spławianego 

 
dopuszczalne 

sinizna dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w zbrunatnienie PoraŜenia przez 
grzyby jasne i ciemne 

zabarwienie bielu 
dopuszczalna w postaci śladów w elementach świerkowych 

dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na długości 1m, do: skręt włókien 

20 mm 30 mm 20 mm 

zawiły układ włókien dopuszczalny jednostronnie zanikający do ½ szerokości elementu niedopuszczalny 

rdzeń niedopuszczalny dopuszczalny zamknięty od strony muru 
otwarty 

niedopuszczalny 

pęcherze Ŝywiczne dopuszczalne o długości do 50 mm, 
oczyszczone i zaszpachlowane 

od strony muru 
bez ograniczeń 

dopuszczalne o 
długości do 30mm  
oczyszczone i 
zaszpachlowane 

Wady budowy 
drewna 

przeŜywiczenie niedopuszczalne dopuszczalne od 
strony muru 

niedopuszczalne 

Oblina oczyszczona z kory i łyka niedopuszczalna dopuszczalna od 
strony muru, o 
szerokości do 15 
mm 

niedopuszczalna 

 
- innych materiałów — z wymaganiami norm przedmiotowych. 

e) dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego elementów konstrukcyjnych naleŜy   
    porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
- wilgotności drewna, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
- szczegółów 
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć naleŜy dokonać przez kilkakrotne otwarcie 
i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodne z normami na metody badań okien i drzwi. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Środek transportowy 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie kaŜdego innego sprzętu niŜ wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt 
zamienny powinien umoŜliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. 
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Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych 
uciąŜliwości dla ludzi i środowiska. 
JeŜeli technologia wykonania robót przewiduje uŜycie konkretnego sprzętu, naleŜy bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i 
stosować wyłącznie takie osprzętowanie, które jest przez nich zalecane. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być 
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zawartość ładunków. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki naleŜy przeprowadzić dokładne pomiary wszystkich istniejącej stolarki i jej elementów  oraz 
otworów okiennych i drzwiowych . 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
a)   Stolarka okienna moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub w ościeŜu bez węgarków 
b) OścieŜa bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, cegły kratówki lub porothermu, 
powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umoŜliwione 
uszczelnienie przestrzeni między ościeŜem a ościeŜnicą. 
c) Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa 
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla róŜnych ścian podano w tabl. 5-1-1 
Tablica 5-1-1 

Odchyłki [mm] Rodzaj ściany i sposób wykonania 
ościeŜa  

szerokość 
 

wysokość 

Dopuszczalna róŜnica 
długości przekątnych 

[mm] 
Prefabrykowane ściany wielowymiarowe, 
wyprawy pocienione 

 
+7 
-3 

 
±3 

 
10 

Prefabrykowane ściany pasmowe, 
wyprawy pocienione 

 
±6 

 
±4 

 
nie sprawdza się 

Ściany murowane, wyprawa tynkowa  
+10 

 
+10 

 
10 

 
5.2. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 5-2-1 

Tablica 5-2-1 
Wymiary zewnętrzne stolarki [cm] Rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowania w nadproŜu i progu na stojakach 

do 150 4 nie mocuje się 
150 – 200  

6 
po 1 punkcie w nadproŜu i 
progu w szerokości ½ okna 

Do 150 

powyŜej 200  
 
 

8 

po 2 punkty w nadproŜu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowej krawędzi ościeŜa, 
równej 1/3 szerokości okna 

KaŜdy stojak w 2 punktach w 
odległości ok. 33 cm od 
nadproŜa i ok. 35 cm od progu 

do 150 4 nie mocuje się 

150 – 200  
 

8 

po 1 punkcie w nadproŜu i 
progu w szerokości ½ okna 

powyŜej 150 

powyŜej 200  
 
 
 

10 

po 2 punkty w nadproŜu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowych krawędzi 
ościeŜa, równych 1/3 
szerokości okna 

KaŜdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 33 cm od   
nadproŜa 
- w ½ wysokości 
- w odległości 33 cm od dolnej 
części okien 

 
Przy wbudowaniu okien w zestawach pasmowych punkty łączenia ościeŜnic sąsiadujących ze sobą okien naleŜy rozmieszczać w sposób 
podany w tabl. 28-10, a płaszczyznę połączenia ościeŜnic traktować jak krawędź ościeŜa. Zestawione stojaki ościeŜnic naleŜy połączy za 
pomocą wkrętów do drewna, ponadto okna łączone ze sobą w zestawy, równieŜ z drzwiami balkonowymi, naleŜy dodatkowo mocować w 
nadproŜu, a w progu w odległości 10 cm od ich styku pionowego. 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeŜu 

- W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 
- W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w sposób trwały ich elementy 

kotwiące w ościeŜach. 
- Uszczelnienie okna w ościeŜach bezwęgarkowych - styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej stronie okna wypełnić 

kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeŜnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 
- Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i 

poziomu nie powinno być większe niŜ 2mm na l m wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów 
ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niŜ 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m, 4mm- powyŜej 2m długości przekątnej. 

- Po ustawieniu okna naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
- Okna powinny być mocowane w otworze na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy. 
- Mocowanie przy uŜyciu pianki poliuretanowej, która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeŜnicą jest niewłaściwe. 
- Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ do ościeŜy jest zabronione 

5.4. Osadzenie parapetów wewnętrznych i podokienników zewnętrznych 
-  Osadzanie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu naleŜy wykuć w pionowych 

powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym 
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z 
ościeŜem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami przybitymi do ościeŜnicy. 
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Po osadzeniu okna naleŜy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i 
wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeŜnicy.  

5.5 Osadzenie ościeŜnic drewnianych i metalowych  drzwiowych 
OścieŜnice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejącej ścianie naleŜy osadzać w ościeŜach zgodnie z zasadami podanymi w 
ST dotyczącej montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeŜnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny surowych ścianek działowych o 2,5 cm, 
a połączenie ościeŜnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeŜnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 
Odległość między czołem ścianki działowej a blacha profilu powinna wynosić, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawa 
o marce nie niŜszej niŜ 3. 
Wbudowanie ościeŜnicy stalowej moŜe się odbywać równolegle ze wznoszeniem murów lub teŜ po jego wykonaniu. Zamocowanie 
ościeŜnic w czasie wznoszenia ścian powinno być wykonane za pomocą wąsów omurowanych cegłą na zaprawie cementowej marki, co 
najmniej 3,0. Przy osadzaniu ościeŜnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych naleŜy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a 
następnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojaków zaklinować ościeŜnicę silnie w murze. Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej 
ościeŜnicy powinno się odbywać od góry przez płaskie lejki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3.Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4.Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7. Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy 
- PN-B-10085:2001   - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72/B-10180       - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-78/B-13050       - Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000      - Okucia budowlane. Podział. 
- PN-B-30150:97      - Kit budowlany trwale plastyczny. 
- PN-67/6118-25       - Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
- PN-82/6118-32       - Pokost lniany. 
- PN-C-81901:2002   - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
- PN-C-81901:2002   - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
- BN-71/6113-46        - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
- PN-C-81607:1998   - Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
                                     kompolimeryzowane  sterynowane. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały i przepisy inne 

- Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004r. z późn. 

zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego 
(Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16.09.2004r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz.953 z 2002r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.4.  -  SUFITY PODWIESZANE REI 60 I ŚCIANKI  EI 60 Z PŁYT GKF 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM 
NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE  UL. NIEMIERZYŃSKA 17, dz. nr 49 zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje realizację robót niezbędnych do wykonania: 

- sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych REI 60 – sala auli  
- ścian działowych EI 60 -  sala auli 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
  4542.0000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
   45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

   45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY     
2.1. Materiały podstawowe 

- Profile ścienne stalowe CW50 i UW50 
- profile sufitowe CD60 Ultrastil i UD30 Ultrastil 
- wkręty do płyt gipsowych 
- wieszaki obrotowe noniuszowe 
- płyty gipsowo – kartonowe  FIRE –Line PLUS typ DF- GKF gr.15 i gr. 12.5 mm 
- płyty z wełny mineralnej szklanej lub skalnej gr. 50mm 

2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- wyciąg 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta wyrobu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 
ZaleŜnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się róŜnego rodzaju stelaŜe:  

- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłuŜnych - jest to najprostsza wersja sufitu na stelaŜu stalowym;  
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- dwupoziomowy krzyŜowy do pomieszczeń o duŜej powierzchni - bardziej obniŜa pomieszczenie niŜ sufit na stelaŜu 
jednopoziomowym;  

- jednopoziomowy krzyŜowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie. Płyty mają więcej miejsc 
podparcia i dzięki temu są mniej naraŜone na ewentualne uszkodzenia. 
5.2.1. Wykonanie 
1. NaleŜy wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili.  

2. NaleŜy wykonać montaŜ profili przyściennych. Najpierw na ścianach zaznaczyć linie, które wyznaczą poziom przyszłego sufitu. Aby były 
idealnie wypoziomowane, naleŜy uŜyć długiej poziomnicy. WzdłuŜ tych linii mocować profile UD. 
 3. Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm. W miejscach przebiegu 
profili głównych zaznaczyć punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieścić je na kaŜdej linii, w odstępach 70-90 cm. W tych 
punktach wiercić otwory i umieścić w nich stalowe kołki rozporowe. 
4. Zamocować wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być wsunięte w profil, 
naleŜy zdjąć. Zdemontowane części wieszaków wsunąć w profile CD. 
5. Zamontować profile. Końce profili podłuŜnych CD naleŜy umieścić w profilach UD i połączyć obie części wieszaków. Pomiędzy 
podłuŜnymi umieścić profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt naleŜy wypoziomować, regulując połoŜenie 
ramion wieszaków.  
6. Zamocowanie płyt. NaleŜy przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieścić naleŜy maksymalnie w odstępach co 15 
cm. 
7. Wykończenie. Po zamontowaniu płyt na ich połączenia naleŜy nakleić taśmę spoinową i wypełnić warstwą masy szpachlowej. Następnie 
naleŜy nanieść masę finiszową. Wygładzić ją, a po całkowitym wyschnięciu wyszlifować specjalną pacą z siatką ścierną. NaleŜy 
szpachlować i szlifować równieŜ łebki wkrętów. 
5.3. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych  
5.3.1. Informacje ogólne 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się na szkielecie nośnym wykonanym z cienkościennych kształtowników stalowych lub z drewna (np. 
słupki drewniane 6x6 cm). MoŜna je takŜe przytwierdzać do ścian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili 
szkieletu metalowego stosuje się najczęściej blachy stalowe nominalnej grubości powyŜej 0,6 mm z tolerancją wymiarów ±0,04 mm. Norma 
DIN 18182 określa równieŜ kształty, wymiary i przeznaczenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe mają dwa podstawowe 
kształty: UW (wand - ściana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu drewnianego naleŜy uŜywać drewna 
pierwszej (w ostateczności drugiej) klasy. Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast wraŜliwość na wilgoć. 
Konstrukcję ścian moŜe tworzyć:  

- szkielet pojedynczy,  
- szkielet podwójny,  
- szkielet podwójny przedzielony taśmą uszczelniającą (akustyczną),  
- szkielet podwójny usztywniony przewiązkami z płyt g-k (ściany instalacyjne),  
- szkielet podwójny rozsunięty (okładziny w tych ścianach nie współpracują). 

5.3.2. Odporność ogniowa 
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych naleŜy dostosować do klasy odporności poŜarowej budynku. 
W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane co najmniej jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak 
wymagań dotyczących odporności ogniowej tych ścian. W budynkach kategorii zagroŜenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone 
do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
W budynkach klas od A do C wymaga się, Ŝeby ściany działowe były klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich 
klasa odporności ogniowej wynosiła:  
dla budynków klasy C - F 0,25,  
dla budynków klasy B - F 0,5,  
dla budynków klasy A - F 1. 
Klasę odporności ogniowej (F) elementów budynków ustala się według PN-B-02851:1990 lub nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie 
trzech podstawowych kryteriów: izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te 
kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i 
izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i 
izolacyjność ogniową).  
5.3.3. MontaŜ ścian 

Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie 
przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych ściany działowej. Połączenie z podłogą i stropem wykonuje się, uŜywając profili UW. 
W połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi naleŜy stosować taśmy uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili 
UW, które następnie układa się ściśle przy podłodze i suficie.  

Potem mocuje się je kołkami rozporowymi w odstępie nie większym niŜ 1000 mm. Konstrukcję ściany działowej ze ścianami 
konstrukcyjnymi łączy się w taki sam sposób, stosując profile CW. Profile pionowe CW powinny być przymocowane do ścian co najmniej w 
trzech punktach, ale odległość między punktami zamocowania nie powinna być większa niŜ 1000 mm. Połączenie profili CW ze ścianą 
równieŜ musi być uszczelnione taśmą. Wstawia się je otwartą stroną w kierunku montaŜu, w rozstawie osiowym maksimum 600 mm i 
dokładnie pionuje. Powinny one wchodzić w górny profil UW na głębokość 20 mm 

Profile CW mogą być rozmieszczone gęściej (co 200, 400 mm), jeŜeli wymaga tego konstrukcja (wysokość ściany, rodzaj okładziny, np. 
płytki ceramiczne). Drzwi w ścianie działowej montuje się na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, Ŝe jej 
maksymalna wysokość wynosi 260 cm, maksymalna szerokość skrzydła drzwi 88,5 cm, a cięŜar skrzydła drzwiowego nie przekracza 25 kg. 
JeŜeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas jako słupki konstrukcyjne do montaŜu ościeŜnicy naleŜy zastosować profile 
usztywniające UA. Łączy się je ze stropami podłogi i sufitu za pomocą kątowników drzwiowych.Dolny profil UW w bezpośrednim  
sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoŜa kołkami rozporowymi, a między ościeŜnicami powinien być wycięty. Jako nadproŜe 
stosuje się profil UW. Okładanie konstrukcji ściany naleŜy rozpocząć od płyty pełnej szerokości (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym 
pierwsza warstwa powinna być przykręcana co 75 cm. NaleŜy takŜe pamiętać o wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą 
warstwą. Do mocowania ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu pierwszej strony ściany i ułoŜeniu 
instalacji elektrycznej lub sanitarnej między profilami trzeba umieścić wełnę bazaltową lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Pokrycie drugiej strony ściany naleŜy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm,aby wzajemne przesunięcie spoin płyt z obu stron 
było równe odległości między profilami CW. Niedopuszczalne jest krzyŜowanie się styków. Połączenia między płytami nad otworem 
drzwiowym muszą być odsunięte od krawędzi drzwi na minimum 15 cm. W ścianach działowych instalację kablową układa się w przestrzeni 
wewnętrznej ściany. Profile słupkowe, przez które prowadzi się instalację, kablową są nacięte w kształcie litery H. NaleŜy stosować 
przewody w podwójnej izolacji (typ YDY). Puszki elektryczne mocuje się bezpośrednio w płycie. Profile przyłączeniowe UW i CW mocuje 
się po obwodzie konstrukcji za pomocą standardowych elementów mocujących (np. kołkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkręty 
muszą mieć ostry, twardy czubek. Łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją. Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych mają 
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specjalnie ukształtowany łeb, który podczas wkręcania nie przecina kartonu.Jest to bardzo waŜne dla prawidłowego wykonania poszycia 
ściany. Wkręty powinny mieć odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu. Wkręty do mocowania płyt do metalu są dostępne w 
dwóch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego montaŜu, TB - grube (czubek z borem). Długość wkrętu musi być o 10 mm większa od grubości 
przykręcanych płyt. W szkielecie drewnianym, ze względu na wymagane minimalne zagłębienie w drewnie, wkręt musi być dłuŜszy o 20 
mm.  

5.3.4. Połączenia obwodowe ścian   
Połączenia ścian działowych z podłogami na stropach pełnych  

Ze względu na izolacyjność akustyczną najkorzystniej jest połączyć ścianę z podłoŜem, gdy jastrych jest wykonany po zakończeniu 
montaŜu ściany. Dzięki temu zostają przecięte boczne drogi przenoszenia dźwięków. JeŜeli osadza się ścianę na jastrychu pływającym, dla 
zachowania dźwiękoszczelności, naleŜy w trakcie wykonywania jastrychu zrobić w nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiegać w osi 
ściany, ale obok niej, aby dolny profil moŜna było poprawnie zamocować do jastrychu. Izolacyjność akustyczną i właściwości 
przeciwogniowe ściany działowej pogarsza redukcja opłytowania w strefie cokołu np. na wyłoŜenie wykładziny podłogowej lub ułoŜenie 
listew przypodłogowych. JeŜeli konieczna jest redukcja opłytowania, to ubytek izolacyjności akustycznej moŜna zrekompensować, montując 
wewnątrz ściany działowej paski płyty g-k.  

5.3.5. Połączenia ścian działowych ze stropami pełnymi i drewnianymi stropami belkowymi 

JeŜeli obliczeniowa strzałka ugięcia f>10 mm, to połączenia ścian działowych ze stropami pełnymi wykonuje się jako przesuwne. W tych 
wypadkach między górną krawędzią opłytowania i dolną krawędzią stropu musi być wykonana szczelina dylatacyjna, wielkości 
odpowiadającej strzałce ugięcia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjności akustycznej są niewielkie. Według 
wymagań przeciwpoŜarowych szczelina dylatacyjna nie moŜe przekraczać 20 mm. Szerokość pasków płyt musi odpowiadać szerokości 
profilu połączeniowego UW. Całkowitą grubość pasków określa się poprzez dodanie wartości obliczeniowej strzałki ugięcia (lub 
dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 mm. 

Profile słupowe CW naleŜy skrócić o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzić na co najmniej 15-20 mm w profil 
połączeniowy UW. Aby zapewnić przesuw profili CW w profilu połączeniowym UW, opłytowanie moŜe być przykręcone tylko do profili 
słupów CW, w odległości 20 mm poniŜej stopek profili UW. Na wolnych krawędziach płyt moŜna zamocować półnaroŜnik aluminiowy, a 
następnie go zaszpachlować. JeŜeli f<10 mm profile CW naleŜy przed wstawieniem w profil UW skrócić o około 10-20 mm. Trzeba takŜe 
zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienie połączenia (szczegółowe informacje na rysunkach). Przy wykonywaniu połączenia ściany 
działowej z drewnianym stropem belkowym dobrze jest przedzielić opłytowanie sufitu w obszarze połączenia, dzięki czemu uzyskuje się 
poprawę izolacyjności akustycznej.  

Jeszcze korzystniej jest doprowadzić ścianę bezpośrednio do belki stropowej, zarówno ze względu na akustykę, jak i ochronę 
przeciwpoŜarową. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy dźwiękochłonności wzdłuŜnej - naleŜy w kaŜdym wypadku zaprojektować 
warstwę wełny mineralnej grubości co najmniej 50 mm. 
 
Połączenia ścian działowych z sufitami podwieszanymi 
 
Najkorzystniejsze ze względów akustycznych jest wykonanie ciągłej przepony w przestrzeni nad sufitem, na przykład doprowadzając ścianę 
działową do stropu konstrukcyjnego. Rozwiązanie to zapewnia takŜe pełną izolacyjność ogniową ściany. MontaŜ przepony ściany działowej 
jest wskazany takŜe wówczas, gdy ze względu na izolację cieplną i przeciwwilgociową niedopuszczalne jest ułoŜenie nakładki z wełny 
mineralnej na całej powierzchni sufitu. Przepona moŜe być wykonana tak jak ściana. MoŜna takŜe zamontować przeponę absorpcyjną. 
Wykonuje się ją, wypełniając wełną mineralną pustkę nad sufitem z wyjątkiem obszaru połączenia ze ścianą. Szerokość przepony 
absorpcyjnej dobiera się w zaleŜności od wymagań akustycznych dla ściany. JeŜeli przestrzeń nad sufitem podwieszanym ma być 
wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, opłytowanie moŜe kończyć się około 100-150 mm powyŜej sufitu. Konstrukcja nośna (profile) 
jest wtedy doprowadzona do stropu konstrukcyjnego. Izolacyjność akustyczna tego rozwiązania obniŜa się. Dlatego sufit trzeba na całej 
powierzchni wyłoŜyć wełną mineralną (grubości odpowiedniej do wymagań), izolację naleŜy ułoŜyć nad opłytowaniem ściany działowej. 
 
Ściany, a właściwie ich konstrukcja nośna, mogą być takŜe doprowadzane tylko do sufitu podwieszanego. Wtedy w zaleŜności od wymagań 
akustycznych, opłytowanie sufitu moŜe być ciągłe lub zdylatowane w celu przerwania wzdłuŜnego przewodzenia dźwięków. Dwuwarstwowe 
opłytowanie sufitu oraz pogrubienie nakładki z wełny mineralnej w kaŜdym wypadku poprawia izolacyjność akustyczną wzdłuŜną stropu 
podwieszanego. W zaleŜności od konstrukcji sufitu podwieszanego, w pobliŜu połączeń ścian mogą być konieczne dodatkowe wzmocnienia 
konstrukcyjne. 
 
Połączenia między ścianami działowymi 

Połączenia ze ścianami nieprzerwaną, pojedynczą okładziną mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie jest wymagana wysoka 
izolacyjność akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje się, gdy okładzina ściany, do której ma być przyłączona druga ściana działowa, zostanie 
przedzielona pionową szczeliną akustyczną. Szczelina ta powinna przebiegać poza osią ściany przyłączanej, aby moŜna było pewnie 
przymocować profil. Do pierwszej ściany wbudowuje się wtedy dodatkowy profil CW.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-79405:1997 – Płyty gipsowo – kartonowe 
- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Płyty gipsowo – kartonowe 
- PN-B-79406:1997 – Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 

10.2. Pozostałe dokumenty 
- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” Tom I ,,Budownictwo ogólne”. 
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


