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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

Kody CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

 Kody CPV 43332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 Kody CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 

  

 
        SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 
 

Nr Specyfikacji Tytuł Specyfikacji 

 
ST-00 

 
Wymagania ogólne 

  
ST-01 

 
Roboty ogólnobudowlane  
 

 
ST-02 

 

 
Roboty sanitarne 
 

 
ST-03 

 
Roboty elektryczne 
 

 
 
SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 

1. Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt  

4. Transport 

5. Wykonanie robót budowlanych 

6. Kontrola jakości robot 

7. Przedmiar i obmiar robót 

8. Odbiór robót budowlanych 

9. Podstawa wykonania robót budowlanych. 
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ST-00    WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia: 

Remont I piętra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkół Nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3. 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie odbioru wszelkich robót 
związanych z realizacją zamówienia określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
1) Roboty remontowe budowlane 
2) Roboty sanitarne 
3) Roboty elektryczne 

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

          1. Roboty remontowe budowlane 
a)  ścianki z płyt GK 
b)  stolarka drzwiowa i okienna 
c)  okładziny ścian  
d)  roboty izolacyjne posadzek 
e)  roboty malarskie 

            2. Instalacje sanitarne 
a) wymiana armatury 
b) wymiana brodzików prysznicowych 

 
 3.  Roboty elektryczne 

a) instalacja oświetleniowa 
b) instalacja gniazd wtykowych 

 

1.1. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca robót jest zobowiązany do zakończenia robót w terminie umownym. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu realizacji robót przed ich 
rozpoczęciem i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. 

3) Odpady budowlane należy gromadzić w pojemniku i po zapełnieniu  wywozić z terenu budowy. 

4) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem terenu wokół budowy, koszty naprawy 
ponosi Wykonawca. 

5) Teren budowy należy oznakować oraz wywiesić tablicę informacyjną. 

6) Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiałów winien posiadać akceptację inspektora nadzoru do ich 
zastosowania. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inspektorowi nadzoru deklarację właściwości użytkowych, 
parametry techniczne materiałów, jego charakterystyki. Jakiekolwiek materiały wbudowane przez Wykonawcę, a 
nie uzgodnione z Inspektorem nadzoru, będą odrzucone i będą wymagały demontażu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7) Po wykonaniu całości robót Wykonawca ma uporządkować teren wokół budynku. 

8) Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasad BHP na budowie.   

1.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Niezależnie od robót podstawowych, w ramach niniejszego zamówienia zajdzie konieczność wykonania robót tymczasowych i 
towarzyszących. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, doświadczenia, własnych możliwości sprzętowych itp. 
powinni przewidzieć i uwzględnić w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. również te, których nie opisano odrębnie, a które 
mogłyby mieć wpływ na koszt i termin realizacji niniejszego zamówienia. 

1.3. Informacja o terenie budowy 

Dokumentacja wykonawcza poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejącego. 
Oferentom zaleca się zapoznanie się zarówno z dokumentacją jak też z miejscem przyszłej budowy, w celu oceny czy w tzw. 
międzyczasie stan istniejący nie uległ zmianie. Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziału w przetargu, ale 
jednocześnie nie będzie mogło być podstawą do uznania jakichkolwiek roszczeń. 

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
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Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 
Aprobata techniczna – niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego nie określono stosownej normy, 
potwierdzająca jego przydatność w określonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie. 

BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na podstawie wykonanej przez tę jednostkę 
ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej. 

Deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez niego wyrób jest zgodny z 
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika 
to z odrębnych przepisów uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE, 
jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

Deklaracja właściwości użytkowych – właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się do odpowiednich zasadniczych 
charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy. Deklaracja właściwości użytkowych zastępuje deklaracje 
zgodności. 

Dokumentacja – należy przez to rozumieć ogół dokumentów związanych z inwestycją, 
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji metodą montażu - także dziennik montażu. 

Grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.  

Harmonogram – zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy. 

Informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie którego 
przygotowywany jest plan BiOZ. 

Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach 
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiającego, do 
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla której realizowana jest inwestycja. Inwestor może wyznaczyć Zamawiającego, albo pełnić 
jego obowiązki samodzielnie. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego.  

Kierownik Budowy – osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace budowlane. 

Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostkę normalizacyjną i powszechnie 
dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, chyba, że dana norma została przywołana w dokumentacji projektowej lub 
niniejszej specyfikacji, wówczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe. 

Norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN). 

Norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie 
wyłączności – symbolem PN. 

Norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, przenoszący normę zharmonizowaną na 
zasięg krajowy. 

Norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemający charakteru 
normy, dopóki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej 
jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

Oferent – osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, potencjał 
kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych. 

Oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany Oferent. 
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Polecenie – wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a 
także nakazy i zakazy przedstawicieli organów kontrolujących budowę, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prace budowlane – patrz roboty budowlane. 

Projekt – patrz dokumentacja projektowa. 

Projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym związanym z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne. 

Projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia przyjęte w Projekcie Budowlanym, w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty 
przez Oferentów. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu, 
montażu i remoncie, a nawet rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 

Roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub całej budowy do czasu podjęcia 
ostatecznych decyzji. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub w skrócie Specyfikacja Techniczna (ST) – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
właściwości wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robót oraz oceny prawidłowości wykonania. 

Teren budowy – przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze 
budowy. 

Ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, normach, aprobatach technicznych, 
wytycznych i specyfikacjach technicznych. 

Ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, właściwe do rozpatrzenia danej 
sprawy, w szczególności przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 

Wspólny słownik zamówień – unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty na kodach CPV. 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych prac. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność. 

Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W 
przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor. 

Znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji producenta, że dany wyrób 
spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i 
wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest 
szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania. 

1.5. Podwykonawcy 

Jeżeli umowa dopuszcza Podwykonawców, to mogą oni wejść na plac budowy dopiero po akceptacji Zamawiającego. Generalny 
Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawców przedstawić ich listę i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich 
zatrudnienie, chyba że umowa przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie umów z 
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podwykonawcami i na bieżąco dostarczał będzie kopie faktur i dowody terminowej ich zapłaty. Generalny Wykonawca 
odpowiada przed Zamawiającym za rozliczenie się ze swoimi podwykonawcami. W przypadku należnego, a niewypłaconego 
wynagrodzenia Zamawiający będzie miał prawo (ale nie obowiązek) wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, 
obniżając odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  

1.6. Koordynacja  

Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji. Odpowiada on również za to, aby z całością 
dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem robót, zapoznali się wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub 
wytyczne jednego zespołu, mogą mieć bowiem ogromne znaczenie dla działań lub zaniechań innych.  
Generalny Wykonawca powinien ustalić zasady współpracy wszystkich swoich pracowników i Podwykonawców. Generalny 
Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejności prac i zasad wykonywania elementów wspólnych dla różnych rodzajów robót. 

1.7. Dokumentacja i przedmiar robót 

W ramach przetargu oferentom udostępniona będzie: decyzja o pozwoleniu na budowę (kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem) wraz ze stanowiącym do niej załącznikiem, tj. projektem budowlanym i informacją BiOZ, kompletem specyfikacji 
technicznych i jeśli był wykonywany, kompletem projektów wykonawczych. Jeśli Zamawiający tak zadecyduje, to oferenci otrzymają 
również przedmiary robót. 

Przedmiar należy traktować jako materiał poglądowy dla Zamawiającego, który może chcieć znać koszty poszczególnych pozycji. 
Przedmiaru w żadnym wypadku nie należy traktować jako pełnego zakresu prac do wyceny, należy go traktować jako element 
pomocniczy w wycenie. 

W trakcie realizacji robót, przedmiar robót nie może być elementem jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Oferta powinna bowiem odzwierciedlać koszt i termin realizacji zamówienia określonej projektem i specyfikacją techniczną. 
Oferenci bezwzględnie powinni zapoznać się z otrzymanymi materiałami, a wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnić jeszcze na 
etapie przetargu, gdyż ewentualne niejednoznaczności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. Złożenie oferty w ramach 
niniejszego przetargu równoznaczne jest z przyjęciem otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji bez uwag. 

1.7.1. Dokumenty niezbędne przed przystąpieniem do prac: 

• harmonogram robót i finansowania, 

• program zapewnienia jakości (PZJ) – o ile takiego dokumentu będzie domagał się Zamawiający, 

• dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki, 

• plan BiOZ, 

• szkolenie stanowiskowe pracowników pod względem BHP, 

• instrukcja bezpiecznego wykonywania robót. 
 

1.8. Teren budowy 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Generalnemu Wykonawcy teren budowy, decyzję o 
pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową, a także informację BiOZ i komplet specyfikacji technicznych.       
Od chwili przejęcia na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę terenu budowy i przekazanych dokumentów.  

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Od chwili przekazania terenu budowy, aż do momentu podpisania bezusterkowego protokołu przyjęcia robót, na Wykonawcy 
spoczywać będzie odpowiedzialność za wszelkie czynności bądź zaniedbania związane z budową.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez  
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Na czas budowy należy zamontować w widocznym miejscu tablicę informacyjną, zawierającą m.in. numery telefonów alarmowych, 
imię i nazwisko osób funkcyjnych (kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta).   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel był odpowiednio przeszkolony, stosował się do przepisów BHP i nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez inspektora nadzoru na łamanie powyższych przepisów może być podstawą do nałożenia na 
Wykonawcę kary finansowej.  
Wykonawca zadba, aby po każdej zakończonej czynności i po każdym zakończonym dniu pracy, pracownicy posprzątali po sobie 
miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i usuwając wszystkie odpady. 



                                       Specyfikacje Techniczne                           WYMAGANIA OGÓLNE   ST-00 
 

7 

 

Na czas prowadzenia robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz ją 
wizytujących.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w ofercie 
Wykonawcy. 

1.8.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, 
zaleceń i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub technologii oraz korzystania z cudzej 
własności intelektualnej (w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i o prawach pokrewnych).  
W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
licencji, zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez niego 
albo jego podwykonawców. 

1.8.6. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego robót. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba należyte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia. 

1.9. Dokumenty budowy 

1.9.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wpisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 
Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
miejsc między nimi, w celu uniemożliwienia wprowadzania późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 
datowane zarówno przez Wykonawcę jak i inspektora nadzoru.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy, 

• zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,  

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją 
umowy, 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 
zamiennych, 

• zgłaszanie robót wykonanych ulegających zakryciu, 

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót, 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 
pobrane,  

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

• inne istotne informacje o postępie robót. 
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Generalny Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wpisy do dziennika budowy były na bieżąco przedstawiane do wiadomości 
inspektora nadzoru. Niezależnie od tego, informacja o poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafić do wiadomości osób, 
których mogą bezpośrednio dotyczyć.  
 
Kierownik budowy potwierdzać będzie przyjęcie polecenia wpisanego do dziennika budowy, ewentualnie rzeczowo się do niego 
odniesie.  
 
Dziennik budowy zapewni Zamawiający. 

1.9.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy, na terenie budowy, we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą niezwłocznie dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru kontrolującego budowę w dowolnym czasie i 
na każde żądanie. 

1.9.3. Harmonogram robót i finansowania 

W pierwszej kolejności Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru harmonogram robót i 
finansowania. Harmonogram ten, przy uwzględnieniu rozwiązań wynikających z dokumentacji projektowej i jakości robót 
określonej w specyfikacji, a także przy uwzględnieniu właściwej kolejności i sposobu realizacji robót i możliwości przerobowych 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, winien zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Modyfikacja harmonogramu możliwa będzie tylko i wyłącznie, gdy będzie to wynikać z konieczności i możliwości finansowych 
Zamawiającego. 

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Uznaje się, że za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny będzie Wykonawca, który powinien powierzyć to 
zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna być podpisana 
przez kierownika budowy i zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Kierownik budowy ma obowiązek nanieść na dokumentacji 
powykonawczej nieistotne zmiany kolorem czerwonym.  
Po zakończeniu budowy kierownik budowy sporządza oświadczenie o zakończeniu budowy, w którym umieszcza informacje o 
ewentualnych nieistotnych zmianach. W przypadku wystąpienia zmian nieistotnych, oświadczenie to zatwierdza inspektor nadzoru i 
projektant. Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie przekazana 
Zamawiającemu. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów pomiarowych, badań i prób. 

  

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 

Do realizacji robót Wykonawca zastosuje materiały o określonych parametrach określonych w dalszej części specyfikacji, 
posiadające odpowiednie świadectwa badania jakości (certyfikaty), oraz dołączy na wszystkie zastosowane materiały DEKLARACJE 
ZGODNOŚCI potwierdzone przez Dostawcę. 
Jeżeli zakupione do wbudowania materiały są niejednorodne lub o niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wykonawca na każde 
żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pokazać zakupione materiały przechowywane na budowie podczas 
realizacji robót. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Każdy rodzaj robót, w których są zastosowane materiały o nieodpowiedniej jakości (nie posiadają certyfikatów, deklaracji zgodności 
i aprobat technicznych), Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem odbioru i niezapłaceniem za wykonaną pracę.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy lub w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, na własne ryzyko składowanym materiałom do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji robót, 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowaniem odpowiedniej jakości i właściwości oraz zapewni dostęp do ewentualnej ich 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed rozpoczęciem robót z użyciem tych materiałów, albo wcześniej, jeśli Inspektor wymaga testowania materiału. 
Zatwierdzone materiały alternatywnie nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
2.5. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót budowlanych określają specyfikacje branżowe. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazania inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane, przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków technologicznych, zostaną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest 
przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i na dojazdach na plac budowy. 
Nieodpowiednie środki transportu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy na teren budowy na własny koszt.  

 
5. WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, PN, innych normach, instrukcjach i wytycznych.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić roboty towarzyszące i tymczasowe określone w pkt. 12 niniejszej 
specyfikacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
wbudowanych materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający oraz przedłożenia przy każdej dostawie deklaracji 
zgodności z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakości, certyfikatów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiednie dokumenty, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Jeżeli określony materiał nie będzie spełniał wymogów jakościowych, to Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wstrzymać 
użycie tych materiałów. Zaś w przypadku braku ważnej legalizacji określonego sprzętu lub urządzeń, Inspektor nie pozwoli z nich 
korzystać podczas realizacji robót.  
Wszystkie koszty związane z zapewnieniem jakości materiałów i sprzętu ponosi Wykonawca.  

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają specyfikacje branżowe. 
 
6.3. Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów 

Dokumentami potwierdzającymi jakość zastosowanych materiałów są certyfikaty i deklaracje zgodności z PN. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko 
te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać określone wyżej dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami, 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią powyższych wymagań, będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą 
przez Wykonawcę i Inspektora.  

• Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny przerw w robotach i okresy każdego 

opóźnienia,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,  
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- dane dotyczące jakości materiałów,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant, zgodnie z Prawem Budowlanym, jest uczestnikiem procesu 
budowlanego, ale nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 9.4.1 następujące dokumenty:  
a)   pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b)   protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
c)   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d)   protokoły odbioru robót (częściowe, końcowe), 
e)   protokoły z narad i ustaleń,  
f)   korespondencję na budowie.  

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona 
na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót. 

Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie 
składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacja robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty 
pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

  
8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

8.1.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych 

8.1.1.1. Rodzaje i odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dla różnych etapów robót: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi gwarancyjnemu, 
e) odbiorowi gwarancyjnemu, ostatecznemu. 

Potwierdzenie przejęcia robót Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawia w odniesieniu do odcinka lub części robót stałych, a 
także w stosunku do całości robót. Natomiast roboty ulegające zakryciu, podlegają kontroli przed zakryciem i są zatwierdzane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.  

8.1.1.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inspektora w czasie umożliwiającym naprawienie 
odrzuconego elementu robót bez hamowania ogólnego postępu robót i opóźniania daty zakończenia robót. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru inwestorskiego, a w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia Inspektor nadzoru inwestorskiego winien przystąpić do 
badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną oraz uprzednimi ustaleniami. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru inwestorskiego i jeśli jest to wymagane także w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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8.1.1.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 

 
8.1.1.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i wykonawstwa w odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 11.1.5. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja oceni wykonane roboty w oparciu o przedłożone dokumenty, oceną wizualną, ich zgodność z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku nieprawidłowego wykonania robót (podstawowych, uzupełniających lub poprawkowych) komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie.  
8.1.1.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację budowlaną powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
- Dziennik Budowy – oryginał i kopię, 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót oraz uporządkowaniu placu  budowy i terenu przyległego  
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów potwierdzone przez dostawców, 
- protokoły prób i badań, 
- protokoły robót zanikających, 
- wykaz zatwierdzonych podwykonawców i głównych dostawców, 
- rozliczenie materiałów z demontażu, 
- dokumenty dotyczącego wywozu i utylizacji odpadów budowlanych 
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi, 
- wykaz przekazywanych kluczy, 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

Wykaz wymaganych dokumentów do odbioru końcowego kierownik budowy ostatecznie uzgodni z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

8.1.1.6. Odbiór gwarancyjny i ostateczny 

Odbiór gwarancyjny wynika z okresu gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę 
robót. Okres gwarancji jest określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację przedmiotu 
zamówienia. 
Wykonawca, w oparciu o pisemne powiadomienie przez Zamawiającego o dokładnym terminie spotkania, ma obowiązek stawić się 
w miejscu wykonania robót budowlanych przed upływem okresu gwarancji.  
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, usuniętych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
wadach w okresie gwarancji. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego dokonuje się przed ostatecznym terminem zakończenia okresu gwarancyjnego. 
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9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 

Roboty tymczasowe i towarzyszące są to prace niezbędne przy realizacji robót budowlanych podstawowych, nieuwzględnione w 
przedmiarze robót. Koszt tych robót jest elementem podstawy płatności robót. 
Do robót tymczasowych zaliczamy rusztowanie i szalunki, zaś do robót towarzyszących – pomiary geodezyjne, wszelkiego rodzaju 
badania, itp. 

 

10.  PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

10.1. Podstawa wykonania i płatności robót budowlanych 

10.1.1. Podstawa wykonania robót budowlanych 

Podstawą wykonania robót budowlanych są: 

• Specyfikacja Techniczna, 

• Dokumentacja Projektowa, 

• Prawo Budowlane, 

• Przepisy związane: rozporządzenia, Polskie Normy, 

• Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1.2. Podstawa płatności robót budowlanych 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Specyfikacji Technicznej, 
Dokumentacji Projektowej, przedmiaru robót oraz wizji lokalnej – na etapie sporządzania oferty. 
Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

• Wartość ryczałtowa winna uwzględniać: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, koszty 

pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- koszt utylizacji odpadów, 
- koszt rusztowań i szalunków, 
- koszt pomiarów geodezyjnych, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i 

w okresie gwarancyjnym. 
 

10.2. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
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ST-01    ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

  
CPV 45000000-7  Wymagania ogólne 
CPV 45411000-4  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
CPV 45321210-1  Roboty izolacyjne 
CPV 45440000-3 Roboty malarskie 
CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty 
CPV 45431000-7  Kładzenie płytek 
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
  

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 
Remont I piętra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkół Nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3. 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie odbioru wszelkich robót 
związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 „Warunki ogólne” – pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych Specyfikacją 

Zakres robót określono w pkt.1.3 ST-00 Warunki ogólne. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja nr ST-00. 

1.5. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

Tolerancja – odchyłka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego. 

Wymiar nominalny – wymiar katalogowy (teoretyczny). 

Licowanie – pokrywanie powierzchni – w budownictwie ścian – (zewnętrznych lub wewnętrznych) innym materiałem – 
okładziną z płytek lub płyt (ceramicznych, szklanych itp.) bądź cegieł (np. klinkierowych). Licowanie wykonuje się w celu 
podniesienia walorów estetycznych powierzchni oraz w celu ochrony jej przed wpływem czynników zewnętrznych (abrazja, 
erozja).  

1.1.1. Ścianki działowe 

Ścianka działowa – rodzaj ściany wewnętrznej budynku. Rozdziela ona pomieszczenia budynku, nie stanowi jednak elementu 
konstrukcyjnego i nie posiada właściwości nośnych. Ściana taka powinna spełniać przepisowe wymagania dotyczące 
dźwiękoszczelności i odporności ogniowej. Usunięcie ściany działowej nie narusza konstrukcji budynku. 
Ściany działowe wykonywane są najczęściej z cegły lub pustaków ściennych szczelinowych i posiadają wykończenie w postaci 
tynku wewnętrznego. Stosuje się też systemy budowlane, w skład których wchodzą płyty gipsowo-kartonowe mocowane do 
szkieletu drewnianego bądź stalowego. Uszczelnieniem dźwiękowym takich systemów jest najczęściej wełna mineralna. 

Płyta gipsowo-kartonowa (płyta regipsowa) – materiał budowlany, mający postać arkuszy składających się z gipsu 
zabezpieczonego tekturą. 

Profil ścienny i akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych – niezbędne elementy stalowe konieczne do montażu ścianki działowej 
z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.1.2. Roboty izolacyjne 

Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego 
oddziaływania. 

Izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z 
DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5 

Izolacja przeciwwodna – izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-6. 
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Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa – dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do 
wykonywania powłok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.  

Bitumiczne masy KMB – wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające. 

Folia uszczelniająca płynna – na bazie tworzyw sztucznych, wysokoelastyczna, do uszczelniania ścian i podłóg pod płytkami i 
płytami, zabezpiecza przed działaniem wody, zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni w miejscach jego stosowania. 

Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku 
lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). Otrzymywany przez nasączenie masą 
asfaltową lub smołową osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z włókna szklanego lub poliestrowego. 

1.1.3. Okładziny ścian i posadzek 

Posadzka – w architekturze, zewnętrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, będąca jej wykończeniem, często o charakterze 
dekoracyjnym. 

Posadzka bezspoinowa – posadzka wykonana z gliny, zaprawy cementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo żywic, 
wykładzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych. 

Posadzka cementowa – posadzka wylewana z zaprawy cementowej. 

Zaprawa cementowa – mieszanina trzech składników: wody, kruszywa oraz cementu. 

Płytki ceramiczne – płytki ceramiczne – płytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000÷1300°C masy powstałej z 
 gliny, talku, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych z wodą. 

Glazura – rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologii wypału plastra ceramicznego (czerepu) i następnie, w oddzielnym 
procesie, powlekanej szkliwem (glazurą).  

Terakota – glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona). 

Klasyfikacja płytek – P.E.I – klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie: 

• P.E.I 1 – ściany, podłogi bardzo mało obciążone ruchem, 

• P.E.I 2 – podłogi mało obciążone, łazienki, pomieszczenia rzadko używane, 

• P.E.I 3 – podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu, 

• P.E.I 4 – podłogi pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach użyteczności publicznej oraz w 
domach, 

• P.E.I 5 – podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem. 

Fuga – wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz naprężeń konstrukcyjnych i termicznych. 

Gres porcelanowy – rodzaj płytki ceramicznej powstałej w procesie prasowania ze stopienia materiałów małonasiąkliwych np. 
ilastych, kwarcu i topników. 

Gres szkliwiony – gres porcelanowy z wykonaną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcześnie płytki gresowej, 
powierzchną szkliwioną. Charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na zabrudzenia i ścieranie. 

1.1.4. Stolarka drzwiowa 

Drzwi – należy prze to rozumieć kompletny zestaw wyrobów ze sobą powiązanych, tj. zarówno skrzydło drzwiowe jak i 
ościeżnice, framugi, a także zawiasy, okucia itp. 

Ościeże – otwór w murze. 

Ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi. 

Skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi. 

Węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą. 

Przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na ościeżnicę i zasłania jej styk ze skrzydłem. 

Drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony. 

Drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony. 

Drzwi wewnętrzne – stosowane w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. 

1.1.5. Roboty malarskie 

Gładź szpachlowa - materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, 
dolomitu i materiałów pomocniczych (plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu). 
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Podłoże – powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką), na której 
będą prowadzone roboty malarskie. 

Powłoka – warstwa farby, lakieru lub emalii, równomiernie nałożona na podłoże, decydująca o wyglądzie i kolorze malowanego 
elementu. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina, względnie mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych np. pigmentu (barwnika) i 
różnych wypełniaczy w roztworze spoiwa. 

Farba emulsyjna (farba dyspersyjna) – rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i wypełniaczy) 
w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych są najczęściej 
dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych. 

Farba akrylowa  – szczególny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w którym wypełniaczem jest emulsja polimerów 
akrylowych. 

2. MATERIAŁY  

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania 
Ogólne". 

2.1. Ścianki działowe 

a) Ścianki systemowe z płyt GK na konstrukcji stalowej 

- odporność ogniowa klasa A1, 
- elementy stalowe systemowe 

2.2. Roboty izolacyjne 

a) masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa – do izolacji fundamentów 
b) papa na osnowie z włókien poliestrowych, 

- wyprodukowana na bazie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, 

- osnowę stanowią włókniny poliestrowe. 

c) folia PE izolacyjna grub. 0,5 mm 
d) Izolacja systemowa pomieszczeń mokrych 

Do wykonania izolacji pomieszczeń mokrych należy zastosować izolacje systemową. 
System winien obejmować: 

• preparat gruntujący, 

• taśmy uszczelniające, 

• preparat izolacyjny (płynny), 

• klej do płytek, 

• masę do fugowania. 

Uwaga! Powyższe materiały powinny być w jednym systemie. 

2.3. Okładziny ścian i posadzek 

a) płytki ścienne szkliwione 

• klasa ścieralności – ≥4, 

• nienasiąkliwe – E<0,5%, 

• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 

• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm. 
b) płytki terakotowe 

• klasa ścieralności – klasa 2, 

• nienasiąkliwe – E ≤ 3%, 

• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 

• odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana, 

• odporność na plamienie – min. 3 klasa. 

Uwaga! Dobór płyt granitowych, płytek ściennych i terakotowych ostatecznie należy uzgodnić z Inwestorem. 

2.4. Stolarka drzwiowa i okienna 

a) drzwi wewnętrze do pomieszczeń – zgodne z opisem technicznym. 
b) okna – parametry zgodnie z opisem technicznym. 

2.5. Roboty malarskie 
a) preparat gruntujący, 
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b) gładź szpachlowa gipsowa, 
c) farba akrylowa paroprzepuszczalna – kolor ustalić z Inwestorem. 

2.6. Parapety 

a) zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej – kolor szary, 
b) wewnętrzne – z postwormingu 

2.7. Pozostałe materiały 

1) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiału w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania 
wymaganych technologicznie materiałów z uwzględnieniem wymogów określonych w dokumentacji projektowej. 

2) Przy wykonywaniu określonych elementów robót należy stosować rozwiązania systemowe nie kolidujące między 
sobą. 

3) Zastosowanie jakichkolwiek materiałów wymaga pisemnej akceptacji inspektora nadzoru. Na tę okoliczność 
Wykonawca ma obowiązek zaproponować pisemnie rodzaj zastosowanego materiału wraz z załączonymi 
charakterystykami technicznymi. Dopiero po akceptacji danego materiału przez inspektora nadzoru Wykonawca 
dokonuje zakupu. 

UWAGA! Kolorystykę, wzory i ilości należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i użytkownikiem. 

3. SPRZĘT 

1. Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonawca przystępujący do budowy 
zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.  

 Do robót rozbiórkowych można stosować dowolny sprzęt. Sprzęt rozbiórkowy musi być w pełni sprawny i  
dostosowany do wykonywania rozbiórek. 

2. Do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

3. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do 
robót przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem, spadnięciem w 
czasie ruchu pojazdu. 

5. WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje wyniesienie mebli z pomieszczeń wraz z przygotowaniem pomieszczeń do malowania 

5.1.1 Izolacja systemowa pomieszczeń mokrych – przy wymianie brodzików prysznicowych. 

Instrukcja wykonania izolacji systemowej pomieszczeń mokrych: 

• podłoże należy oczyścić i dokładnie zmoczyć, 

• przed przystąpieniem do wykonania izolacji, powierzchnię należy zagruntować roztworem w danym systemie, 

• wkleić taśmy uszczelniające: 

- styki (narożniki): ściana – posadzka, ściana – ściana, 

- kołnierze do kratek ściekowych, 

• kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany, 

• nałożyć pierwszą warstwę izolacji, 

• po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 24 h i nałożyć drugą warstwę. 

• nałożyć warstwę kleju i przykleić płytki ceramiczne, 

• po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem w tym samym systemie, 

• uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym. 

Schemat izolacji przeciwwilgociowej – izolacja łazienki: 

1. podłoże 
2. warstwa gruntująca 
3. izolacja przeciwwilgociowa 
4. zaprawa klejowa 
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5. taśma uszczelniająca 
6. kołnierz uszczelniający kratkę ściekową 
7. kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany 
8. płytki ceramiczne 
9. zaprawa fugowa 
10. silikon uszczelniający 
11. kratka ściekowa 

 
Poniżej rysunek izolacji łazienki: 

 

5.2. Gładź gipsowa   

Gładź gipsową można wykonać na gładkiej powierzchni betonowej lub żelbetowej (np. wykonanych w specjalnych szalunkach 
słupach konstrukcyjnych, spodach spoczników i biegów schodowych) oraz na tynkach cementowo-wapiennych, po związaniu 
warstwy tynku, lecz przed jej stwardnieniem. Gładź powinna być staranie pionowana i dociskana do warstwy podłoża. Naroża i 
krawędzie wewnętrzne powinny być starannie wykończone.  

Gładzi gipsowej nie należy wykonywać w pomieszczeniach „mokrych” i nie zaleca się jej wykonywania w pomieszczeniach 
„wilgotnych”. 

Po stwardnieniu gipsu powierzchnię należy zeszlifować drobnym papierem ściernym, zagruntować i dwukrotnie pomalować. 

5.3. Roboty malarskie 

Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę 

Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą lub aprobatą 
techniczną), 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

• farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), posiadają 
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karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 
1171), 

• opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

• są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończeniem gwarancji 
wyrobu). 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na: 

• stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,  

• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,  

• braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu, lub wypełniaczy,  

• braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatków powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – polegające na lekkim kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełną lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego koloru 

5.3.1. Istotne wymagania 

1) W trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować ani zbyt wysoka, ani zbyt niska temperatura, tzn. 
powyżej +25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych) i poniżej +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C (zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki). Do nakładania powłoki malarskiej 
najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 

2) W trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować zbyt wysoka wilgotność względna powietrza, tzn. 
wilgotność powyżej 80%. 

3) Roboty malarskie na zewnątrz mogą być wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych. W 
przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. 

4) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń nie powinno być przeciągów. W tym celu najlepiej aby okna były 
zamknięte. Wentylowanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

5) Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł 
ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

6) Przed rozpoczęciem malowania lub lakierowania należy zapewnić w pobliżu środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
 

5.3.2. Przygotowanie podłoża i gruntowanie 

1) Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z odrębnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie było to całą 
powierzchnię pod malowanie należy oczyścić z luźno pokrywającego brudu i kurzu, usunąć zabrudzenia i inne 
elementy trwale związane z podłożem (np. tłuszcz, pleśń, grzyb itp.) oraz zlikwidować ewentualne zarysowania i 
inne nierówności przy użyciu mas i fug akrylowych. Na mocno zarysowanych podłożach konieczne będzie 
wykonanie całopowierzchniowego tapetowania przy użyciu flizu malarskiego.  

2) Przed malowaniem betonów i tynków, płyt gipsowo-kartonowych i drewna, a także innych specyficznych 
elementów, powierzchnię należy zagruntować specjalnymi środkami gruntującymi, zalecanymi przez producenta 
farby, o ile świadectwo dopuszczenia tego rodzaju farby nie podaje inaczej. Środek gruntujący nie powinien 
wybłyszczać podłoża. Stopień rozcieńczenia środka gruntującego musi być każdorazowo dobierany do stanu 
podłoża. W celu uzyskania optymalnego stopnia rozcieńczenia należy wykonać gruntowania próbne. 

3) W przypadku powierzchni, które były już kiedyś malowane: 

• powłoki dobrze związane z podłożem, tzw. nośne – na matowe, trudno chłonące podłoża można nanosić 
materiał bez wcześniejszego przygotowania. Błyszczące powierzchnie oraz powłoki lakierowe należy wcześniej 
zmatowić. Stare, mocno chłonne powłoki dyspersyjne należy przed malowaniem zagruntować, 

• powłoki odspajające się od podłoża, tzw. nienośne -  powłoki takie należy całkowicie usunąć. Dalsze 
postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża, 

• powłoki wapienne i mineralne – stare powłoki usunąć mechanicznie. Dalsze postępowanie w zależności od 
stanu rodzaju podłoża, 

• powierzchnie wytapetowane – tapetę należy usunąć, a warstwę kleju gruntownie zmyć; dalsze postępowanie 
w zależności od stanu rodzaju podłoża, 

• powierzchnie z nalotami pleśni - warstwę widocznej pleśni należy usunąć mechanicznie (zeszczotkować lub 
zdrapać), a następnie całą powierzchnię należy zaimpregnować środkiem usuwającym pleśń; dalsze 
postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża, 
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• powierzchnie zakurzone, wytłuszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnię zmyć wodą z dodatkiem 
ogólnodostępnych beztłuszczowych detergentów; pozostawić do całkowitego wyschnięcia, następnie 
przeszczotkować; nanieść powłokę izolującą; dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Roboty izolacyjne 

Sprawdzeniu podlega: 

1) Staranność wykonania 
Należy zwrócić uwagę na staranność wykonania izolacji. Większość niedoróbek i błędów powstaje na skutek zbyt 
szybkiego tempa pracy. A materiały hydro- i termoizolacyjne trzeba układać bardzo dokładnie. Dotyczy to zwłaszcza 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Najdrobniejsza szczelina udostępnia napływ wody. Niestaranne 
ocieplenie będzie w przyszłości skutkować mniejszym komfortem cieplnym w piwnicy i w pomieszczeniach parteru. 
Niestaranność przejawia się również w niezachowywaniu tak zwanych przerw technologicznych, czyli koniecznych 
odstępów między jedną a drugą pracą.  

Sprawdzeniu podlega także prawidłowość nanoszenia warstw izolacyjnych systemowych zgodnie z instrukcją producenta. 

6.2. Roboty malarskie 

Sprawdzeniu podlega wykonanie robót malarskich: 
1) Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 
do malowania.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.   
2) Badania w czasie wykonywania robót 
W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
W szczególności kontrolować należy: 

• zabezpieczenie elementów, które nie mają być malowane, 

• gruntowanie podłoża, 

• prawidłowość nakładania powłok malarskich, 
3) Badania po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie grubości powłoki malarskiej, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie,  

• sprawdzenie przyczepności powłoki,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
4) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na: 

• stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,  

• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,  

• braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu, lub wypełniaczy,  

• braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatków powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

6.6. Stolarka drzwiowa 

Sprawdzeniu podlega montaż stolarki drzwiowej: 
Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 
i badania.” 
 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 

• przygotowania stolarki i ślusarki, 

• prawidłowość zamontowania, 

• malowanie, 

• wyposażenie w osprzęt i dodatki, 
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• oczyszczenie. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć.  

7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

8.1. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych 

Szczegółowe zasady odbioru robót określają warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót. 

Odbiór techniczny końcowy wymaga przedstawienia następującej dokumentacji:  

- całej dokumentacji z odbiorów częściowych,  

- innych dokumentów szczególnych wynikających z potrzeby w trakcie realizacji, 

- robót wcześniej nie przewidzianych.  

9.  PODSTAWA  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

9.1.  Przepisy związane 

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
2. PN-B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
3. PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
4. PN- B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
5. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
6. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
7. BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
9. PN-C-81901:2002 Farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
10. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

11. PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%, ścieralność klasy 
V. 

12. PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

13. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

UWAGA! Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od realizacji robót  zgodnie z wiedzą 

techniczną, wszelkim normami i obowiązującymi przepisami. 
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ST-02    ROBOTY SANITARNE 
CPV 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

   

1.  WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Remont I piętra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkół Nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego  

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie odbioru wszelkich robót 
związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 „Warunki ogólne” – pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych  specyfikacją 

Szczegółowy zakres robót został określony w pkt. 1.3 ST-00 Warunki Ogólne 
 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja nr ST-00.  

1.5. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

1.5.1. Pojęcia podstawowe 

Rura – element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości. Rury są 
stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy do budowy maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz konstrukcji budowlanych. Wykonane mogą być ze stali, żeliwa, metali kolorowych, betonu, żelbetu, 
tworzyw sztucznych (np. polietylenu, polichlorku winylu). Mogą stanowić także osłonę np. dla prowadzonych przewodów 
elektrycznych. Stosuje się rury do prowadzenia instalacji w osłonach termicznych tzw. rury termoizolowane. 

Zawór – urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów (cieczy lub gazów) przez 
przewody. 
Rozróżniamy dwa główne rodzaje zaworów: kulowy i tłokowy. 

• w zaworze kulowym znajduje się obrotowa kula z przelotem – przekręcenie kurka powoduje otwarcie lub 
zamknięcie zaworu przez zmianę ustawienia osi przelotu względem korpusu 

• w zaworze tłokowym kręcenie kurkiem powoduje wsuwanie i wysuwanie tłoka zamykającego przepływ. 

Zawór kulowy (ang. ball valve) – zawór obrotowy, którego wnętrze stanowi kula lub fragment kuli. 

Zawór zwrotny – służy do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Jest to zawór samoczynny. Idealny zawór 
zwrotny przechodzi od stanu zamknięcia do stanu otwarcia w zależności od znaku różnicy ciśnień po obu stronach zaworu. 
W praktyce większość zaworów otwiera się dopiero po przekroczeniu progowej różnicy ciśnień, nazywanej ciśnieniem 
otwarcia, bądź (rzadziej) zamyka się dopiero po przekroczeniu pewnej wartości przepływu wstecznego oraz zamyka się po 
pewnym czasie od ustania przepływu. 
Ze względu na sposób zamknięcia zawory zwrotne dzielą się na: grzybkowe, kulowe, płytkowe, membranowe. 
Bruzda instalacyjna – zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia 
w nim przewodów. 

1.5.2. Wewnętrzna instalacja wody 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 
budowlanego. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej do punktu 
czerpalnego. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu. 

Podejście wodociągowe – odcinek łączący z punktem poboru wody (bateria, zawór czerpalny). 

Bateria umywalkowa – rodzaj baterii wodociągowej służący do zasilania w wodę bieżącą umywalki. Z uwagi na sposób 
montażu, baterie umywalkowe można podzielić na: montowane na powierzchni odkładczej umywalki (bateria sztorcowa), 
montowane obok umywalki na blacie (bateria sztorcowa - wysoka) lub na ścianie w pobliżu umywalki (bateria ścienna) do 
baterii umywalkowych stosuje się wszystkie podziały jak w przypadku "baterii wodociągowych". 

Zawór czerpalny – zawór zamykający w instalacji wody, pozwala na przepływ wody lub jego zamknięcie. 
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1.5.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), 
deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna). 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu 
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku 
działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów 
deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub innego 
odbiornika. 

Podejścia kanalizacyjne – połączenia przyborów sanitarnych z pionami. 

Syfon – urządzenie zabezpieczające przed wydostaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej. 

Muszla ustępowa – element wyposażenia ubikacji. Tradycyjnie wykonana jest z porcelitu lub z innego rodzaju ceramiki. 
Może występować jako samodzielny element wyposażenia łazienki jak również wchodzić w skład tzw. kompaktu WC. 

Deska sedesowa – dla zwiększenia komfortu użytkowania, a także ze względów higienicznych, na krawędź muszli zazwyczaj 
opuszczana jest deska sedesowa. Jest to siedzisko w kształcie obręczy odpowiadające wymiarami górnemu obrysowi muszli 
ustępowej. Deska sedesowa może być złożona z dwóch połączonych ze sobą części: siedziska i pokrywy, umożliwiającej 
zamknięcie miski. Deska i pokrywa są mocowane na wspólnych zawiasach których nieruchoma część jest połączona z miską 
ustępową. Wykonana może być z tworzywa sztucznego (ABS, duroplast, PVC), drewna, HDF, stali nierdzewnej i innych. 

Wpust ściekowy – nazywany także kratką ściekową lub odwodnieniem punktowym. Służy do odprowadzania wody z 
powierzchni przemysłowych do kanalizacji ściekowych lub stanowi odpływ kanału rynnowego lub szczelinowego. 

1.5.4. Urządzenia wentylacyjne – wentylatory łazienkowe 

Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. 

Rodzaje wentylacji: 

• Naturalna – naturalna wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciągu. 

• Grawitacyjna – wymiana powietrza wykorzystująca różnicę ciśnień między przestrzenią wentylowaną a ujściem 
kanału wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratkę 
wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo wykonane nawiewy (np. okna, 
kratki nawiewne sterowane higroskopijnie) albo nieszczelności w obudowie budynku. 

• Mechaniczna – sterowana wymiana powietrza. 

• Hybrydowa – kombinacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej stosowanych w zależności od zapotrzebowania 
na świeże powietrze i warunków pogodowych (różnicy gęstości powietrza wywiewanego i otoczenia) 

Wentylator (sprężarka) – maszyna przepływowa do transportowania gazów poprzez urządzenia technologiczne 
wykorzystująca do tego celu przewody wentylacyjne, w której przyrost ciśnienia statycznego ze strony ssawnej jest większy 
niż ze strony tłocznej (nie przekracza 13 kPa), a cała energia gazu jest zawarta w jej składowej kinetycznej. 

  
 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiałów winien posiadać akceptację inspektora nadzoru do ich 
zastosowania. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inspektorowi nadzoru deklarację właściwości użytkowych, 
parametry techniczne materiałów, jego charakterystyki. Jakiekolwiek materiały wbudowane przez Wykonawcę, a nie 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru, będą odrzucone i będą wymagały demontażu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2.1. Instalacja wody ciepłej i zimnej 

- pozostaje bez zmian. 

2.2. Instalacja kanalizacyjna 

• Instalacja kanalizacyjna pozostaje bez zmian 

• kształtki kanalizacyjne 

- fabrycznie wyposażone w uszczelką wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu, 

- odporne są na działanie chemikaliów i temperatury, 
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2.3. Osprzęt sanitarny 

• miska ustępowa porcelanowa ze spłuczką (w systemie typu kompakt) – szt. 16 

- kolor biały, 

• deska sedesowa twarda – szt. 16 

- w komplecie z miska ustępową, 

- deska opływowo przylegająca do obwodu muszli, 

- twarda z duroplastu, 

- zawiasy metalowe. 

•   umywalka porcelanowa – szt. 16 
- wymiary zgodne ze stanem istniejącym 
- kolor biały 
- postument umywalkowy porcelanowy – szt. 16 

• bateria umywalkowa stojąca – 10 szt. 

- korpus wykonany z mosiądzu 

- ogranicznik przepływu wody, 

- kolor: chrom. 

• bateria  umywalkowa ścienna – szt. 6 

- korpus wykonany z mosiądzu 

- kolor: chrom. 

•  bateria  prysznicowa ścienna – szt. 16 

- korpus wykonany z mosiądzu 

- kolor: chrom. 

• brodziki prysznicowe metalowe emaliowane 80x80cm  

• kratki ściekowe z PCV śr. 50 mm – szt. 3  

• pozostałe materiały – zgodnie z dokumentacja projektową. 

Uwaga!  

1) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiału w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania 
wymaganych technologicznie materiałów z uwzględnieniem wymogów określonych w dokumentacji 
projektowej. 

2) Przy wykonywaniu określonych elementów robót należy stosować rozwiązania systemowe nie kolidujące 
między sobą. 

3) Zastosowanie jakichkolwiek materiałów wymaga pisemnej akceptacji inspektora nadzoru. Na tę okoliczność 
Wykonawca ma obowiązek zaproponować pisemnie rodzaj zastosowanego materiału wraz z załączonymi 
charakterystykami technicznymi. Dopiero po akceptacji danego materiału przez inspektora nadzoru 
Wykonawca dokonuje zakupu. 

4) Zakupienie osprzętu bez akceptacji Zamawiającego będzie równoznaczne  z jego odrzuceniem. 

5) Pozostałe materiały – parametry zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 
 

1) Do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu:  

• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze,  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 
przed przemieszczeniem, spadnięciem w czasie ruchu pojazdu. 

4.1. Przewożenie i składowanie materiałów 
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1) Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

2) W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne. 

3) Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych. 

2) Armaturę i urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0
o
C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z 
tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość wbudowanych materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor może żądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający oraz przedłożenia przy 
każdej dostawie deklaracji zgodności z PN.   

5.1. Urządzenia sanitarne  

• należy sprawdzić, czy zamontowane wentylatory zostały w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe, 

• czy wentylatory zostały zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. 

 

6. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 
 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 

7.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Szczegółowe zasady odbioru robót określają warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

7.1. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót. 

Odbiór techniczny końcowy wymaga przedstawienia następującej dokumentacji:  

- całej dokumentacji z odbiorów częściowych,  

- innych dokumentów szczególnych wynikających z potrzeby w trakcie realizacji, 

- robót wcześniej nie przewidzianych.  
 

8. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Przepisy związane 

1. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – część II Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988. 
 

UWAGA! Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-03    ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
  

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Remont I piętra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkół Nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego  

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie odbioru wszelkich robót 
związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 „Warunki ogólne” – pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych  specyfikacją 

• dostosowanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd, do nowego podziału pomieszczenia świetlicy. 

• Podział istniejącej  instalacji oświetleniowej na dwa obwody. 

• Wykonanie instalacji dla gniazda wtykowego szt. 1. 

• Montaż wyłącznika światła w nowopowstałej ściance, przy drzwiach szt. 1.  

1.4. Informacja o terenie budowy 

Pomieszczenie świetlicy internatu na I piętrze. 

1.5. Określenia podstawowe  

Podstawowe określenia niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych. 

2. MATERIAŁY 

• Przewód płaski Cu jednodrutowy w powłoce poliwinylowej typu YDYp 3x2,5mm
2
 

• Gniazdo wtykowe podwójne z bolcem. 

• Wyłącznik jednobiegunowy w kolorze białym. 

3. SPRZĘT 

Zastosować sprzęt – wg potrzeb. 

6. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.  

7. WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
Roboty wykonywać zgodnie z technologią robót, instrukcjami producenta i wiedzą techniczną. Wykonawca na własny koszt 
wykona pomiary instalacji elektrycznych przez osobę uprawnioną (świadectwo kwalifikacyjne typu „E” i „D”) przyrządem 
pomiarowym posiadającym aktualny certyfikat. 

8. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP, warunkami technicznymi odbioru 
robót.  

9. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT 
Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i jest elementem dokumentacji wykonawczej.  

10.  ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
Szczegółowe zasady odbioru robót określają warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

10.1. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót. 
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11. PODSTAWA  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

11.1. Przepisy związane 

1. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta. 

2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

3. Pozostałe PN i EN oraz rozporządzenia wymagane do realizacji inwestycji – wyżej nie wymienione. 

UWAGA! Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


