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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Kody CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Kody CPV 43332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kody CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SPIS SPECYFIKACIJI TECHNICZNYCH

Nr Specyfikacji Tytut Specyfikacji
ST-00 Wymagania ogdlne
ST-01 Roboty ogélnobudowlane
ST-02 Roboty sanitarne
ST-03 Roboty elektryczne

SPIS TRESCI DZIAtOW
1. Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét budowlanych
Kontrola jakosci robot
Przedmiar i obmiar robét
Odbiér robét budowlanych
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Podstawa wykonania robét budowlanych.
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia:

Remont I pigtra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkot Nr 4 Szczecin ul. Kusocinskiego 3.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie odbioru wszelkich robot
zwigzanych z realizacjg zamowienia okreslonego w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1)
2)
3)

Roboty remontowe budowlane
Roboty sanitarne
Roboty elektryczne

Szczegdtowy zakres robét obejmuje:

1. Roboty remontowe budowlane

a) $cianki z ptyt GK

b) stolarka drzwiowa i okienna
c) oktadziny scian

d) roboty izolacyjne posadzek
e) roboty malarskie

2. Instalacje sanitarne

a)  wymiana armatury
b)  wymiana brodzikéw prysznicowych

3. Roboty elektryczne

a) instalacja o$wietleniowa
b) instalacja gniazd wtykowych

1.1. Obowiazki Wykonawcy

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

Wykonawca robét jest zobowigzany do zakoriczenia robét w terminie umownym.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego harmonogramu realizacji robét przed ich
rozpoczeciem i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w pojemniku i po zapetnieniu wywozic z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem terenu wokét budowy, koszty naprawy
ponosi Wykonawca.

Teren budowy nalezy oznakowac oraz wywiesic tablice informacyjna.

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiatéw winien posiadac akceptacje inspektora nadzoru do ich
zastosowania. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
parametry techniczne materiatéw, jego charakterystyki. Jakiekolwiek materiaty wbudowane przez Wykonawce, a
nie uzgodnione z Inspektorem nadzoru, beda odrzucone i bedg wymagaty demontazu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po wykonaniu catosci rob6t Wykonawca ma uporzadkowac teren wokét budynku.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac zasad BHP na budowie.

1.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Niezaleznie od roboét podstawowych, w ramach niniejszego zamowienia zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot tymczasowych i
towarzyszgcych. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, doswiadczenia, wtasnych mozliwosci sprzetowych itp.
powinni przewidzie¢ i uwzgledni¢ w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. rowniez te, ktérych nie opisano odrebnie, a ktére
mogtyby mie¢ wptyw na koszt i termin realizacji niniejszego zamdwienia.

1.3. Informacja o terenie budowy

Dokumentacja wykonawcza poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejgcego.

Oferentom zaleca sie zapoznanie sie zaréwno z dokumentacjg jak tez z miejscem przysztej budowy, w celu oceny czy w tzw.
miedzyczasie stan istniejgcy nie ulegt zmianie. Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziatu w przetargu, ale
jednoczesnie nie bedzie mogto by¢ podstawg do uznania jakichkolwiek roszczen.

1.4.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
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llekro¢ pojawiac sie beda ponizsze okreslenia, nalezy je rozumiec¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono stosownej normy,
potwierdzajgca jego przydatnos¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie.

BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez te jednostke
ocenie, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy oswiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyréb jest zgodny z
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajgcy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny by¢ poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli wynika
to z odrebnych przepiséw uzyska¢ certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajace deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE,
jego zgodnos¢ z odpowiednig norma lub aprobaty techniczng i dopuszczajagcy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych — wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do odpowiednich zasadniczych
charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zastepuje deklaracje
zgodnosci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogét dokumentdéw zwigzanych z inwestycja,

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metoda montazu - takze dziennik montazu.

Grupy, klasy i kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram — zestawienie okresow wykonywania poszczegélnych etapéw budowy.

Informacja BiOZ — opracowanie informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie ktérego
przygotowywany jest plan BiOZ.

Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, do
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢ Zamawiajgcego, albo petnic¢
jego obowigzki samodzielnie.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzone prace budowlane.

Norma — dokument bedgcy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i powszechnie
dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma zostata przywotana w dokumentacji projektowej lub
niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy staja sie obowigzkowe.

Norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).

Norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie
wytacznosci — symbolem PN.

Norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszgcy norme zharmonizowang na
zasieg krajowy.

Norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajacy charakteru
normy, dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej
jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej.

Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajgca pod firmg majgca odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie, potencjat
kadrowy i ekonomiczny, uczestniczgca w przetargu na wybdr wykonawcy prac budowlanych.

Oferta Wykonawcy — oferta jaka w przetargu na wybdér Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.
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Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a
takze nakazy i zakazy przedstawicieli organdw kontrolujagcych budowe, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prace budowlane — patrz roboty budowlane.
Projekt — patrz dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.

Projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajace i uszczegdtawiajgce zatozenia przyjete w Projekcie Budowlanym, w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty
przez Oferentow.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Przetarg — procedura wytonienia sposrdod Oferentdéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane — prace polegajgce na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu,
montazu i remoncie, a nawet rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajace — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementow lub catej budowy do czasu podjecia
ostatecznych decyzji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) lub w skrdcie Specyfikacja Techniczna (ST) — opracowanie
zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
wtasciwosci wyrobéw budowlanych, sposobu wykonania robdt oraz oceny prawidtowosci wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze
budowy.

Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach technicznych,
wytycznych i specyfikacjach technicznych.

Ustawa — aktualna (obowigzujaca) ustawa ,,Brawo Budowlane”.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wtasciwe do rozpatrzenia danej

sprawy, w szczegdlnosci przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

Wspdlny stownik zamoéwien — unijny system klasyfikacji produktéow, ustug i robot, oparty na kodach CPV.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialnosc.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W
przypadku gdyby Zamawiajacy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumiec jako Inwestor.

Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majagce forme deklaracji producenta, ze dany wyréb
spetnia wymagania dyrektyw tzw. ,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnien zwigzanych z
bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktéore producent powinien wykry¢ i
wyeliminowaé. Zatem, producent oznaczajgc swoj produkt znakiem CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest
szkodliwy dla Srodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania.

1.5. Podwykonawcy

Jezeli umowa dopuszcza Podwykonawcéw, to moga oni wejs¢ na plac budowy dopiero po akceptacji Zamawiajgcego. Generalny
Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawcow przedstawi¢ ich liste i uzyska¢ zgode Zamawiajacego na ich
zatrudnienie, chyba ze umowa przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie umow z
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podwykonawcami i na biezgco dostarczat bedzie kopie faktur i dowody terminowej ich zaptaty. Generalny Wykonawca
odpowiada przed Zamawiajacym za rozliczenie sie ze swoimi podwykonawcami. W przypadku naleznego, a niewyptaconego
wynagrodzenia Zamawiajacy bedzie miat prawo (ale nie obowigzek) wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

1.6. Koordynacja

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z catoscig dokumentacji. Odpowiada on réwniez za to, aby z catoscig
dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem roboét, zapoznali sie wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub
wytyczne jednego zespotu, mogg mie¢ bowiem ogromne znaczenie dla dziatan lub zaniechan innych.

Generalny Wykonawca powinien ustali¢ zasady wspdtpracy wszystkich swoich pracownikéw i Podwykonawcéw. Generalny
Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejnosci prac i zasad wykonywania elementéw wspdlnych dla réznych rodzajéw robot.

1.7. Dokumentacja i przedmiar robot

W ramach przetargu oferentom udostepniona bedzie: decyzja o pozwoleniu na budowe (kopia potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem) wraz ze stanowigcym do niej zatgcznikiem, tj. projektem budowlanym i informacjg BiOZ, kompletem specyfikacji
technicznych i jesli byt wykonywany, kompletem projektéw wykonawczych. Jesli Zamawiajgcy tak zadecyduje, to oferenci otrzymaja
rowniez przedmiary roboét.

Przedmiar nalezy traktowac jako materiat poglagdowy dla Zamawiajgcego, ktéry moze chcie¢ zna¢ koszty poszczegdlnych pozycji.
Przedmiaru w zadnym wypadku nie nalezy traktowac jako petnego zakresu prac do wyceny, nalezy go traktowac jako element
pomocniczy w wycenie.

W trakcie realizacji roboét, przedmiar robét nie moze by¢ elementem jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

Oferta powinna bowiem odzwierciedla¢ koszt i termin realizacji zamdwienia okreslonej projektem i specyfikacjg techniczna.
Oferenci bezwzglednie powinni zapoznac sie z otrzymanymi materiatami, a wszelkie watpliwosci lub uwagi wyjasnic¢ jeszcze na
etapie przetargu, gdyz ewentualne niejednoznacznosci bedg interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego. Ztozenie oferty w ramach
niniejszego przetargu rownoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji bez uwag.

1.7.1. Dokumenty niezbedne przed przystgpieniem do prac:

harmonogram robét i finansowania,

program zapewnienia jakosci (PZJ) — o ile takiego dokumentu bedzie domagat sie Zamawiajacy,
dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw z rozbidrki,

plan BiOZ,

szkolenie stanowiskowe pracownikdéw pod wzgledem BHP,

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét.

1.8. Teren budowy
1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Generalnemu Wykonawcy teren budowy, decyzje o
pozwoleniu na budowe oraz dokumentacje projektowg, a takze informacje BiOZ i komplet specyfikacji technicznych.
Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy i przekazanych dokumentéw.

1.8.2.  Zabezpieczenie terenu budowy

Od chwili przekazania terenu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu przyjecia robot, na Wykonawcy
spoczywac bedzie odpowiedzialnos¢ za wszelkie czynnosci badz zaniedbania zwigzane z budowa.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace umowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Na czas budowy nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng, zawierajgcg m.in. numery telefonéw alarmowych,
imie i nazwisko o0séb funkcyjnych (kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.8.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat sie do przepiséw BHP i nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przez inspektora nadzoru na tamanie powyzszych przepisow moze by¢ podstawa do natozenia na
Wykonawce kary finansowej.

Wykonawca zadba, aby po kazdej zakoriczonej czynnosci i po kazdym zakoriczonym dniu pracy, pracownicy posprzatali po sobie
miejsce pracy, zabezpieczajac sprzet i usuwajgc wszystkie odpady.
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Na czas prowadzenia robdot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz ja
wizytujgcych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, s3 uwzglednione w ofercie
Wykonawcy.

1.8.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow,
zalecen i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymogéw prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub technologii oraz korzystania z cudzej
wtasnosci intelektualnej (w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

W zwigzku z tym Wykonawca w sposéb ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
licencji, zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot przez niego
albo jego podwykonawcow.

1.8.6. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty przejecia terenu budowy do chwili odbioru korncowego robét. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Dokumenty budowy
1.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wpisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miejsc miedzy nimi, w celu uniemozliwienia wprowadzania pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane zaréwno przez Wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy,

zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw roboét,

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego realizacjg
umowy,

daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt
zamiennych,

zgtaszanie robot wykonanych ulegajacych zakryciu,
wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robot,
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane,

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
e inne istotne informacje o postepie robdt.
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Generalny Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wpisy do dziennika budowy byty na biezgco przedstawiane do wiadomosci
inspektora nadzoru. Niezaleznie od tego, informacja o poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafi¢ do wiadomosci oséb,
ktérych mogg bezposrednio dotyczyd.

Kierownik budowy potwierdza¢ bedzie przyjecie polecenia wpisanego do dziennika budowy, ewentualnie rzeczowo sie do niego
odniesie.

Dziennik budowy zapewni Zamawiajacy.
1.9.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy, na terenie budowy, we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda niezwtocznie dostepne do wglgdu dla inspektora nadzoru kontrolujgcego budowe w dowolnym czasie i
na kazde zadanie.

1.9.3. Harmonogram robét i finansowania

W pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru harmonogram robdt i
finansowania. Harmonogram ten, przy uwzglednieniu rozwigzan wynikajgcych z dokumentacji projektowej i jakosci robdt
okreslonej w specyfikacji, a takze przy uwzglednieniu witasciwej kolejnosci i sposobu realizacji robdt i mozliwosci przerobowych
Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, winien zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Modyfikacja harmonogramu mozliwa bedzie tylko i wytgcznie, gdy bedzie to wynika¢ z koniecznosci i mozliwosci finansowych
Zamawiajacego.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Uznaje sie, ze za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktéry powinien powierzyé to
zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ podpisana
przez kierownika budowy i zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Kierownik budowy ma obowigzek nanies¢ na dokumentacji
powykonawczej nieistotne zmiany kolorem czerwonym.

Po zakorniczeniu budowy kierownik budowy sporzgdza oswiadczenie o zakoriczeniu budowy, w ktérym umieszcza informacje o
ewentualnych nieistotnych zmianach. W przypadku wystgpienia zmian nieistotnych, oswiadczenie to zatwierdza inspektor nadzoru i
projektant. Po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie przekazana
Zamawiajacemu.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw pomiarowych, badan i préb.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dla materiatow

Do realizacji robét Wykonawca zastosuje materiaty o okreslonych parametrach okreslonych w dalszej czesci specyfikacji,
posiadajgce odpowiednie Swiadectwa badania jakosci (certyfikaty), oraz dotgczy na wszystkie zastosowane materiaty DEKLARACJE
ZGODNOSCI potwierdzone przez Dostawce.

Jezeli zakupione do wbudowania materiaty sg niejednorodne lub o niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. Wykonawca na kazde
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pokaza¢ zakupione materiaty przechowywane na budowie podczas
realizacji robot.

2.2, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych sg zastosowane materiaty o nieodpowiedniej jakosci (nie posiadaja certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i aprobat technicznych), Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem odbioru i niezaptaceniem za wykonang prace.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, na witasne ryzyko sktadowanym materiatom do czasu, gdy beda one potrzebne do realizacji robdt,
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowaniem odpowiedniej jakosci i wtasciwosci oraz zapewni dostep do ewentualnej ich
kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi odbywa¢ sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz musza by¢ w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie

Zatwierdzone materiaty alternatywnie nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

Wymagania szczeg6towe dotyczgce materiatéw potrzebnych do realizacji robét budowlanych okreslajg specyfikacje branzowe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazania inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane, przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw technologicznych, zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace sSrodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na plac budowy.

Nieodpowiednie $rodki transportu na polecenie Inspektora bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy na teren budowy na witasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, PN, innych normach, instrukcjach i wytycznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku opdinien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ roboty towarzyszace i tymczasowe okreslone w pkt. 12 niniejszej
specyfikacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosc
wbudowanych materiatéw. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy oraz przedtozenia przy kazdej dostawie deklaracji
zgodnosci z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakosci, certyfikatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiednie dokumenty, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Jezeli okreslony materiat nie bedzie spetniat wymogdw jakosciowych, to Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wstrzymac
uzycie tych materiatéw. Zas w przypadku braku waznej legalizacji okreslonego sprzetu lub urzadzen, Inspektor nie pozwoli z nich
korzystac podczas realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jakosci materiatdw i sprzetu ponosi Wykonawca.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét okreslajg specyfikacje branzowe.

6.3. Dokumenty potwierdzajace jakos$¢ zastosowanych materiatéw

Dokumentami potwierdzajacymi jako$¢ zastosowanych materiatow sg certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktdre posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskag Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac okreslone wyzej dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami,
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnig powyzszych wymagan, beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone data
przez Wykonawce i Inspektora.
e Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny przerw w robotach i okresy kazdego

opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,
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- dane dotyczace jakosci materiatéw,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant, zgodnie z Prawem Budowlanym, jest uczestnikiem procesu
budowlanego, ale nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.

6.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 9.4.1 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét (czesciowe, koricowe),
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ryczatt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawa rozliczenia robét jest kwota ryczattowa, okreslona
na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robot.

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie
sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja robdt i wkalkulowa¢ w cene ryczattowg koszty
pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowe;j realizacji przedmiotu zamowienia.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych

8.1.1.1.  Rodzaje i odbidr robat

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dla réznych etapéw robot:
a)  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu,
e) odbiorowi gwarancyjnemu, ostatecznemu.

Potwierdzenie przejecia robdt Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawia w odniesieniu do odcinka lub czesci robot statych, a
takze w stosunku do catosci robét. Natomiast roboty ulegajace zakryciu, podlegaja kontroli przed zakryciem i sg zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

8.1.1.2. Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inspektora w czasie umozliwiajgcym naprawienie
odrzuconego elementu robdét bez hamowania ogdlnego postepu robdt i opdzniania daty zakonczenia robdt. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, a w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia Inspektor nadzoru inwestorskiego winien przystgpi¢ do
badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja
projektowg i Specyfikacja Techniczng oraz uprzednimi ustaleniami. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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8.1.1.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak
przy odbiorze koncowym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.1.1.4.  Odbidr koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie materiatéw i wykonawstwa w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 11.1.5. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja oceni wykonane roboty w oparciu o przedtozone dokumenty, oceng wizualng, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku nieprawidtowego wykonania robdt (podstawowych, uzupetniajgcych lub poprawkowych) komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb, zwierzat i
mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.1.1.5. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koricowego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje budowlang powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik Budowy — oryginat i kopie,

- oswiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu robét oraz uporzadkowaniu placu budowy i terenu przylegtego

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza w odniesieniu do robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu,

- deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw potwierdzone przez dostawcéw,

- protokoty préb i badan,

- protokoty robét zanikajgcych,

- wykaz zatwierdzonych podwykonawcow i gtdwnych dostawcow,

- rozliczenie materiatéw z demontazu,

- dokumenty dotyczacego wywozu i utylizacji odpaddéw budowlanych

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,

- wykaz przekazywanych kluczy,

- oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Wykaz wymaganych dokumentéw do odbioru koricowego kierownik budowy ostatecznie uzgodni z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8.1.1.6. Odbioér gwarancyjny i ostateczny

Odbidr gwarancyjny wynika z okresu gwarancji wykonania przedmiotu zamdwienia udzielonego Zamawiajacemu przez Wykonawce
robdt. Okres gwarancji jest okreslony w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na realizacje przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca, w oparciu o pisemne powiadomienie przez Zamawiajgcego o doktadnym terminie spotkania, ma obowigzek stawic sie
w miejscu wykonania robdt budowlanych przed uptywem okresu gwarancji.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, usunietych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
wadach w okresie gwarancji.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed ostatecznym terminem zakoriczenia okresu gwarancyjnego.
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9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Roboty tymczasowe i towarzyszace sg to prace niezbedne przy realizacji robét budowlanych podstawowych, nieuwzglednione w
przedmiarze robot. Koszt tych roboét jest elementem podstawy ptatnosci robot.

Do robot tymczasowych zaliczamy rusztowanie i szalunki, zas do robot towarzyszacych — pomiary geodezyjne, wszelkiego rodzaju
badania, itp.

10. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

10.1.
10.1.1.

Podstawa wykonania i ptatnosci robét budowlanych

Podstawa wykonania robét budowlanych

Podstawg wykonania robot budowlanych sa:

10.1.2.

Specyfikacja Techniczna,

Dokumentacja Projektowa,

Prawo Budowlane,

Przepisy zwigzane: rozporzadzenia, Polskie Normy,

Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych

Podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej, przedmiaru robét oraz wizji lokalnej — na etapie sporzadzania oferty.
Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamédwienia.

10.2.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru, koszty
pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszt utylizacji odpaddw,

koszt rusztowan i szalunkow,

koszt pomiaréw geodezyjnych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i
w okresie gwarancyjnym.

Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytac facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
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ST-01 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne

CPV 45411000-4 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych

CPV 45321210-1 Roboty izolacyjne

CPV 45440000-3 Roboty malarskie

CPV 45431100-8 Ktadzenie terakoty

CPV 45431000-7 Kiadzenie ptytek

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

1. WSTEP

1.1.  Nazwa zaméwienia
Remont I pigtra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkot Nr 4 Szczecin ul. Kusocinskiego 3.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie odbioru wszelkich robdt
zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w ST-00 ,Warunki ogoélne” — pkt. 1.1.

1.3.  Szczegotowy zakres robdt objetych Specyfikacja

Zakres robot okreslono w pkt.1.3 ST-00 Warunki ogdlne.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy okresla specyfikacja nr ST-00.

1.5.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

llekro¢ pojawiac sie bedg ponizsze okreslenia, nalezy je rozumieé nastepujaco:
Tolerancja — odchytka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego.
Wymiar nominalny — wymiar katalogowy (teoretyczny).

Licowanie — pokrywanie powierzchni — w budownictwie $cian — (zewnetrznych lub wewnetrznych) innym materiatem —
oktadzing z ptytek lub ptyt (ceramicznych, szklanych itp.) badz cegiet (np. klinkierowych). Licowanie wykonuje sie w celu
podniesienia waloréw estetycznych powierzchni oraz w celu ochrony jej przed wptywem czynnikédw zewnetrznych (abrazja,
erozja).

1.1.1. Scianki dziatowe

Scianka dziatlowa — rodzaj $ciany wewnetrznej budynku. Rozdziela ona pomieszczenia budynku, nie stanowi jednak elementu
konstrukcyjnego i nie posiada wtasciwoéci noénych. Sciana taka powinna spetniaé przepisowe wymagania dotyczace
dzwiekoszczelnosci i odpornosci ogniowej. Usuniecie $ciany dziatowej nie narusza konstrukcji budynku.

Sciany dziatowe wykonywane sg najczesciej z cegty lub pustakéw $ciennych szczelinowych i posiadajg wykoriczenie w postaci
tynku wewnetrznego. Stosuje sie tez systemy budowlane, w sktad ktéorych wchodzg ptyty gipsowo-kartonowe mocowane do
szkieletu drewnianego badz stalowego. Uszczelnieniem dzwiekowym takich systemow jest najczesciej wetna mineralna.

Ptyta gipsowo-kartonowa (ptyta regipsowa) — materiat budowlany, majacy posta¢ arkuszy sktadajacych sie z gipsu
zabezpieczonego tektura.

Profil $cienny i akcesoria do ptyt gipsowo-kartonowych — niezbedne elementy stalowe konieczne do montazu s$cianki dziatowe;j
z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.1.2. Roboty izolacyjne

Izolacja — jest to sposdb zabezpieczenia dwdch sasiadujgcych uktadéw, elementédw itp. w celu utrudnienia wzajemnego
oddziatywania.

Izolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajgcg przed wilgocia gruntowg i niespietrzajaca sie wodg infiltracyjna, zgodnie z
DIN 18 195-4 oraz przed wodg gruntowg nienapierajacg, zgodnie z DIN 18 195-5

Izolacja przeciwwodna — izolacja zabezpieczajaca przed spietrzajaca sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-6.
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Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa — dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowac;ji i konserwacji pokry¢ dachowych.

Bitumiczne masy KMB — wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniajgce.

Folia uszczelniajgca ptynna — na bazie tworzyw sztucznych, wysokoelastyczna, do uszczelniania $cian i podtég pod ptytkami i
ptytami, zabezpiecza przed dziataniem wody, zapobiega powstawaniu grzybow i plesni w miejscach jego stosowania.

Papa — materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw budynku
lub budowli (izolacje fundamentéw, posadzek, scian piwnic i pokry¢é dachowych). Otrzymywany przez nasgczenie masg
asfaltowg lub smotowa osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z wtékna szklanego lub poliestrowego.

1.1.3. Oktadziny $cian i posadzek

Posadzka — w architekturze, zewnetrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podtogi, bedaca jej wykonczeniem, czesto o charakterze
dekoracyjnym.

Posadzka bezspoinowa — posadzka wykonana z gliny, zaprawy cementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo zywic,
wyktadzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych.

Posadzka cementowa — posadzka wylewana z zaprawy cementowe;.
Zaprawa cementowa — mieszanina trzech sktadnikdw: wody, kruszywa oraz cementu.

Ptytki ceramiczne — ptytki ceramiczne — ptytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000+1300°C masy powstate] z
gliny, talku, piasku oraz uszlachetniajgcych dodatkéw mineralnych z wodg.

Glazura — rodzaj ptytki ceramicznej wykonanej w technologii wypatu plastra ceramicznego (czerepu) i nastepnie, w oddzielnym
procesie, powlekanej szkliwem (glazurg).

Terakota — glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona).

Klasyfikacja ptytek — P.E.| — klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie:
e P.E.I 1-$ciany, podtogi bardzo mato obcigzone ruchem,
e P.E.I 2 - podtogi mato obcigzone, tazienki, pomieszczenia rzadko uzywane,
e P.E.I 3 - podtogi w domach do pomieszczen o sSrednim obciazeniu,
e P.E.I 4 — podtogi pomieszczenn o matym i $rednim obcigzeniu ruchem w obiektach uzytecznosci publicznej oraz w
domach,
e P.E.I5—- podtogi w obiektach o duzym obcigzeniu ruchem.

Fuga — wypetnienie pomiedzy ptytkami majgce na celu kompensacje wymiaréw oraz naprezen konstrukcyjnych i termicznych.

Gres porcelanowy — rodzaj ptytki ceramicznej powstatej w procesie prasowania ze stopienia materiatdw matonasigkliwych np.
ilastych, kwarcu i topnikow.

Gres szkliwiony — gres porcelanowy z wykonang w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wczesnie ptytki gresowej,
powierzchng szkliwiong. Charakteryzuje sie duzg twardoscig, odpornoscia na zabrudzenia i Scieranie.

1.1.4. Stolarka drzwiowa

Drzwi — nalezy prze to rozumie¢ kompletny zestaw wyrobdéw ze sobg powigzanych, tj. zaréwno skrzydto drzwiowe jak i
oscieznice, framugi, a takze zawiasy, okucia itp.

Oscieze — otwor w murze.

Oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktdrej zawieszone sg skrzydta drzwi.

Skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi.

Wegarek — wykoriczone zakonczenie osciezy, na styku z oscieznica.

Przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktéry po zamknieciu drzwi nachodzi na oscieznice i zastania jej styk ze skrzydtem.
Drzwi prawe — takie ktére otwierajac sie do siebie maja zawiasy z prawej strony.

Drzwi lewe — takie ktdére otwierajac sie do siebie majg zawiasy z lewej strony.

Drzwi wewnetrzne — stosowane w budynkach zamykajg otwory, stuzace do przechodzenia pomiedzy pomieszczeniami.

1.1.5. Roboty malarskie

Gtadz szpachlowa - materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzgcym i wypetniajagcym z dodatkiem kredy,
dolomitu i materiatéw pomocniczych (plastyfikatoréw, opdzniaczy wigzania gipsu).
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Podtoze — powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka), na ktérej
bedg prowadzone roboty malarskie.

Powtoka — warstwa farby, lakieru lub emalii, rbwnomiernie natozona na podtoze, decydujaca o wygladzie i kolorze malowanego
elementu.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina, wzglednie mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych np. pigmentu (barwnika) i
réznych wypetniaczy w roztworze spoiwa.

Farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodzajfarby - zawiesina (dyspersja) czgstek statych (pigmentéw i wypetniaczy)
w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem $rodkéw pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych sg najczesciej
dyspersje lub emulsje polimerédw akrylowych i winylowych lub kopolimeréw styrenowych, maleinowych i innych.

Farba akrylowa - szczegdlny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w ktorym wypetniaczem jest emulsja polimeréw
akrylowych.

2. MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania
Ogdlne".

2.1.  Scianki dziatowe

a) Scianki systemowe z ptyt GK na konstrukgji stalowej

- odpornos¢ ogniowa klasa A1,
- elementy stalowe systemowe

2.2, Roboty izolacyjne

a) masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa — do izolacji fundamentéw

b) papa na osnowie z wtdkien poliestrowych,
- wyprodukowana na bazie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,
- osnowe stanowig wtdkniny poliestrowe.

c) folia PE izolacyjna grub. 0,5 mm
d) Izolacja systemowa pomieszczen mokrych
Do wykonania izolacji pomieszczern mokrych nalezy zastosowac izolacje systemowa.
System winien obejmowadé:
e preparat gruntujacy,
e tasmy uszczelniajace,
e preparat izolacyjny (ptynny),
o klej do ptytek,
e mase do fugowania.

Uwaga! Powyisze materiaty powinny by¢ w jednym systemie.
2.3.  Oktadziny scian i posadzek

a) ptytki Scienne szkliwione
e klasa $cieralnosci — >4,
e nienasigkliwe — E<0,5%,
e wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
e Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm.
b) ptytki terakotowe
e klasa $cieralnosci — klasa 2,
e nienasigkliwe — E < 3%,
e wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
e odpornos¢ na pekniecia wtoskowate — wymagana,
e odpornosc na plamienie — min. 3 klasa.

Uwaga! Dobdr ptyt granitowych, ptytek sciennych i terakotowych ostatecznie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
2.4. Stolarka drzwiowa i okienna

a) drzwi wewnetrze do pomieszczen — zgodne z opisem technicznym.
b) okna — parametry zgodnie z opisem technicznym.

2.5. Roboty malarskie
a) preparat gruntujacy,

16



Specyfikacja Techniczna ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ST-01

2.6.

2.7.

b) gtadz szpachlowa gipsowa,
c) farba akrylowa paroprzepuszczalna — kolor ustali¢ z Inwestorem.

a)

Parapety

zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej — kolor szary,

b) wewnetrzne —z postwormingu

1)

2)

3)

Pozostate materiaty

Nie wymienienie jakiegokolwiek materiatlu w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania
wymaganych technologicznie materiatéw z uwzglednieniem wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu okreslonych elementéw robét nalezy stosowac rozwigzania systemowe nie kolidujagce miedzy
soba.

Zastosowanie jakichkolwiek materialbw wymaga pisemnej akceptacji inspektora nadzoru. Na te okolicznos¢
Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé pisemnie rodzaj zastosowanego materiatu wraz z zataczonymi
charakterystykami technicznymi. Dopiero po akceptacji danego materiatu przez inspektora nadzoru Wykonawca
dokonuje zakupu.

UWAGA! Kolorystyke, wzory i ilosci nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzytkownikiem.

SPRZET

3.

1.

Roboty rozbiérkowe mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykonawca przystepujacy do budowy
zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwa jakos¢ robot.
Do robét rozbiérkowych mozna stosowa¢ dowolny sprzet. Sprzet rozbidrkowy musi byé w petni sprawny i
dostosowany do wykonywania rozbiorek.
Do wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju
robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do
robét przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone rGwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem, spadnieciem w
czasie ruchu pojazdu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

5.

Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wyniesienie mebli z pomieszczen wraz z przygotowaniem pomieszczenn do malowania

5.1.1 Izolacja systemowa pomieszczern mokrych — przy wymianie brodzikéw prysznicowych.

Instrukcja wykonania izolacji systemowej pomieszczern mokrych:

podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie zmoczy¢,

przed przystgpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie nalezy zagruntowac roztworem w danym systemie,
wklei¢ tasmy uszczelniajace:

- styki (narozniki): $ciana — posadzka, $ciana — $ciana,

- kotnierze do kratek sciekowych,
kotnierze uszczelniajgce wyjscia rur wodnych ze Sciany,
natozy¢ pierwszg warstwe izolacji,
po natozeniu pierwszej warstwy nalezy odczekaé¢ 24 h i natozy¢ drugg warstwe.
natozy¢ warstwe kleju i przyklei¢ ptytki ceramiczne,

po natozeniu ptytek ceramicznych nalezy przystgpi¢ do spoinowania materiatem w tym samym systemie,
uszczelnié¢ naroza pomieszczen wypetniaczem silikonowym.

Schemat izolacji przeciwwilgociowe] — izolacja fazienki:

PONPE

podtoze

warstwa gruntujgca
izolacja przeciwwilgociowa
zaprawa klejowa

17



Specyfikacja Techniczna ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ST-01

5. tasma uszczelniajaca

6. kotnierz uszczelniajgcy kratke sciekowg

7. kotnierze uszczelniajgce wyjscia rur wodnych ze $ciany
8.  ptytki ceramiczne

9. zaprawa fugowa

10. silikon uszczelniajgcy

11. kratka $ciekowa

Ponizej rysunek izolacji tazienki:

5.2. Gtadz gipsowa

Gtadz gipsowg mozna wykona¢ na gtadkiej powierzchni betonowej lub zelbetowej (np. wykonanych w specjalnych szalunkach
stupach konstrukcyjnych, spodach spocznikow i biegéw schodowych) oraz na tynkach cementowo-wapiennych, po zwigzaniu
warstwy tynku, lecz przed jej stwardnieniem. GtadZ powinna by¢ staranie pionowana i dociskana do warstwy podtoza. Naroza i
krawedzie wewnetrzne powinny by¢ starannie wykoriczone.

Gtadzi gipsowe] nie nalezy wykonywaé w pomieszczeniach ,mokrych” i nie zaleca sie jej wykonywania w pomieszczeniach
,wilgotnych”.

Po stwardnieniu gipsu powierzchnie nalezy zeszlifowaé drobnym papierem sciernym, zagruntowacd i dwukrotnie pomalowac.

5.3. Roboty malarskie

Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Materiaty malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

. sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniajag wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg Norma lub aprobata
techniczng),

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

. farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg
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karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171),

opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie kornczyé przed zakoriczeniem gwarancji
wyrobu).

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na:

stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu, lub wypetniaczy,

braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — polegajace na lekkim kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miekka wetna lub

bawetniang szmatkg kontrastowego koloru

5.3.1. Istotne wymagania

1)

6)

W trakcie wykonywania rob6t malarskich nie moze wystepowac ani zbyt wysoka, ani zbyt niska temperatura, tzn.
powyzej +252C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych) i ponizej +52C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C (zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki). Do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejsze s temperatury 12+18 °C.

W trakcie wykonywania robdt malarskich nie moze wystepowac zbyt wysoka wilgotno$é¢ wzgledna powietrza, tzn.
wilgotnos¢ powyzej 80%.

Roboty malarskie na zewnatrz mogg by¢ wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych. W
przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Podczas malowania wewngatrz pomieszczen nie powinno by¢ przeciggdw. W tym celu najlepiej aby okna byty
zamkniete. Wentylowanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Przed rozpoczeciem malowania lub lakierowania nalezy zapewni¢ w poblizu srodki ochrony skory i drég oddechowych.

5.3.2. Przygotowanie podtfoza i gruntowanie

1)

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z odrebnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie byto to catg

powierzchnie pod malowanie nalezy oczysci¢ z luzno pokrywajacego brudu i kurzu, usungé zabrudzenia i inne

elementy trwale zwigzane z podtozem (np. ttuszcz, plesn, grzyb itp.) oraz zlikwidowaé ewentualne zarysowania i

inne nieréwnosci przy uzyciu mas i fug akrylowych. Na mocno zarysowanych podtozach konieczne bedzie

wykonanie catopowierzchniowego tapetowania przy uzyciu flizu malarskiego.

Przed malowaniem betonéw i tynkéw, ptyt gipsowo-kartonowych i drewna, a takie innych specyficznych

elementdéw, powierzchnie nalezy zagruntowaé specjalnymi srodkami gruntujgcymi, zalecanymi przez producenta

farby, o ile $wiadectwo dopuszczenia tego rodzaju farby nie podaje inaczej. Srodek gruntujgcy nie powinien
wybtyszcza¢ podtoza. Stopien rozcienczenia srodka gruntujgcego musi by¢ kazdorazowo dobierany do stanu
podtoza. W celu uzyskania optymalnego stopnia rozcienczenia nalezy wykonac¢ gruntowania prébne.

W przypadku powierzchni, ktére byty juz kiedys malowane:

e  powtoki dobrze zwigzane z podtozem, tzw. nosne — na matowe, trudno chtonace podtoza mozna nanosic¢
materiat bez wczesniejszego przygotowania. Btyszczgce powierzchnie oraz powtoki lakierowe nalezy wczesniej
zmatowié. Stare, mocno chtonne powtoki dyspersyjne nalezy przed malowaniem zagruntowac,

e powtoki odspajajgce sie od podtoza, tzw. nienosne - powtoki takie nalezy catkowicie usungé. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza,

e  powtoki wapienne i mineralne — stare powtoki usung¢ mechanicznie. Dalsze postepowanie w zaleznosci od
stanu rodzaju podtoza,

e  powierzchnie wytapetowane — tapete nalezy usung¢, a warstwe kleju gruntownie zmy¢; dalsze postepowanie
w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza,

e  powierzchnie z nalotami plesni - warstwe widocznej plesni nalezy usungé mechanicznie (zeszczotkowaé lub
zdrapac), a nastepnie catg powierzchnie nalezy zaimpregnowac s$rodkiem usuwajacym plesn; dalsze
postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza,

19



Specyfikacja Techniczna ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ST-01

e  powierzchnie zakurzone, wyttuszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnie zmy¢ wodg z dodatkiem
ogélnodostepnych bezttuszczowych detergentéow; pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, nastepnie
przeszczotkowac; nanies¢ powtoke izolujgcg; dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Roboty izolacyjne

Sprawdzeniu podlega:

1)

Starannos$¢ wykonania

Nalezy zwrdci¢ uwage na starannos¢ wykonania izolacji. Wiekszos$¢ niedordbek i btedéw powstaje na skutek zbyt
szybkiego tempa pracy. A materiaty hydro- i termoizolacyjne trzeba uktada¢ bardzo doktadnie. Dotyczy to zwtaszcza
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Najdrobniejsza szczelina udostepnia naptyw wody. Niestaranne
ocieplenie bedzie w przysztosci skutkowac¢ mniejszym komfortem cieplnym w piwnicy i w pomieszczeniach parteru.
Niestarannos¢ przejawia sie rowniez w niezachowywaniu tak zwanych przerw technologicznych, czyli koniecznych
odstepdw miedzy jedng a drugg praca.

Sprawdzeniu podlega takze prawidtowos¢ nanoszenia warstw izolacyjnych systemowych zgodnie z instrukcjg producenta.

6.2. Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega wykonanie robét malarskich:

1) Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
2) Badania w czasie wykonywania robdt
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych robét z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy:
e  zabezpieczenie elementow, ktdre nie majg by¢ malowane,
e  gruntowanie podtoza,
e  prawidtowosé naktadania powtok malarskich,
3) Badania po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa nalezy dokona¢ préb i pomiaréw. Préoby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z
przepisami.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:
e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e  sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej,
e  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e  sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
4) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na:
e stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
e jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
e braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu, lub wypetniaczy,
e braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

6.6. Stolarka drzwiowa

Sprawdzeniu podlega montaz stolarki drzwiowej:
Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 —,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.”

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa:

przygotowania stolarki i Slusarki,
prawidtowos$¢ zamontowania,
malowanie,

wyposazenie w osprzet i dodatki,
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e oczyszczenie.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wymiardw,
e  jakos$¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana,
e  prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
e sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnos¢ okuc.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlne zostaty okreslone w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.
Szczegbtowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji robét, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Szczeg6towe wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych
Szczegotowe zasady odbioru robét okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
8.2. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego wykonania robét.
0Odbidr techniczny koricowy wymaga przedstawienia nastepujacej dokumentacji:
- catej dokumentacji z odbioréw czesciowych,
- innych dokumentow szczegdlnych wynikajgcych z potrzeby w trakcie realizacji,

- robot wczesniej nie przewidzianych.
9. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN- B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%, Scieralnos¢ klasy
V.

12. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
13. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

WO NOURAWNE

=
= o

UWAGA! Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od realizacji robét zgodnie z wiedzg
techniczng, wszelkim normami i obowigzujacymi przepisami.
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ST-02 ROBOTY SANITARNE

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

1.  WSTEP

1.1.  Nazwa zaméwienia
Remont I pigtra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkot Nr 4 Szczecin ul. Kusocinskiego
1.2. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie odbioru wszelkich robét
zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w ST-00 ,, Warunki ogdlne” — pkt. 1.1.

1.3.  Szczegdtowy zakres robot objetych specyfikacja

Szczegbtowy zakres robot zostat okreslony w pkt. 1.3 ST-00 Warunki Ogélne

1.4. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy okresla specyfikacja nr ST-00.

1.5.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

llekro¢ pojawiac sie bedg ponizsze okreslenia, nalezy je rozumieé nastepujgco:
1.5.1. Pojecia podstawowe

Rura — element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w ksztatcie pierscienia i znacznej dtugosci. Rury sg
stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazow lub jako elementy do budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz konstrukcji budowlanych. Wykonane moga by¢ ze stali, zeliwa, metali kolorowych, betonu, zelbetu,
tworzyw sztucznych (np. polietylenu, polichlorku winylu). Moga stanowi¢ takze ostone np. dla prowadzonych przewodéw
elektrycznych. Stosuje sie rury do prowadzenia instalacji w ostonach termicznych tzw. rury termoizolowane.

Zawor — urzadzenie do zamykania otworéw, wylotow, do regulowania przeptywu ptyndw (cieczy lub gazéw) przez
przewody.
Rozrézniamy dwa gtéwne rodzaje zawordw: kulowy i ttokowy.
e w zaworze kulowym znajduje sie obrotowa kula z przelotem — przekrecenie kurka powoduje otwarcie lub
zamkniecie zaworu przez zmiane ustawienia osi przelotu wzgledem korpusu
e w zaworze ttokowym krecenie kurkiem powoduje wsuwanie i wysuwanie ttoka zamykajacego przeptyw.

Zawor kulowy (ang. ball valve) — zawor obrotowy, ktérego wnetrze stanowi kula lub fragment kuli.

Zawor zwrotny — stuzy do zapewnienia przeptywu ptynu tylko w jednym kierunku. Jest to zawér samoczynny. Idealny zawér
zwrotny przechodzi od stanu zamkniecia do stanu otwarcia w zaleznosci od znaku réznicy cisnien po obu stronach zaworu.
W praktyce wiekszo$¢ zaworow otwiera sie dopiero po przekroczeniu progowej réznicy cisnien, nazywanej ci$nieniem
otwarcia, badz (rzadziej) zamyka sie dopiero po przekroczeniu pewnej wartosci przeptywu wstecznego oraz zamyka sie po
pewnym czasie od ustania przeptywu.

Ze wzgledu na sposéb zamkniecia zawory zwrotne dziela sie na: grzybkowe, kulowe, ptytkowe, membranowe.

Bruzda instalacyjna — zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia
w nim przewodow.

1.5.2. Wewnetrzna instalacja wody

Instalacja wodociggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej do punktu
czerpalnego.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.
Podejscie wodociggowe — odcinek taczacy z punktem poboru wody (bateria, zawér czerpalny).

Bateria umywalkowa — rodzaj baterii wodociggowej stuzacy do zasilania w wode biezacg umywalki. Z uwagi na sposéb
montazu, baterie umywalkowe mozna podzieli¢ na: montowane na powierzchni odktadczej umywalki (bateria sztorcowa),
montowane obok umywalki na blacie (bateria sztorcowa - wysoka) lub na $cianie w poblizu umywalki (bateria $cienna) do
baterii umywalkowych stosuje sie wszystkie podziaty jak w przypadku "baterii wodociggowych".

Zawor czerpalny — zawor zamykajacy w instalacji wody, pozwala na przeptyw wody lub jego zamkniecie.
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1.5.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektoréw stuzacy do odprowadzania Sciekdéw sanitarnych (kanalizacja sanitarna),
deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogdélnosptawna).

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze soba elementow stuzgcych do odprowadzenia sciekdw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej.

Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczer ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z piondw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Podejscia kanalizacyjne — potaczenia przybordw sanitarnych z pionami.
Syfon — urzadzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazow z instalacji kanalizacyjnej.

Muszla ustepowa — element wyposazenia ubikacji. Tradycyjnie wykonana jest z porcelitu lub z innego rodzaju ceramiki.
Moze wystepowac jako samodzielny element wyposazenia tazienki jak rowniez wchodzi¢ w sktad tzw. kompaktu WC.

Deska sedesowa — dla zwiekszenia komfortu uzytkowania, a takze ze wzgleddw higienicznych, na krawedz muszli zazwyczaj
opuszczana jest deska sedesowa. Jest to siedzisko w ksztatcie obreczy odpowiadajgce wymiarami gérnemu obrysowi muszli
ustepowej. Deska sedesowa moze by¢ ztozona z dwdch potgczonych ze sobg czesci: siedziska i pokrywy, umozliwiajgcej
zamkniecie miski. Deska i pokrywa sg mocowane na wspdlnych zawiasach ktérych nieruchoma czes¢ jest potaczona z miska
ustepowa. Wykonana moze by¢ z tworzywa sztucznego (ABS, duroplast, PVC), drewna, HDF, stali nierdzewnej i innych.

Whpust sciekowy — nazywany takze kratka sciekowg lub odwodnieniem punktowym. Stuzy do odprowadzania wody z
powierzchni przemystowych do kanalizacji sciekowych lub stanowi odptyw kanatu rynnowego lub szczelinowego.

1.5.4. Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory tazienkowe
Wentylacja — jest to cyrkulacja powietrza, z reguty pomiedzy pomieszczeniami a przestrzenig na zewnatrz.
Rodzaje wentylacji:

e  Naturalna — naturalna wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciagu.

e  Grawitacyjna — wymiana powietrza wykorzystujgca rdznice cisnien miedzy przestrzenig wentylowang a ujsciem
kanatu wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratke
wentylacyjng, a do pomieszczenia naptywa powietrze zewnetrzne przez celowo wykonane nawiewy (np. okna,
kratki nawiewne sterowane higroskopijnie) albo nieszczelnosci w obudowie budynku.

®  Mechaniczna — sterowana wymiana powietrza.

e  Hybrydowa — kombinacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej stosowanych w zaleznosci od zapotrzebowania
na Swieze powietrze i warunkow pogodowych (réznicy gestosci powietrza wywiewanego i otoczenia)

Wentylator (sprezarka) — maszyna przeptywowa do transportowania gazdéw poprzez urzadzenia technologiczne
wykorzystujgca do tego celu przewody wentylacyjne, w ktdrej przyrost cisnienia statycznego ze strony ssawnej jest wiekszy
niz ze strony ttocznej (nie przekracza 13 kPa), a cata energia gazu jest zawarta w jej sktadowej kinetycznej.

2.  MATERIALY

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiatdw winien posiadac¢ akceptacje inspektora nadzoru do ich
zastosowania. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
parametry techniczne materiatéow, jego charakterystyki. Jakiekolwiek materiaty wbudowane przez Wykonawce, a nie
uzgodnione z Inspektorem nadzoru, beda odrzucone i beda wymagaty demontazu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.1. Instalacja wody cieptej i zimnej
- pozostaje bez zmian.
2.2. Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja kanalizacyjna pozostaje bez zmian

e  ksztattki kanalizacyjne
- fabrycznie wyposazone w uszczelkg wargowg pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
- odporne s3 na dziatanie chemikaliow i temperatury,
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2.3. Osprzet sanitarny

e miska ustepowa porcelanowa ze sptuczka (w systemie typu kompakt) — szt. 16
- kolor biaty,
deska sedesowa twarda — szt. 16
- w komplecie z miska ustepowg,
- deska optywowo przylegajgca do obwodu muszli,
- twarda z duroplastu,
- zawiasy metalowe.
umywalka porcelanowa — szt. 16
- wymiary zgodne ze stanem istniejgcym
- kolor biaty
- postument umywalkowy porcelanowy — szt. 16
e bateria umywalkowa stojgca — 10 szt.
- korpus wykonany z mosigdzu
- ogranicznik przeptywu wody,
- kolor: chrom.
e bateria umywalkowa $cienna —szt. 6
- korpus wykonany z mosigdzu
- kolor: chrom.
e  bateria prysznicowa s$cienna —szt. 16
- korpus wykonany z mosigdzu
- kolor: chrom.
e brodziki prysznicowe metalowe emaliowane 80x80cm
e kratki sciekowe z PCV $r. 50 mm —szt. 3
e pozostate materiaty — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Uwaga!

1) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiatu w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania
wymaganych technologicznie materiatow z uwzglednieniem wymogow okreslonych w dokumentacji
projektowej.

2) Przy wykonywaniu okreslonych elementéw robdt nalezy stosowaé rozwigzania systemowe nie kolidujace
miedzy soba.

3) Zastosowanie jakichkolwiek materiatdw wymaga pisemnej akceptacji inspektora nadzoru. Na te okolicznos¢
Wykonawca ma obowigzek zaproponowac pisemnie rodzaj zastosowanego materiatu wraz z zatgczonymi
charakterystykami technicznymi. Dopiero po akceptacji danego materiatlu przez inspektora nadzoru
Wykonawca dokonuje zakupu.

4) Zakupienie osprzetu bez akceptacji Zamawiajgcego bedzie rGwnoznaczne z jego odrzuceniem.

5) Pozostate materiaty — parametry zgodnie z dokumentacja projektowa.

3.  SPRZET

1) Do wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju
robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robdt, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych sSrodkéw
transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem, spadnieciem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Przewozenie i sktadowanie materiatow
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1) Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

2) W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne.

3) Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych.

2)  Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakos¢ wbudowanych materiatéw. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy oraz przedtozenia przy
kazdej dostawie deklaracji zgodnosci z PN.

5.1. Urzadzenia sanitarne
® nalezy sprawdzi¢, czy zamontowane wentylatory zostaty w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe,

® czy wentylatory zostaty zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

6. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlne zostaty okreslone w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.
Szczegdtowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji robét, o ile zajdzie taka potrzeba.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowe zasady odbioru robét okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru roboét.
7.1. Odbidr techniczny korncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego wykonania robét.
Odbidr techniczny koncowy wymaga przedstawienia nastepujacej dokumentacji:
- catej dokumentacji z odbioréw czesciowych,
- innych dokumentéw szczegdlnych wynikajgcych z potrzeby w trakcie realizacji,
- robot wczesniej nie przewidzianych.

8. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Przepisy zwigzane

1. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — cze$é Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988.

UWAGA! Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-03 ROBOTY ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Remont [ pigtra Internatu w budynku warsztatowym w Zespole Szkoét Nr 4 Szczecin ul. Kusocinskiego

1.2. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie odbioru wszelkich robot
zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w ST-00 ,,Warunki ogdélne” — pkt. 1.1.

1.3. szczegotowy zakres robét objetych specyfikacja
e  dostosowanie instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd, do nowego podziatu pomieszczenia $wietlicy.
e Podziatistniejacej instalacji oswietleniowej na dwa obwody.
e Wykonanie instalacji dla gniazda wtykowego szt. 1.

e  Montaz wytacznika Swiatta w nowopowstatej Sciance, przy drzwiach szt. 1.

1.4. Informacja o terenie budowy

Pomieszczenie Swietlicy internatu na | pietrze.

1.5. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
wymaganiach ogdlnych.

2. MATERIALY

e Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w powtoce poliwinylowej typu YDYp 3x2,5mm2
e Gniazdo wtykowe podwdjne z bolcem.
o Wytgcznik jednobiegunowy w kolorze biatym.

3. SPRZET

Zastosowac sprzet — wg potrzeb.

6. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywa¢ zgodnie z technologig robdét, instrukcjami producenta i wiedzg techniczng. Wykonawca na wtasny koszt
wykona pomiary instalacji elektrycznych przez osobe uprawniong (Swiadectwo kwalifikacyjne typu ,,E” i ,D”) przyrzadem
pomiarowym posiadajgcym aktualny certyfikat.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1.  Ogolne zasady kontroli robét

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, warunkami technicznymi odbioru
robét.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot stanowi element pomocniczy i jest elementem dokumentacji wykonawczej.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowe zasady odbioru robét okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

10.1. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego wykonania robét.
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11. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. Przepisy zwigzane
1. Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta.
2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3. Pozostate PN i EN oraz rozporzadzenia wymagane do realizacji inwestycji — wyzej nie wymienione.

UWAGA! Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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