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I. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest o$wietlenie i sieci elektryczne na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie.
Nazwa zamoéwienia:

OSWIETLENIE | SIECI ELEKTRYCZNE W PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE ~ Il ETAP INWESTYCJI

Lokalizacja:
. dziakki inwestora - Szczecin nrewid.: 1, 6, 3/3, 3/6, 3/7 — obreb 2139; 117, 119 — obreb 2140; 1/3 — obreb 1022

1.2. Zakres stosowania STWIO
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslana w dalszej czesci jako: STWIO) jest stosowana
jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

1.3. Opis ogdiny i charakter zamdwienia

Inwestycja ma celu poprawienie bezpieczenstwa na terenie Parku Kasprowicza poprzez dostawienie nowych latam
oswietleniowych, w miejscach dotychczas nieoswietlonych.

Stupy o$wietleniowe typu parkowego wysokosci h =4m. Oprawy o$wietleniowe z zrédiem $wiatta metalo-halogenowym o mocy
100W. Zasilanie sieci o$wietleniowej z szafek o$wietlenia ulicznego. Moc potrzebna do zasilania projektowanej sieci Ps = 16,0
kw.

1.4. Zakres robét ujetych w STW
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
e  Przygotowania terenu pod budowe:
— organizacja placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewoéw, rozbiorki istniejacych sieci, makroniwelacja
terenu.
e  Sieci zewnetrzne:
- sieci energetyczne ( linie kablowe 0,4kV)
- oswietlenie terenu wraz montazem lamp
¢ Wewnetrzne instalacje
- instalacja elektryczna w amfiteatrze

STWIO nalezy rozpatrywac¢ facznie z dokumentacjg budowlana.
STWIO obejmuje caly zakres robét zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujgcych rob6t - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
W czesci szczegbtowej umieszczono opisy grup i klas robdt wyszczegolnionych podkresleniem, zawierajgce w
szczegbinosci wymagania niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, wlasciwosci uzytych materiatow
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét.Kody podstawowe

45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe

ROBOTY ELEKTRYCZNE
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
45311100-1 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznej
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie opraw oswietleniowych
1.6. Organizacja placu budowy

1.6.1. Teren inwestycji

Park Kasprowicza to obszar zieleni usytuowany w centrum Szczecina, w sagsiedztwie gmachu Urzedu Miejskiego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i dziataniami na placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru
koricowego obiektéw przez zamawiajgcego

- Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robét przenosi sie na okres rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania , az do
przekazania go zamawiajgcemu
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1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty stale i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopig¢ decyzji o
pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robé6t do realizacji, ksiege
obmiaru robot oraz dokumentacje techniczna.

Zamawigjacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktorej tres¢ i forma bedzie zgodna z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikow,
spotfecznosci i innych.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczeg6inosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych wymagar sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ"..

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialéw elementéw i wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na
wiasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony
przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty atwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Caly teren budowy jest wtasnoscig Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzeri znajdujgcych sig na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
wiadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét, beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwotawcza .

Do urzgdzenie placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia opracowany przez kierownika budowy oraz
Projekt organizacji placu budowy
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1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Kolejnos$¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych w kontrakcie oraz praw i obowigzkow
Zamawiajgcego i Wykonawcy obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

Kontrakt — umowa stron

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

Oferta cenowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Prawo budowlane
Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w
nastepujgcym zakresie:

a. projekt budowlany

b. przedmiary

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego i koricowego przedmiotu
Zamowienia . Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupeinianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaig technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét, przebieg tych robét,

- trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

- podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku

- warunkami klimatycznymi

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Kierownikowi Kontraktu do
ustosunkowania sig.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonania robét przeprowadza sie w sposdb ciagly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow lub atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

1.7.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoly z narad
- korespondencje na budowie

Strona 5z 17



Il. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie rob6t podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogéine dotyczace realizacji roboét.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji technicznej.

Obowigzkiem wykonawcéw robdt jest dostarczenie wymaganych atestow (dopuszczen i certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg techniczng, STWIO oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét, wykaz materiatéw, wykaz
maszyn i urzadzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie biedy i pomyiki podczas wykonywania robét, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier Kontraktu.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego
wynikajace ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysokosci | wyznaczenie wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu
lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$c ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, $ciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami przepiséw, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIO, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

2.1.3 Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajacych z
obowigzkoéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.4 Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej.
Zabudowa ma by¢ realizowana zgodnie z projektem budowlanym ktérego sktadowymi opracowaniami sa:
1. Projekt sieci elektrycznych zewnetrznych

2.1.5 Wymagania wynikajace z przedmiaru robét.

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych i zalozeniach szczegdtowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w STWIO warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robét nalezy odnosi¢ do odpowiedniej pozycji przedmiaru.

2.1.6 Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwiazan materiatowych i urzadzer nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest
mozliwe wylacznie przed ziozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do skiadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ prébke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie
dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw
zostaly wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
wyrobow réwnowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacji.
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2.1.7 Obowiazujgce przepisy , polskie normy i inne wymagania.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia
4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm).

¢) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8 Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszacymi sa wszystkie niezbedne prace towarzyszgce jak réwniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem
sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonaé bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogdinych. Do robét towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczyé:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie,
jak rowniez zapewnienie niezbednych $rodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz nakiady na ich koricowe mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza .

2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatow

2.2.1. Materialy.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobéw na wiasny koszt
atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materiaty zastosowane przy realizacji robét powinny posiadaé wiasciwosci
spetniajgce wymogi jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz byé zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
nieodptatnego, prébnego wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2 m? przed jej
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidtowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie probnych elementéw konstrukcji
ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ podane rozwigzania za podstawe swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowai inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, muszg
one spetnia¢ wszystkie wymogi projektowe co do funkgji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone przed podpisaniem
Kontraktu; poézniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie bgda mie¢ wplywu na zmiang kosztéw i nie
zmniejszaja zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi probki oraz szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytwércy badz miejsca wydobywania tych
materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materiatéw muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

W czasie postepu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania materiatébw w celu
udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposéb ciagty spetniajg wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wywiezienia z placu budowy, badz ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatow nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materialy ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiaécicieli
i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtgczajac w to réwniez zroédta wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatow. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do wykonania robét. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce skladowania,
odpowiednio do wymagar Kontraktu lub wskazar Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Inspekcja u producenta.
Producenci moga byé okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Probki materiatéw mogq by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg zapewnione nastgpujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspédiprace i pomoc w trakcie prowadzenia
inspekcji,
- zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytwdrni producenta, gdzie
odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca skiadowania bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg skiadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przediozy je Inzynierowi Kontraktu.
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2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badai materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpilywajgce na podjecie decyzji.

2.2.5. Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢ niezwlocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nic zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIO i dokumentacji technicznej
oraz bezpieczenstwo pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie,
wibratory, pily, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w STWIO
lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujace zachowania warunkéw zawartych w Kontrakcie, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

2.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci
przewozonych materiatéw i jako$¢ wykonywanych robdt oraz bezpieczenstwo pracownikow. llos¢ Srodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegolnosci
dopuszczalnych obcigzen na osie, czysto$ci pojazdu i innych parametrdw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt wiasny.
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lil. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

3.1. Kontrola, badania i odbiory rob6t

3.1.1 Procedura odbioru robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r), ktére pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dia
odbioru robét zanikajacych, czesciowych, koricowych i innych. W zaleznosci od charakteru robét badania przy odbiorze mogg
polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagaja protokolarnego potwierdzenia ich wykonania
przez inspektora nadzoru i Kierownika Kontraktu. QOdbidr tych rob6t musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie

uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika
Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robét jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wpiynaé ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzgdzen i sprzetu badawczego. Muszg one byé
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestéw materiatéw powinien
by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢ materialtéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie zwrécic uwage by
zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska. Odbiér materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszag
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

3.1.3. Odbior robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
ciagu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznoéci od kompetenciji.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentéw
zawierajgcych komplet atestéw, wynikéw badan laboratoryjnych lub pomiaréw i badan na budowie , w konfrontacji z
STWIO. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia .
Odbidr migdzyfazowy rob6t powinien obejmowac wydzielone fazy prac jak i poszczegéinych elementéw.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

3.1.4. Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbidr czesdciowy lub odbiér elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
komisja odbiorowa. Z odbioru czeéciowego i elementdw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W skiadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz wiasciwy kierownik robét.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakoriczonych odbywa sie przez kierownika budowy i wilasciwego inspektora nadzoru
polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robét w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego) , jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawa rozliczenia robét w
zaleznosci od postanowien kontraktu.

3.1.5. Odbidr konicowy.

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIO.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIO z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaly rejestrow obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
- mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnos$ci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Odbiér koricowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokonac

na podstawie ogledzin.

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow.

- wymiaréw elementéw i ich czesci skiadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

- sprawdzenie prawidiowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga byé przyjete, musza by¢é poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakoriczeniu.

3.1.7. Odbiér urzadzen technicznych.
QOdbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:
- sprawdzeniu , czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu
- sprawdzeniu , czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzgdzeniom zaprojektowanym , posiadajg karty gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- ocenie , czy urzadzenia mieszczg si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowe;j ,
- ocenie , czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

3.1.8. Odbiér pogwarancyjny.

QOdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét dokumentacjg wykonawczg ,warunkami kontraktu lub STWIO
i zastosowanych materiatéw z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje si¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie s istotne, nie obnizajg
wartoéci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych
warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpos$rednio zwigzane z tym elementem zostanie
wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robét w kwocie réwnej 10% wartosci elementéw lub
obiektéw, na ktére zostat wydiuzony okres gwarancji

3.2. Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych

3.2.1. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych okreslonych w
poszczegdinych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczna, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z
wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajgacego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.
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Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do terminéw platnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia naleznosci wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowej.

3.2.2. Rozliczenie rob6t dodatkowych.

Podstawg ptatnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji projektowe;.

3.2.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIO nie stanowig przedmiotu odrebnej wyceny a ich koszt
Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robét i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania
zamowienia i nastepowac bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.

IV. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT

4.1 Oswietlenie parku i sieci elektryczne zewnetrzne
4.1.1 Okreslenia podstawowe

4.1.1.1 Stup oswietleniowy

Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

4.1.1.2 Oprawa o$wietleniowa
Urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztaicania strumienia $wietinego wysytanego przez Zrédto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

4.1.1.3 Kabel
Przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia,

4.1.1.4 Ustdj
Rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

4.1.1.5 Fundament
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

4.1.1.6 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

4.1.1.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

4.1.2 Materialy

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

. uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

4.1.2.1 Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez
dodatkéw, spetniajagcego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze
by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

4.1.2.2 Piasek
Piasek do ukiadania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod stupy oswietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN—87/6774-04.

4.1.2.3 Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.

4.1.2.4 Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.
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4.1.2.5 Folia
Folie stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywaé folii katendrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. |. Folia powinna speinia¢ wymagania BN-68/6353-03.

4.1.2.6 Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitéw spetniajace wymagania
BN-80/3112-28.

4.1.2.7 Ustoje stupow

Posadowienie stupdéw poprzez zagtebienie w gruncie.

4.1.2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg
wygladzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW). Zaprojektowano przepusty AROT DVK 50.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

4.1.2.9 Kable

Kable uzywane do o$wietlenia terenu powinny speinia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].

Zaprojektowano kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu
YAKY 4x25 mm?,

Przekroj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczainej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

4.1.2.10 Zrédia $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia zewnetrznego stosowac Zrédia $wiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokag skuteczno$¢ Swietlng, trwato$¢ i stato$¢ strumienia $wietinego w czasie oraz oddawanie barw
zastosowano oprawy ze Zrodiem $wiatta metalohalogenkowym o mocy 100 W.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

4.1.2.11 Stupy o$wietleniowe

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia zastosowano stupy stalowe cynkowane wys. 4m.

Stupy powinny przenie$é obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dia I i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gérnej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowg dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowych izolacyjnych ztgcz kablowych 1ZK bezpiecznikowych,
fazowych i neutralnych, posiadajgcych zabezpieczenie bezpiecznikowe 6A (w ilosci 1 szt. — 1 szt. zainstalowanych opraw)
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchyiek podanych w dokumentaciji projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Skiadowanie
stupédw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przekiadek z drewna miekkiego.

4.1.2.12 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego wysiggnika i stupa o$wietieniowego.

4.1.2.13 1zolacyjne ziacza kablowe 1ZK
Zabezpieczenie opraw i pofaczenie zyt kabla o$wietleniowego za pomocg ztgcz kablowych IZK bezpiecznikowych, fazowych i
neutralnych.

4.1.2.14 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem oslonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitéw spetniajgce wymagania
BN-80/6112-28 [20].

4.1.3 Sprzet.

4.1.3.1 Sprzet do wykonania o$wietlenia terenu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w pkt. 2 STWIO.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia terenu winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

—  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m/h,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,
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4.1.4 Transport

4.1.4.1 Transport materiatéw i elementow o$wietleniowych

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 2 STWIO.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy diuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdéinych elementow.

4.1.5 Wykonanie robét

4.1.5.1 Wykopy pod stupy i kable

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek skoordynowania robét i sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie¢ wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWIO lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. dariny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wediug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb
aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Wykonawce robot drogowych lub przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.2 Montaz stupow

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie. Spéd stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Gtebokos¢ posadowienia stupa 1,0 m.
Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wnegka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byé¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

4.1.5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywacé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy pod{a_czyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodéw zasilajacych do stupéw.

Nalezy stosowaé przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm?,

Oprawy nalezy mocowac na stupach w sposdéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmienialy swego
potfozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1 i Il strefy wiatrowej.

4.1.5.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukiadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg

PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukiadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach

koniecznych, przy czym promieri giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

$rednica. Bezpo$rednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z dokiadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15

cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie

koloru niebieskiego szerokos$ci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy

uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i

przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie

przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym

skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na calej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach itp. konstrukcjach terenowych kable nalezy uktadaé w sposéb zapewniajacy:

— nienaruszalnos$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji,

— fatwo$¢ ukiadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacja konstrukgcji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasoéow

eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych odcinkéw kabla

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Odlegto$ci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci 25 10
do 1 kV

2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 | Rurociagi wodociggowe, s$ciekowe, cieplne, gazowe z 507 50
gazami niepalnymi

5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50 100

6 | Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, - 80
odcigzka)

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

4.1.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej jest samoczynne wytaczenie. Ukiad sieci TN-
C-S.

4.1.5.6 Samoczynne wylaczenie
Samoczynne wylgczenie w uktadzie TN-C-S polega na pofgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujacy samoczynne odiaczenie zasilania, w warunkach zakiéceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomego,
ukiadajac w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, drut stalowy ocynkowany fi 7 mm, ktéry nastepnie powinna by¢
wprowadzona do wnek latarr, masztéw i szafy oswietleniowej i polgczony z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spetnia¢
réwniez role zaciskéw probierczych.

Ewentualne igczenie odcinkow drutu nalezy wykonywacé przez spawanie.

Drut w ziemi nie powinna by¢ ukfadana ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm>
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.6 Kontrola jakos$ci robét.
Ogélne wymagania dotyczace kontroli podano w pkt. 3 STWIO.

4.1.6.1 Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIO. Po zasypaniu
czesci ustojowej stupdw, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 4.1.5.1 oraz sprawdzi¢
sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

4.1.6.2 Posadowienie stupow

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie wytrzymatoéci posadowienia.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[1]i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

4.1.6.3 Latarnie oswietleniowe

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

¢ doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

e prawidiowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

e jakosci potgczer kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
o jakosci potaczen Srubowych stupow, masztéw, wysiegnikéw i opraw,

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

L]

4.1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:

s  glebokosci zakopania kabla,

¢ grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

+ odlegtosci folii ochronnej od kabla,

*  rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i ciagtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, a w przypadku
koniecznosci jej wywiezienia — stanu terenu na miejscu zwatki.

4.1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw poziomych nalezy wykonaé pomiar giebokosci utozenia drutu oraz sprawdzié stan potgczen
spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary giebokosci utozenia drutu
nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym drut nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ stosowne pomiary uziemien. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamies$cié
w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
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4.1.6.6 Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byc
wys$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywaé przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a
element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw drogi zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

4.1.6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIO zostang przez Inspektora Nadzoru

odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIO zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

4.1.7 Obmiar robét
Ogéine wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt. 3 STWIO.
Jednostka obmiarowg jest:

- dla linii kablowej metr,

- dla latarni, i szaf o$wietleniowych sztuka.

4.1.8 Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w pkt. 3 STWIO.

4.1.8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIO i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.1.6 daty wyniki pozytywne.

4.1.8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
e wykopy pod fundamenty i kable,

. wykonanie fundamentéw,

. ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
e wykonanie uzioméw tasmowych.

4.1.8.3 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

s  protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

4.1.9 Rozliczenia robét

4.1.9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 3 STWIO.

4.1.9.2 Wykaz podstawowych robét i materiatéw

Cena wykonania roboét obejmuje:

wykopy punktowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIO, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod
ziemia,

przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementéw o$wietlenia drég .

utozenie kabli NN oswietlenia

wykonanie montazu stupéw stalowych

montaz opraw

utozenie rury typu AROT-D VK 50,

montaz szafek o$wietleniowych,.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza STWIO
przewidzianych w Dokumentaciji projektowej.

e o o o ¢ o

4.1.10 Przepisy zwigzane

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.  PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7.  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
9.  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10.  PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
11.  PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzainosci przewodéw i kabli
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12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i
05160/01 niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-83/8971-06 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

V. Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO

W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robot w ujeciu kodowanych nazw wystepujacych we
Wsp6inym Stowniku Zaméwien (CPV) robét objetych Zaméwieniem.

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do projektu budowlanego oraz
Przedmiary robét w ktorych okreslono szczegdtowy zakres robét, stanowiacy przedmiot Zamoéwienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez Zamawiajacego i okresleniami
podanymi w projekcie technicznym.

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada si¢ projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i
dokumentami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego, a przyjmujacy

zamoéwienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych nastepcow tej osoby

. Zamawiajacy — udzielajgcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego -
Szczecin, ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1.

. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dia
celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktuainy wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze
budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.

7. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

8. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej.

11. Komisja odbiorowa - osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badZ osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12, Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy Prawo
budowlane.

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a
takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

14. Personel Zamawiajacego - Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomo$ci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajacego.

15. Okreslenia podstawowe do definicji.

Okreslenia podane w ninigjszej STWIO sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN i PN-
IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

17. Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukiadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech
$cianach jednolitych lub azurowych.

w

'S
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18.

19.

20.
21,

22.
23.
24,

25.
26.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozylowych potgczonych réwnolegle, tagcznie z osprzetem, utozone na wspbdlinej trasie i taczace zaciski tych
samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego

Osprzet linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego

Orurowanie instalacyjne - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania przewodéw, w postaci rur instalacyjnych
typu RL montowanych na uchwytach odstepowych,

Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

Osprzet instalacyjny elektryczny - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia
przewodoéw elekirycznych

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Klauzula poufnosci :

A) Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

B) Dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego stanowi jego wiasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

C) Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro niemateriaine prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego , prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz
znaku towarowego, Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzarn , na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczeri w
stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr.

D) Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezenn spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.

E) Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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