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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogoéinobudowlanych,
zwigzanych z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét ogdlinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogoinobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
¢ inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu
+ projektami powykonawczymi.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng, przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych oraz pomocniczych
1.4. Wykaz robét objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV ) :

GRUPA 1
KLASA
KATEGORIA

GRUPA 2
KLASA

KATEGORIA

GRUPA 3
KLASA
KATEGORIA
KATEGORIA

GRUPA 4
KLASA
KLASA
KATEGORIA
KLASA

KATEGORIA

45100000-8
45110000-1
45111100-9

45200000-9
45260000-7

45262700-8

45300000-0
45310000-3
45311000-0
45343000-3

45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45440000-3

45442100-8

1.5. Okreslenia podstawowe
— Czas na ukoriczenie - czas na zakoniczenie Robot lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia
— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Rob6t okre$lona w Umowie

— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami
— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

— Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru

— Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjq projektows i specyfikacjg,
techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikdw Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy

w realizacji Robot.

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Przebudowa budynkow

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie

— Personel Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowej
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— Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiérkg obiektow istniejacych

i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

—  Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby

wg regut zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

—  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni
nastepcy tej osoby (lub 0sdb).

— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentacije techniczng wraz ze specyfikacjq techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i materiatéw, do chwili
odbioru koficowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego wraz z
kopiami uzgodnien administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki oraz przedmiaru robét

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementéw robot wiaczajac w to urzadzenia, systemy oraz programy
komputerowe i sprzet biurowy.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umie$ci w miejscach oraz ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktorych tre$¢ i forma beda zgodne z obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony rob6t, pracownikow,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w wynagrodzenie ryczattowe.
1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wkasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢  lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

+  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich s zkodliwos¢ zanika (np materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji paristwowe;.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie
objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wtascicielami, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela
tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic¢
Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacii
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenistwa okreslonych powyzej, sq uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robédt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t, od daty rozpoczecia robét
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koAcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Inspektora.

1.6.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktdre sq
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposab ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskie; :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg,
okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i whasciwo$ci do Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonanych rob6t. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy
oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Roboét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacii
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okre$lonym Umowa,
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, przepisami Prawa Budowlanego,, obowigzujacymi w
Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementdw Robét zgodnie z
Dokumentacja techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢ wykonania.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i czesci Rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robo6t i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu
zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwoSci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacijg techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
cze$¢ ogoing opisujaca;
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Rob6t
sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
cze$¢ szczegotowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metode magazynowania materiatow
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot
sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robot, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.
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6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci materiatéw u zrodta ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci
materiatow i rob6t z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. a) i ktdre spetniajq wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét, bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji technicznej

¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

+ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

+ zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordw robét

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t oraz dane dotyczace jakosci materiatow

+ wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

+ inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jako$¢é wbudowanych materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw oraz orzeczenia o jako$ci materiatéw, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na
kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz wymienionych w pkt. 6.5.1. i 6.5.2. nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen



o korespondencje na budowie

e protokoty sprawdzen

6.54. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi, beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST, wiasciwe dla danych robot, nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro;.

lloci ktére majq by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych,
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi cze$ciowemu

+ odbiorowi koricowemu

+ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

82. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przejecia
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dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i | Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w robotach wykoriczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

+ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

+ recepty i ustalenia technologiczne

+ dzienniki budowy (oryginaty)

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn materiatow zgodnie z ST

+ protokoty badan, sprawdzen

+ dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego robot.

Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr w trakcie trwania gwarancji

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie ryczattowe

obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktdrych rozmiaréw i kosztéw prac nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne

do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust. 1 K.C.)

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p 6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

o Projekt wykonawczy wydzielenia i oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie,
wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Grazyny Stojek we wrze$niu 2013 roku

e Przedmiar robét dla wydzielenia i oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie,
wykonany przez Pracownie Projektowa arch. Grazyny Stojek we wrze$niu 2013 roku

o Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

o Wzorniki koloréw RAL

« Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 1.0.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 31 W SZCZECINIE
WYDZIELENIE | ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
SZCZECIN, UL. MONTE CASSINO 17

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

ST1.1. - PRZEBUDOWA BUDYNKOW 45262700-8
ST1.2. - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ST1.21. TYNKOWANIE 45410000-4
ST1.22. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45421000-4

ST1.23. ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR1.1.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 31 W SZCZECINIE
WYDZIELENIE | ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
SZCZECIN, UL. MONTE CASSINO 17

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynkéow

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SN~ =
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1.  WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

— wykonanie otwordéw w dachu nowej cze$ci na 2 okna oddymiajace

— wyburzenie fragmentu $ciany dziatowej na | pietrze w starej cze$ci

— powigkszenie trzech otwordw drzwiowych w nowej czesci

— demontaz wszystkich drzwi i o$cieznic w obrebie klatek schodowych i wiatrotapdw

— demontaz 3 okien na | pietrze w starej czesci

1.3.2. Roboty budowlane

— wymurowanie $ciany oddzielajacej klatke schodowag w nowej czesci od korytarzy na wszystkich kondygnacjach

— wykonanie prefabrykowanych nadprozy nad otworami drzwiowymi w projektowanej $cianie

— wykonanie stalowych nadprozy w miejscach powigkszenia otworéw drzwiowych w $cianach nosnych

— wykonanie wymianow drewnianych w miejscu montazu okien potaciowych

— uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogélne"

1.4.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.5. Zagospodarowanie placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac
Na projekcie zaznaczyé:

— strefy bezpieczenstwa

— miejsce sktadowania materiatow rozbiérkowych

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0sdb postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkancow sasiednich budynkdw.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot rozbidrkowych ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegotowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robot, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robot zostat
podany w opisie technicznym.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezpos$rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

2.1. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa;

- cegta dziurawka do zamurowan i uzupetnien w $cianach

- zaprawa cementowa M10

- beton C 20/25

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L19”

- ksztattowniki stalowe: dwuteowniki INP100, stal profilowa S235

- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjq

- drewno iglaste klasy C 24 do wykonania konstrukcji w miejscu lokalizacji okien potaciowych oddymiajacych

- preparat do impregnacji drewna przed ogniem i korozjg biologiczng, np. Fobos M-2F, Ogniochron, Amarvin itp.

- zaprawy i masy ogniochronne Promastop i Promaseal do uszczelniania istniejacych przej$¢ instalacyjnych (kabli i rur stalowych)

- zmodyfikowana pianka poliuretanowa z dodatkiem Srodkéw ogniochronnych, np. Promafoam-C firmy Promat

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania szczegdotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,

— betoniarki do przygotowania zapraw

— stemple DOKA

— rusztowania

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw

atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z norma.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac:

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robot rozbiorkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczeristwa

— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— zainstalowanie zsypow do usuwania materiatu rozbidrkowego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwac w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow

rozbiérkowych.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy

zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od $cian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscia i technologig ich

wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w

odziez robocza, $rodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne ).

Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych

elementdw budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych powinno odbywacé sie w miejscach wyznaczonych.

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposob nie ucigZliwy dla istniejacych

funkciji i ich uzytkownikow.

5.2. Nadproza stalowe

Filar betonowy miedzy projektowanymi oknami wyla¢ z betonu C 20/25. Nadproza stalowe wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja,

projektowq. Kolejnos¢ i zakres robdt musi uwzgledniaé nastepujace czynno$ci:

- stemplowanie stropu nad | pietrem w mozliwie matej odlegto$ci od $cian (stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej dtugo$ci
i no$nosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), przewidzianych do rozbiorki

- wykucie gniazd i wykonanie poduszek betonowych w miejscach oparcia nadproza na $cianach — poduszki grubosci ok. 15 cm wylane
z betonu C20/25

- wykonanie bruzdy w $cianie od jednej strony

- wstawienie belki w bruzdzie na poduszkach, podbicie i uzupetnienie zaprawg cementowg 1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi”
przestrzeni miedzy belka i $ciang, a takze w strefie podporowej po ,rozklinowaniu” belki i $ciany klinami stalowymi

- wykonanie drugiej bruzdy po stwardnieniu zaprawy i osadzenie drugiej belki (i trzeciej wegarkowe;j), a nastepnie powtorzenie
czynnosci z poprzedniego punktu (podbicie takze miedzy belkami)

- oczyszczenie wszelkich elementéw stalowych przed montazem do Ill-go stopnia czystosci i zabezpieczenie przed korozjg przez
dwukrotne malowanie farbg fosforanowo-cynkowg

Gotowe belki stalowe obudowa¢ systemowg obudowg o klasie odpornosci ogniowej El 120 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF do

uzyskania klasy odporno$ci ogniowej elementu nosnego - R 120.

5.3. Sciany murowane i zamurowania

Sciany nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng . Sciany powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych w tym zakresie

norm. Nalezy je murowaé z zachowaniem prawidtowo$ci wigzania, gruboSci spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworéw w

$cianach dziatowych i no$nych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Wykonanie wymiandw w dachu

W miejscu lokalizacji okien potaciowych oddymiajacych, jezeli wystepuije kolizja z istniejaca konstrukcjg dachu, nalezy

wycigé kolidujace fragmenty krokwi i wykonaé wymiany.

Wszystkie nowe elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej oraz przeciwpozarowo do

stopnia NRO preparatami grzybobojczymi i ogniochronnymi. Impregnacje wykonaé poprzez malowanie lub natrysk roztworu

impregnujacego zgodnie z instrukcjg producenta preparatu.
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5.5. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

Istniejace przejscia instalacyjne (kable, rury stalowe) przez Sciany wydzielajace klatke schodowg nalezy uszczelni¢ zaprawami

i masami ogniochronnymi, w sposéb zapewniajacy utrzymanie wymaganej odporno$ci ogniowej Sciany — El 60.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robat, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacig projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbidrkowych i demontazowych

Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprécz porzadkowych danych powinien zawierac:
a) kolejnos¢ i sposéb wykonywania robét,

b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktorych maja sie znajdowac robotnicy w czasie
rozbiorki, badz na ktorych majg opierac sie drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majq dostateczng do tego wytrzymato$é,

c) opis $rodkow zabezpieczajacych, uzytych przy rozbiérce,

d) date zatozenia i usuniecia urzadzeni pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego
oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

e) opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia
budzi pracujgcych przy rozbiorce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajq wymaganym normom lub
$wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w
laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych $cian

— metr kwadratowy [m?] dla wznoszonych $cian wraz z nadprozami

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

8.1. Odbidr robét — wymagania szczegétowe

Podstawe dla odbioru poszczegdlnych robdt powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robét szczegdlnie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku robot,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jeZeli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do radioaktywno$ci lub
zdrowotno$ci niektérych wyrobdw)

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie jakoSci materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos$é cech uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentaciji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty
nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

8.2. Odbidr koncowy

Podczas odbioru korcowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacii,

— wyniki badan kontrolnych

— protokoty z odbioru robét zanikajacych
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inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie

jakosci wykonania robét, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Instrukcje stosowania materiatow i montazu wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1052-1:2000 Metody badar muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu
PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykta

PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-30001 - Cement murarski 15.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenie warunkow eksploatacji wyrobdw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-H-93010 - Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 380:1998 - Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogéine zasady badan pod obcigzeniem statycznym
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-75/D-01001,Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna:

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989

MATERIALY POMOCNICZE.
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 1.2,

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 31 W SZCZECINIE
WYDZIELENIE | ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

SZCZECIN, UL. MONTE CASSINO 17

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

KLASA 45410000-7 Tynkowanie (STNR 1.2.1.)

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 1.2.2.)

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( STNR 1.2.3.)

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT )

5. WYKONANIE ROBOT )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT ,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST NR 1.2.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK

1. CZESC OGOLNA

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich zwigzanych

z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

¢ wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykoriczonych gtadzig gipsowg,

e naprawe uszkodzonych tynkdw istniejgcych i wykonanie gtadzi gipsowe;

¢ wykonanie obudowy p.poz. nadprozy stalowych i konstrukcji drewnianej przy oknach potaciowych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;

- zaprawa wapienna

- zaprawa cementowo-wapienna

- gtadz tynkowa — biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkéw mineralnych

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

- system ksztattownikow stalowych profilowanych do obudéw z ptyt GK

- wkrety stalowe do mocowania piyt

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazde;j partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

o $rodki transportu do przewozu materiatow,

betoniarki do przygotowania zapraw,

agregat tynkarski

e drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i $lusarki

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

4.1. Wymagania szczeg6lowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

5.1. Wymagania szczeg6towe

5.1.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykoriczonych gladzia gipsowa i naprawa tynkéw istniejacych

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy
zastosowac aluminiowe listwy i katowniki perforowane. Tynki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robot, ktérych pézniejsze
wykonywanie mogtoby spowodowac¢ uszkodzenia tynkow. Zaleca sie wykonywanie rob6t w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem, iz w
ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowac srodki
ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni). Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowaé
podioze: oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé ewentualne plamy z rdzy i substancii ttustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.
Pierwszq warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykonac z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg nalezy wykonaé
drugq warstwe tynku — narzut o grubo$ci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa. Zacieranie gtadzi, potaczone ze zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzaé.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie zaprawa tynkowa, a nastepnie wykona¢ przecierke

z gtadzi gipsowej. Niewielkie nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomoca cyklinowania
(wypukiosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego naprawa.
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5.1.2. Wykonanie obudéw z plyt gipsowo-kartonowych

Obudowe nadprozy stalowych i konstrukcji drewnianej przy oknach potaciowych nalezy wykona¢ z ptyt GKF z zastosowaniem rozwigzan
systemowych — przegréd posiadajacych wymagang odporno$¢ ogniowa, Scisle stosujac sie do instrukcji producentéw systemoéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Roboét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacia projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".
7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
8.1. Wymagania szczegétowe

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie
od plaszczyzny i odchylenie - - plaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii proste; pionowego pozomego w dokumentaciji

nie wieksze niz 2mm i w liczbie | nie wigksze niz 1,5mm na 1m i ogdtem nie |nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie nie wigksze niz2mm na 1m
nie wiekszej niz 2 na 2-metrowej | wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m | wiecej niz 3 mm na catej powierzchni migdzy
tacie WYs. Oraz nie wiecej niz4mm w pom. wyzszych | przegrodami pionowymi (ciany, belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine” i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—  PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— P14-B- 19402 - Piyty gipsowe Scienne.

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

—  PN-B-79405 - Ptyty gipsowo- kartonowe.

— Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989
MATERIALY POMOCNICZE.

e Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST NR 1.2.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.CZESC OGOLNA

11, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzane;j

z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

— montaz okien oddymiajacych w $cianie zewnetrznej klatki schodowej w starej czesci na | pietrze

— montaz okien oddymiajgcych potaciowych w dachu nad klatkg schodowg w nowej czesci

— montaz okien w klatce schodowej na IV pietrze (w $cianie, w ktorej bedg okna oddymiajace)

— montaz nowych drzwi w obrebie klatek schodowych i wiatrotapéw — 0 odporno$ci ogniowej El 30

— dostosowanie drzwi zewnetrznych w starej cze$ci do otwierania na zewnatrz budynku z renowacjg drzwi i dostosowaniem instalaci

zamykania drzwi

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.1. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

— okna uchylno-rozwierane z profili aluminiowych termoizolacyjnych w kolorze biatym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem
okien zawartym w dokumentaciji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat,

- okna oddymiajace uchylane na zewnatrz (zawiasy na dole), wykonane z profili aluminiowych termoizolacyjnych w kolorze bialym zgodnie
z dokumentacjg projektows, szklone szybami termoizolacyjnymi U<1,1 W/m2K, wyposazone w sitowniki, umozliwiajace automatyczne
otwieranie okien z centrali oddymiania. Okna musza mie¢ certyfikaty potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania ich
w systemie oddymiania klatki schodowej

- okna potaciowe oddymiajace certyfikowane (wedtug zestawienia w dokumentaciji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy |,
lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym, wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby — U = 1,1 W/mK dla okna - U = 1,5 W/m2K
szyba zewnetrzna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna klejona, 3 uszczelki, z sitownikami, o czynnej powierzchni oddymiania
zgodnej z dokumentacjq projektowg

- kotnierze uszczelniajgce do okien potaciowych, zespolone, do pokry¢ z dachdwki zaktadkowe;

- drzwi przeszklone wewnetrzne o odpomosci ogniowej El 30 (atestowane), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, wykonane
zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacii projektowej, szklone szybami bezpiecznie laminowanymi

- drzwi przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w
dokumentacji projektowej, szklone szybami bezpiecznie laminowanymi

- drzwi przeszklone zewnetrzne z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo, wykonane zgodnie z zestawieniem
zawartym w dokumentacii projektowej, szklone szybami zespolonymi, bezpiecznie laminowanymi, wspdtczynnik przenikania ciepta dla
szyby - U =1,1 Wim%K

- drzwi wewnetrzne peine o odpomosci ogniowej El 30 (atestowane), ptaskie, o konstrukciji z drewna egzotycznego, wykoriczone laminatem
CPL 0,7 mm, w komplecie z oscieznicg stalowa, lakierowang proszkowo, wedtug zestawienia w dokumentacji projektowej

- samozamykacze szynowe do drzwi pozarowych El 30 jednoskrzydiowych, o regulowanej predkoéci i sile zamykania - typ TS 3000V firmy
GEZE (lub réwnowazne), srebrne

- kotki rozporowe do montazu stolarki okiennej i drzwiowej

- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajaca ognia, do uszczelnien

- silikon do uszczelnien

- pianka poliuretanowa z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych do montazu i uszczelnier drzwi i okien p.poz.

- klamki - metalowe z rozetami kwadratowymi, w kolorze srebrnym matowym, wktadki z zamkami patentowymi

- drewno liSciaste do dostosowania oScieznicy i skrzydta drzwiowego drzwi zewnetrznych w starej cze$ci do nowego kierunku otwierania

- szpachla do renowacji drewna

- lakier barwigcy transparentny do stosowania zewnetrznego

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobéw. Zaswiadczenie to winno

zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

3.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— ¢rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
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4.1. Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

51. Wymagania szczegdine

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej drzwi, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary o$ciezy w przegrodach
budowlanych. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg wyrobéw. W takim

wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu
osciezy, nalezy je naprawic¢ i oczyscic.

Okna, drzwi i $cianki, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowaé
fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidtowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuije sie
odrebnie.

Elementy mobilne ( rozwieralne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem

zwisdw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig ochronna,.

52. Zakres wykonania Rohot

5.2.1. Montaz stolarki okiennej

Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oScieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowania
o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktdw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang
stabilno$¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzic ich wypoziomowanie i prawidtowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu

i zamykaniu. Skrzydfa powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawac nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Otwieranie okien — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szczeliny
pomiedzy o$cieznicami, a osciezami nalezy szczelnie wypetni¢ piankg poliuretanowg ognioodporna, a styk oscieznicy z parapetem
zewnetrznym uszczelnié materiatem trwale elastycznym, o dobrej przyczepnosci do podioza, odpornym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i temperatury.

Okna oddymiajace nalezy zamontowa¢ i wyposazyC w sitowniki $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Montaz stolarki drzwiowej i drzwi przeszklonych

Oscieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w
trzech plaszczyznach) i zamocowa¢. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg facznikéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocq
gwozdzi poprzez oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktow do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢
wymagang stabilno$¢ i trwalos¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do oscieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomigdzy
oScieznicami, a o$ciezami nalezy dokfadnie wypetic piankg poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje.
Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet.

Drzwi aluminiowe montowa¢ analogicznie po wykoficzeniu $cian i posadzek. Drzwi mocowac¢ do $cian, podtdg i stropdw.

Drzwi zewngtrzne w starej czeSci przerobi¢ i dostosowac do nowego kierunku otwierania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.3. Osadzenie okien potaciowych.

Nalezy wyznaczy¢ ostateczne potoZenie linii okien wedtug projektu i zasady, Zze okno musi by¢ montowane ponad catym szeregiem
dachéwek (nie nalezy skraca¢ dachdwek pod oknem). Nalezy zachowa¢ odstepy miedzy oknem a materiatem pokryciowym: pod oknem
-9 cm, wzdtuz bokéw — 3 do 6 ¢cm i nad oknem — 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi, miedzy ktérymi bedzie montowane okno powinien by¢
wiekszy od szerokosci okna 0 1 - 5 ¢cm. Jezeli jest inny nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje. Po wytrasowaniu otworu nalezy wycig¢
w folii dachowej otwor pozostawiajac po 10 cm luznej folii przy kazdej krawedzi i wyciag¢ faty dachowe w obszarze otworu montazowego
na szeroko$ci okna + 5 cm i dtugo$ci okna + 12 cm. W celu zamontowania .rynienki do odprowadzania wody nad oknem nalezy wycigé
fragmenty kontriat i nacig¢ uko$nie folie. Okna nalezy montowa¢ za pomoca katownikdw do krokwi lub do tat zgodnie z instrukcjgq
producenta okien. Kotierze uszczelniajace nalezy montowa¢ wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne". llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnoSci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".
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7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki drzwiowej i Scianek aluminiowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogolne wymagania
i badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

- PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czes$¢ 2: Drzwi

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubosci i prostokatnos¢

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogoina i migjscowa - Klasy tolerancji

- PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdina i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos¢ grubo$c i prostokatnosé - Klasy tolerancii

- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

- Wzornik koloréw RAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989
MATERIALY POMOCNICZE.

e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

e Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze ilekro¢ w niniejszej STWIOR dla inwestycji pod nazwa;: ,Wydzielenie i oddymianie klatek schodowych w budynku
Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie” jest mowa o materiatach lub urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i produktéw stuzg wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére
powinny spetniaé te produkty.
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ST NR 1.2.3. ROBOTY MALARSKIE
1. CZESC OGOLNA
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych zwigzanych
z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:
- malowanie sufitdw i $cian farbg emulsyjng zmywalng
- malowanie lamperii farbg olejng matowq
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazana przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".
2.1. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;
- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadka powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” $cian, odporna na
zmywanie woda z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla Srodowiska
- farba olejna p&imatowa, szybko schnaca, odpomna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na $cieranie, przyjazna dla
$rodowiska — w kolorach jasnych pastelowych
- farba emulsyjna podktadowa biata do gruntowania ptyt gipsowo-kartonowych
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
3.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatéw
— sprzet do wykonywania prac malarskich
— drobny sprzet pomocniczy
4.  TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
4.1. Wymagania szczeg6towe
Farby nalezy transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach zamknigtych w temperaturze od 5°C do 25°C, sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".
51. Wymagania szczegdine
Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow farb.
Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy - muszg by¢ réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen.
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowacé po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy
odpowiednio przygotowac, to jest usunaé tuszczace sie warstwy farby, odpyli¢ na sucho i zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw, a nastepnie
sptukaé czystq woda. Drobne nieréwnosci uzupetnié¢ szpachlowka wodorozciericzalng. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosi¢ na
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Nalezy wytrasowa¢ ptaszczyzny do malowania i zabezpieczyC ptaszczyzny sasiednie tasmami i foliq malarska, Przed uzyciem farbe doktadnie
wymieszaé. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwéch warstwach ( nastepng warstwe farby
mozna nanosic¢ po 3 godzinach ) az do osiggniecia wymaganej grubosci powtok.
Po zakoniczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w $cianach klapy rewizyjne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuija;
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowosci wykonania Robét
— oceng estetyki wykonanych robét
Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koicowy efekt prac malarskich. Naniesione
powtoki musza posiada¢ jednolita barwe (zgodna z kolorystykg okreslong w dokumentaciji projektowej) i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekdw itp.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 0.0. ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity Klasyfikacja
PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw

PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowar wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989

MATERIALY POMOCNICZE.
e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
e ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

24



	ST.1.pdf
	Specyfikacja 0.0. ogólna.pdf
	Specyfikacja ST.1.0.pdf

