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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 

związanych z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

 inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 

 projektami powykonawczymi. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych  

1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 

GRUPA 1 
  

45100000-8 
 

Przygotowanie terenu pod budowę 
KLASA  45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
KATEGORIA  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
 

GRUPA 2 
  

45200000-9 
 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  
roboty specjalistyczne 

KATEGORIA  45262700-8 Przebudowa budynków 
 

GRUPA 3 
  

45300000-0 
 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

KLASA  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
KATEGORIA  45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
 

GRUPA 4 
  

45400000-1 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KLASA  45410000-4 Tynkowanie 
KLASA  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

KATEGORIA  45442100-8 Roboty malarskie 
1.5. Określenia podstawowe 

– Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 

obliczony od Daty rozpoczęcia 

– Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 

– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z 

uzgodnieniami i dokumentami 

– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia 

nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

– Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru 

– Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 

został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 

obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy 

w realizacji Robót. 

– Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel 

podany przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy  

– Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dn. 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126) 

– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
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– Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów istniejących  

i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby  

wg reguł zawartych w Umowie 

– Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni 

następcy tej osoby (lub osób). 

– Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i 

technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 

kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac 

objętych kontraktem. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili 

odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z 

kopiami uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz programy 

komputerowe i sprzęt biurowy. 

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 

Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 

stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich s zkodliwość zanika (np materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie 

objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 

dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela 

tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 

Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 

nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót 

do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 

polecenia od Inspektora.  

1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru 

lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej.  

Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 

powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
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odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie 

zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 

technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiązującymi w 

Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 

Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z 

Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność wykonania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 

zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

 metodę magazynowania materiałów 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 
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6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła ich 

wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robó t, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.5.1. i 6.5.2. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 plan BIOZ 

 protokoły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  

 protokoły z narad i ustaleń 
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 korespondencję na budowie 

 protokoły sprawdzeń 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

Ilości które mają być obmierzane wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru 

obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości ii wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia 
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dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i I Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 

 specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dzienniki budowy (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

 protokóły badań, sprawdzeń 

 dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne 
do wykonania w celu umożliwienia użytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust. 1 K.C. ) 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

 Projekt wykonawczy wydzielenia i oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie, 
wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek we wrześniu 2013 roku 

 Przedmiar robót dla wydzielenia i oddymiania klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie, 
wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek we wrześniu 2013 roku 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Wzorniki kolorów RAL 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie. 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
1.3.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

- wykonanie otworów w dachu nowej części na 2 okna oddymiające 

- wyburzenie fragmentu ściany działowej na I piętrze w starej części 

- powiększenie trzech otworów drzwiowych w nowej części 

- demontaż wszystkich drzwi i ościeżnic w obrębie klatek schodowych i wiatrołapów  

- demontaż 3 okien na I piętrze w starej części 
1.3.2. Roboty budowlane 

- wymurowanie ściany oddzielającej klatkę schodową w nowej części od korytarzy na wszystkich kondygnacjach  

- wykonanie prefabrykowanych nadproży nad otworami drzwiowymi w projektowanej ścianie 

- wykonanie stalowych nadproży w miejscach powiększenia otworów drzwiowych w ścianach nośnych 

- wykonanie wymianów drewnianych w miejscu montażu okien połaciowych 

- uszczelnienie przejść instalacyjnych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
1.4.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.5.  Zagospodarowanie placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed rozpoczęciem tych prac 
Na projekcie zaznaczyć: 
– strefy bezpieczeństwa 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
1.6.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagrożeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również mieszkańców sąsiednich budynków. 
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został 
podany w opisie technicznym. 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- cegła dziurawka do zamurowań i uzupełnień w ścianach 
- zaprawa cementowa M10 
- beton C 20/25 
- nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „L19” 

- kształtowniki stalowe: dwuteowniki INP100, stal profilowa S235 
- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozją 
- drewno iglaste klasy C 24 do wykonania konstrukcji w miejscu lokalizacji okien połaciowych oddymiajacych 
- preparat do impregnacji drewna przed ogniem i korozją biologiczną, np. Fobos M-2F, Ogniochron, Amarvin itp. 
- zaprawy i masy ogniochronne Promastop i Promaseal do uszczelniania istniejących przejść instalacyjnych (kabli i rur stalowych) 
- zmodyfikowana pianka poliuretanowa z dodatkiem środków ogniochronnych, np. Promafoam-C firmy Promat 

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
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3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– betoniarki do przygotowania zapraw 
– stemple DOKA 
– rusztowania 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem.  

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów 
rozbiórkowych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca należy 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i technologią ich 
wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w 
odzież roboczą, środki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne ). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. 
Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych.  
Prace rozbiórkowe będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - należy je prowadzić w sposób nie uciążliwy dla istniejących 
funkcji i ich użytkowników. 
5.2. Nadproża stalowe 
Filar betonowy między projektowanymi oknami wylać z betonu C 20/25. Nadproża stalowe wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Kolejność i zakres robót musi uwzględniać następujące czynności: 
- stemplowanie stropu nad I piętrem w możliwie małej odległości od ścian (stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej długości  

i nośności z zastosowaniem podłużnych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), przewidzianych do rozbiórki 
- wykucie gniazd i wykonanie poduszek betonowych w miejscach oparcia nadproża na ścianach – poduszki grubości ok. 15 cm wylane 

z betonu C20/25  
- wykonanie bruzdy w ścianie od jednej strony  
- wstawienie belki w bruździe na poduszkach, podbicie i uzupełnienie zaprawą cementową 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi” 

przestrzeni między belką i ścianą, a także w strefie podporowej po „rozklinowaniu” belki i ściany klinami stalowymi 
- wykonanie drugiej bruzdy po stwardnieniu zaprawy i osadzenie drugiej belki (i trzeciej węgarkowej), a następnie powtórzenie 

czynności z poprzedniego punktu (podbicie także między belkami)  
- oczyszczenie wszelkich elementów stalowych przed montażem do III-go stopnia czystości i zabezpieczenie przed korozją przez 

dwukrotne malowanie farbą fosforanowo-cynkową 
Gotowe belki stalowe obudować systemową obudową o klasie odporności ogniowej EI 120 z płyt gipsowo-kartonowych GKF do 
uzyskania klasy odporności ogniowej elementu nośnego - R 120. 
5.3. Ściany murowane i zamurowania 
Ściany należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną . Ściany powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym zakresie 
norm. Należy je murować z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworów w 
ścianach działowych i nośnych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.4. Wykonanie wymianów w dachu 

W miejscu lokalizacji okien połaciowych oddymiających, jeżeli występuje kolizja z istniejącą konstrukcją dachu, należy 
wyciąć kolidujące fragmenty krokwi i wykonać wymiany. 
Wszystkie nowe elementy drewnianej konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przeciwko korozji biologicznej oraz przeciwpożarowo do 
stopnia NRO preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Impregnację wykonać poprzez malowanie lub natrysk roztworu 
impregnującego zgodnie z instrukcją producenta preparatu. 
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5.5. Uszczelnienie przejść instalacyjnych 
Istniejące przejścia instalacyjne (kable, rury stalowe) przez ściany wydzielające klatkę schodową należy uszczelnić zaprawami  
i masami ogniochronnymi, w sposób zapewniający utrzymanie wymaganej odporności ogniowej ściany – EI 60. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych i demontażowych 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych danych powinien zawierać: 
a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których mają się znajdować robotnicy w czasie 
rozbiórki, bądź na których mają opierać się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 
c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 
d) datę założenia i usunięcia urządzeni pomocniczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego 
oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń, 
e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia 
budzi pracujących przy rozbiórce. Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika robót 
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.  

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 

laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany  

w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian 
– metr kwadratowy [m2] dla wznoszonych ścian wraz z nadprożami 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Odbiór robót – wymagania szczegółowe 

Podstawę dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub 

zdrowotności niektórych wyrobów) 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu 

Badania techniczne przy odbiorze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały 

nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 

wbudowaniem. 
8.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych  
– protokoły z odbioru robót zanikających  
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– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 
jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 
– PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
– PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
– PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła  
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
– PN-B-30000 - Cement portlandzki.  
– PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powłokami ochronnymi.  
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
– PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
– PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
– PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
– PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
– PN-EN 380:1998 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem statycznym 
– PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
– PN-B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
– PN-B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
– PN-75/D-01001,Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
– PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna: 
– PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
– PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  
– PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze. 
–  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
 

 



 17 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.2. 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 31 W SZCZECINIE 
WYDZIELENIE I ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 
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GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
   budowlanych 
 
KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( ST NR 1.2.1. )  
 
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

   oraz roboty ciesielskie 
 

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 1.2.2. ) 
 

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 1.2.3. ) 
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ST NR 1.2.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PŁYT GK 
1.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych  
z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

 wykonanie nowych tynków wewnętrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową  

 naprawę uszkodzonych tynków istniejących i wykonanie gładzi gipsowej 

 wykonanie obudowy p.poż. nadproży stalowych i konstrukcji drewnianej przy oknach połaciowych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1.  Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wapienna 
- zaprawa cementowo-wapienna 
- gładź tynkowa – biała masa szpachlowa do wygładzania tynków mineralnych 
- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKF grubości 12,5 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych do obudów z płyt GK 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 

 betoniarki do przygotowania zapraw, 

 agregat tynkarski 

 drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczegółowe 
5.1.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową i naprawa tynków istniejących 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych narożnikowych. Należy 
zastosować aluminiowe listwy i kątowniki perforowane. Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze 
wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC i pod warunkiem, iż w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki 
ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). Bezpośrednio przed tynkowaniem należy przygotować 
podłoże: oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, należy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą należy wykonać 
drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Następnie należy nałożyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone ze zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących należy naprawić przez uzupełnienie zaprawą tynkową, a następnie wykonać przecierkę  
z gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
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5.1.2. Wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych  
Obudowę nadproży stalowych i konstrukcji drewnianej przy oknach połaciowych należy wykonać z płyt GKF z zastosowaniem rozwiązań 
systemowych – przegród posiadających wymaganą odporność ogniową, ściśle stosując się do instrukcji producentów systemów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne".  
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 

7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.       ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1.    Wymagania szczegółowe 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniższa tabela : 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

  „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.2.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej związanej  
z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

- montaż okien oddymiających w ścianie zewnętrznej klatki schodowej w starej części na I piętrze 

- montaż okien oddymiających połaciowych w dachu nad klatką schodową w nowej części 

- montaż okien w klatce schodowej na IV piętrze (w ścianie, w której będą okna oddymiające) 

- montaż nowych drzwi w obrębie klatek schodowych i wiatrołapów – o odporności ogniowej EI 30 

- dostosowanie drzwi zewnętrznych w starej części do otwierania na zewnątrz budynku z renowacją drzwi i dostosowaniem instalacji  
zamykania drzwi 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
– okna uchylno-rozwierane z profili aluminiowych termoizolacyjnych w kolorze białym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem 

okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat,  
-  okna oddymiające uchylane na zewnątrz (zawiasy na dole), wykonane z profili aluminiowych termoizolacyjnych w kolorze białym zgodnie 

z dokumentacją projektową, szklone szybami termoizolacyjnymi U≤1,1 W/m2K, wyposażone w siłowniki, umożliwiające automatyczne 
otwieranie okien z centrali oddymiania. Okna muszą mieć certyfikaty potwierdzające możliwość zastosowania ich  
w systemie oddymiania klatki schodowej 

- okna połaciowe oddymiające certyfikowane (według zestawienia w dokumentacji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy I,  
   lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym, współczynnik przenikania ciepła dla szyby  – U = 1,1 W/m2K, dla okna - U = 1,5 W/m2K,  
   szyba zewnętrzna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna klejona, 3 uszczelki, z siłownikami, o czynnej powierzchni oddymiania  
   zgodnej z dokumentacją projektową 
- kołnierze uszczelniające do okien połaciowych, zespolone, do pokryć z dachówki zakładkowej 
- drzwi przeszklone wewnętrzne o odporności ogniowej EI 30 (atestowane), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, wykonane 

zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szybami bezpiecznie laminowanymi  
- drzwi przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w 

dokumentacji projektowej, szklone szybami bezpiecznie laminowanymi  
- drzwi przeszklone zewnętrzne z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo, wykonane zgodnie z zestawieniem 

zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szybami zespolonymi, bezpiecznie laminowanymi, współczynnik przenikania ciepła dla 
szyby  – U = 1,1 W/m2K 

- drzwi wewnętrzne pełne o odporności ogniowej EI 30 (atestowane), płaskie, o konstrukcji z drewna egzotycznego, wykończone laminatem 
CPL 0,7 mm, w komplecie z ościeżnicą stalową, lakierowaną proszkowo, według zestawienia w dokumentacji projektowej  

- samozamykacze szynowe do drzwi pożarowych EI 30 jednoskrzydłowych, o regulowanej prędkości i sile zamykania - typ TS 3000V firmy 
GEZE (lub równoważne), srebrne 

- kołki rozporowe do montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, do uszczelnień 
- silikon do uszczelnień 
- pianka poliuretanowa z dodatkiem środków ogniochronnych do montażu i uszczelnień drzwi i okien p.poż. 
- klamki - metalowe z rozetami kwadratowymi, w kolorze srebrnym matowym, wkładki z zamkami patentowymi 
- drewno liściaste do dostosowania ościeżnicy i skrzydła drzwiowego drzwi zewnętrznych w starej części do nowego kierunku otwierania 
- szpachla do renowacji drewna 
- lakier barwiący transparentny do stosowania zewnętrznego 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
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4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej drzwi, należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach 
budowlanych. Ewentualne niezgodności wymiarów należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów. W takim 
wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu 
ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
Okna, drzwi i ścianki, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem, malowaniem itp.) należy przygotować 
fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się 
odrębnie. 
Elementy mobilne ( rozwieralne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem 
zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Montaż stolarki okiennej 
Okna należy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech 
płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowania 
ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość. Po zamontowaniu okien należy sprawdzić ich wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu  
i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie okien – zgodnie z dokumentacją projektową. Szczeliny 
pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową ognioodporną, a styk ościeżnicy z parapetem 
zewnętrznym uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie czynników 
atmosferycznych i temperatury.  
Okna oddymiające należy zamontować i wyposażyć w siłowniki ściśle według instrukcji producenta.  
5.2.2. Montaż stolarki drzwiowej i drzwi przeszklonych 
Ościeżnice należy osadzić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w 
trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy 
ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
Drzwi aluminiowe montować analogicznie po wykończeniu ścian i posadzek. Drzwi mocować do ścian, podłóg i stropów. 
Drzwi zewnętrzne w starej części przerobić i dostosować do nowego kierunku otwierania zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Osadzenie okien połaciowych.  
Należy wyznaczyć ostateczne położenie linii okien według projektu i zasady, że okno musi być montowane ponad całym szeregiem 
dachówek (nie należy skracać dachówek pod oknem). Należy zachować odstępy między oknem a materiałem pokryciowym: pod oknem 
– 9 cm, wzdłuż boków – 3 do 6 cm i nad oknem – 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi, między którymi będzie montowane okno powinien być 
większy od szerokości okna o 1 - 5 cm. Jeżeli jest inny należy wykonać dodatkowe konstrukcje. Po wytrasowaniu otworu należy wyciąć 
w folii dachowej otwór pozostawiając po 10 cm luźnej folii przy każdej krawędzi i wyciąć łaty dachowe w obszarze otworu montażowego 
na szerokości okna + 5 cm i długości okna + 12 cm. W celu zamontowania .rynienki do odprowadzania wody nad oknem należy wyciąć 
fragmenty kontrłat i naciąć ukośnie folię. Okna należy montować za pomocą kątowników do krokwi lub do łat zgodnie z instrukcją 
producenta okien. Kołnierze uszczelniające należy montować według instrukcji producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
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7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki drzwiowej i ścianek aluminiowych 
8.      ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne  
       upoważnione instytucje. 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania  

i badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
- Wzornik kolorów RAL 
- „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Wydzielenie i oddymianie klatek schodowych w budynku 

Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie” jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” 

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które 

powinny spełniać te produkty. 
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ST NR 1.2.3. ROBOTY MALARSKIE 
1.       CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych  
z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną zmywalną 
- malowanie lamperii farbą olejną matową 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna na  
   zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska 
- farba olejna półmatowa, szybko schnąca, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie, przyjazna dla  
   środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 
- farba emulsyjna podkładowa biała do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych 
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.   Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do wykonywania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb.  
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży - muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji należy 
odpowiednio przygotować, to jest usunąć łuszczące się warstwy farby, odpylić na sucho i zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 
spłukać czystą wodą. Drobne nierówności uzupełnić szpachlówką wodorozcieńczalną. Farb nie należy mieszać z wapnem oraz nanosić na 
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie taśmami i folią malarską. Przed użyciem farbę dokładnie 
wymieszać. Farby nanosić wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach ( następną warstwę farby 
można nanosić po 3 godzinach ) aż do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. 
Po zakończeniu prac malarskich należy osadzić w ścianach klapy rewizyjne. 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
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7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 0.0. „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

 PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

 PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja 

 PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

 PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   
wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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